

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A, ulice Hradecká
1227, Hradec Králové – 1. etapa

Objekt:

OSV-knihovna

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 29.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

26001381

CZ26001381

Projektant:

ATELIER H1& ATELIER HÁJEK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	498 706,00
Ostatní náklady	1 000,00
Cena bez DPH	499 706,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499 706,00	21,00%	104 938,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **604 644,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity volného výběru Univerzitní knihovny v Budově A, ulice Hradecká
1227 Hradec Králové – 1. etapa

Objekt: OSV-knihovna

Místo: Hradec Králové

Datum: 29.10.2019

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1&
ATELIER HÁJEK

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	498 706,00
HSV - Práce a dodávky HSV	38 572,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 898,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 024,50
997 - Přesun sutě	2 449,20
998 - Přesun hmot	3 201,00
PSV - Práce a dodávky PSV	19 299,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 299,20
M - Práce a dodávky M	428 834,00
21-M - Elektromontáže	428 834,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00
2) Ostatní náklady	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	499 706,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity volného výběru Univerzitní knihovny v budově A, ulice Hradecká
1227 Hradec Králové – 1. etapa

Objekt: OSV-knihovna

Místo: Hradec Králové

Datum: 29.10.2019

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1&
ATELIER HÁJEK

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							498 706,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 572,80
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 898,10
1	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	75,060	385,00	28 898,10
	WV		5,4*6,8*2+2,7*0,6		75,060		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 024,50
2	K	949101110	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 4,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,200	49,00	646,80
	WV		5,5*1,2*2		13,200		
3	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	75,060	45,00	3 377,70
D	997		Přesun sutě				2 449,20
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,501	237,22	356,07
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,056	10,30	216,88
	WV		1,504*14		21,056		
6	K	99701380	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,501	1 250,00	1 876,25
	WV		1,501		1,501		
D	998		Přesun hmot				3 201,00
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,134	1 500,00	3 201,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 299,20
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				19 299,20
8	K	784111005	Oprašení (omezení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	76,000	5,00	380,00
	WV		76,0		76,000		
9	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	126,000	58,00	7 308,00
	WV		18,0*7		126,000		
10	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	132,300	24,00	3 175,20
	WV		126,0		126,000		
	WV		126*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		132,300		
11	K	784181005	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	76,000	15,00	1 140,00
12	K	784181115	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	76,000	21,00	1 596,00
13	K	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky přes 5,0 m	m2	76,000	75,00	5 700,00
D	M		Práce a dodávky M				428 834,00
D	21-M		Elektromontáže a nábytek				428 834,00
14	K	21-M1	Slaboproud	kpl	1,000	67 473,00	67 473,00
15	K	21-M2	Silnoproud- svítidla	kpl	1,000	93 628,00	93 628,00
16	K	21-M3	Interiérové vybavení	kpl	1,000	267 733,00	267 733,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				12 000,00
17	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	12 000,00	12 000,00

Rekapitulace



2	Stoly	37 147,00
3	Regály	210 786,00

montážní práce + doprava 19 800,00



celkem bez DPH **267 733,00**

DPH - 21 % 56 223,93



celkem s DPH **323 956,93**



číslo	obrázek / rozměr (šxhxy)	specifikace	počet kusů			jednotková cena	cena celkem		
			slávající	nová nožice	upravený			nový	celkem
204a	 rozměr 1600x800 mm	úprava slávajícího stolu s kovovou podnoží a s nástavbou nástavba bude demontována a otvory budou zaslepeny kovová podnož - barva černá deska stolu dřevěná - MDF s laminovaným povrchem barva desky - dřevodekor buk, odstín do červená	0	0	8	0	8	880,00	7 040,00
206	 rozměr 800x800 mm, barva desky - šedá	nový kancelářský stůl s kovovou podnoží 4x čtvercová noha, barva černá pracovní deska dřevěná (dřevoflíška) vysokotlaký laminát standard Egger s ABS hranou v barvě desky (v síle 3 mm) tloušťka desky 25 mm, tvar desky se zaoblenými rohy kovové části černé barva desky - šedá	0	0	0	7	7	4 301,00	30 107,00

37 147,00

číslo	obrázek / rozměr (šxhvxv)	specifikace	počet kusů					jednotková cena	cena celkem
			stávající	nová pozice	upravený	nový	celkem		
306	 <p>rozměr 6030x310x2128 mm</p>	<p>nový jednostranný policový regál nosná konstrukce - stojny čtvercového profilu 30x30 mm s pevnými vodorovnými příčkami 25x30mm policе plně dřevěné laminované v dekору buk (odstín dle stávajících regálů) standard Egger, třikrát hraněné s ABS hranou počet polic 6, tloušťka policе 15mm policе se zářovou zářáčkou konstrukce šroubovaná mobilová (možnost rozšiřování po modulech) kovová konstrukce - povrchová úprava - práškový lak v barvě šedé dle stávajících regálů, včetně soklu koncový díl má kovové bočnice z děrovaného (kruhy Ø 10mm) plechu nosnost policе 100 kg</p>	0	0	0	1	1	27 485,00	27 485,00
307	 <p>rozměr 3230x310x2128 mm</p>	<p>nový jednostranný policový regál nosná konstrukce - stojny čtvercového profilu 30x30 mm s pevnými vodorovnými příčkami 25x30mm policе plně dřevěné laminované v dekору buk (odstín dle stávajících regálů) standard Egger, třikrát hraněné s ABS hranou počet polic 6, tloušťka policе 15mm policе se zářovou zářáčkou konstrukce šroubovaná mobilová (možnost rozšiřování po modulech) kovová konstrukce - povrchová úprava - práškový lak v barvě šedé dle stávajících regálů, včetně soklu koncový díl má kovové bočnice z děrovaného (kruhy Ø 10mm) plechu nosnost policе 100 kg</p>	0	0	0	2	2	16 583,00	33 166,00

3 - Regály

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					jednotková cena	cena celkem
			stávající	nová pozice	upravený	nový	celkem		
308	 <p>rozměr 4230x590x2128 mm</p>	<p>nový oboustranný policový regál nosná konstrukce - stojny čtvercového profilu 30x30 mm s pevnými vodorovnými příčkami 25x30mm police plně dřevěné laminované v dekoru buk (odstín dle stávajících regálů) standard Egger, tříkrát hraněné s ABS hranou počet polic 6, tloušťka police 15mm police se středovou zarážkou konstrukce šroubovaná mobilová (možnost rozšiřování po modulech) kovová konstrukce – povrchová úprava – práškový lak v barvě šedé dle stávajících regálů, včetně soklu koncový díl má kovové bočnice z děrovaného (kruhy Ø 10mm) plechu nosnost police 100 kg</p>	0	0	0	3	3	19 033,00	57 099,00
309	 <p>rozměr 5280x590x2128 mm</p>	<p>nový oboustranný policový regál nosná konstrukce - stojny čtvercového profilu 30x30 mm s pevnými vodorovnými příčkami 25x30mm police plně dřevěné laminované v dekoru buk (odstín dle stávajících regálů) standard Egger, tříkrát hraněné s ABS hranou počet polic 6, tloušťka police 15mm police se středovou zarážkou konstrukce šroubovaná mobilová (možnost rozšiřování po modulech) kovová konstrukce – povrchová úprava – práškový lak v barvě šedé dle stávajících regálů, včetně soklu koncový díl má kovové bočnice z děrovaného (kruhy Ø 10mm) plechu nosnost police 100 kg</p>	0	0	0	4	4	23 269,00	93 036,00

číslo	obrázek / rozměr (šxhvx)	specifikace	počet kusů				jednotková cena	cena celkem	
			stávající	nová nozice	upravený	nový			celkem
310	 <p>rozměr 4750x400x2420 mm</p>	<p>nový polkový regál nosná konstrukce - dřevěné bočnice a záda tl.25mm, laminovaná dřevotřískka standard Egger, barva šedá, třikrát hraněná ABS hranou pořice plně dřevěné laminované v šedé barvě - standard Egger, třikrát hraněné s ABS hranou počet police 1 až 7, tloušťka police 18mm konstrukce šroubovaná kovová z 6tl modulů (š.3x800mm, 1x800mm, 1x1000mm, 1x750mm) soklu dřevěný laminovaný v. 100mm nosnost police 100 kg zaklopení laminovanou dřevotřískovou deskou s</p>	0	0	0	2	2	28 911,00	57 822,00
311	 <p>rozměr 4750x1500x25 mm</p>	<p>boční zaklopení dvou regálů č.310 pod schodištěm laminovaná dřevotřísková deska tl.25mm standard Egger, barva šedá, třikrát hraněná ABS hranou</p>	0	0	0	1	1	3 508,00	3 508,00

210 786,00

Cenová rekapitulace
Rozšíření kapacit volného výběru Universitní knihovny v budově A ul. Hradecká 1227, Hradec Králové
Sílnoproudá elektrotechnika

Rozpočet galerie

	Montáž	Materiál
Elektroinstalace galerie 1.NP	34612,0	30555,8
Elektroinstalace galerie - úprava přístr. náplně podl. krabic 2.NP	7332,0	12830,2
Součet	41944,0	43386,0

Montáž				41944,0
PPV	%	6	41944,0	419,4
Nosný materiál				2516,6
Podružný materiál	%	3	43386,0	433,9
Celkem				89148,2
Výchozí revize	hod	8	560	4480

ZRN celkem bez DPH 93628,2

č.po	Název materiálu	jedm.	množství	montáž		nosný materiál	
				21-M	SPCM		
Rozpočet							
Sílnoproudá elektrotechnika							
Elektroinstalace galerie 1.NP							
1	Vestavba proud chrán. nadpr. ochr. OLI 16B-1N-030AC v RMS 110	ks	1	0,0	0,00	1518,88	1518,9
2	Úprava krycí desky, spojená s vestavbou rozvaděče	hod	0,5	390,0	195,00	178,00	89,0
3	Síl kabel 1-CXKH-R 3x2,5mm2	m	62	22,23	1378,26	24,10	1494,20
4	Ukončení kabelů rozvaděči do 3x4mm2	ks	1	97,31	97,31	0,00	0,0
5	Zásuvka dvojnás 2P+Z, 230V/16A s přep. ochranou bílá	ks	3	120,00	360,00	715,39	2146,2
6	Lišta elegantní š.40mm kpl.	m	60	74,49	4469,40	106,98	6418,8
7	Nosič přístr. náplně do lišty š. 40 mm	ks	2	56,00	112,00	44,36	88,7
Demontáž, úprava, montáž a doplnění svítidel a rozvodu pod galerií - stávajících 19 svítidel ZUMTOBEL se zářivkami 2x58W/840, které jsou nyní osazeny podélně, se musí potočit do příčného směru a dát mezi nové regály a dále musí být doplněno 5 těchto podobných svítidel nových, aby vyhovělo osvětlení							
8	Elektroinstalace vědecká knihovna celkem	kpl	1	28000,00	28000,00	18800,00	18800,0
				34612,0			30555,8
Elektroinstalace galerie - úprava přístr. náplně podl. krabic 2.NP							
8	Demontáž profilu 45 vč odpojení v 18-ti podl. krabicích	hod	8	390,00	3120,00	0,00	0,0
9	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A profil 45 bílý vč zapojení	ks	18	114,00	2052,00	65,33	1175,9
10	Zás. 2P+Z, 230V/16A s přep. ochranou profil 45 bílý vč zapojení	ks	18	120,00	2160,00	647,46	11654,3
				7332,0			12830,2

Cenová nabídka

Předmět nabídky: **UHK OSV budova A**
- rozšíření kapacit volného výběru
Univerzitní knihovny v budově A

Investor: **Univerzita Hradec Králové**

Zpracoval: **ERAMONT s.r.o.** Číslo nabídky:

Datum zpracování: **29.10.2019**

Technický kontakt: **[REDAKCE]** E-mail: **[REDAKCE]**

Obchodní kontakt: E-mail:

Telefon:

CELKOVÁ REKAPITULACE

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
1.	Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A (Knihovna)- strukturovaná kabeláž MOLEX PN	21%	67 472,90
CENA CELKEM BEZ DPH			67 472,90

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Nabídková cena	67 472,90	67 472,90	14 169,31	81 642,21

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:

1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, musí doložit a prokázat, že jím nabídnuté výrobky mají technické parametry stejné nebo lepší než navržené v projektu dle zadávací dokumentace, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných změn bude provedena na náklady uchazeče.

Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny

1. v budově A (Knihovna)- strukturovaná kabeláž MOLEX PN

Poznámka :

1. Strukturovaná kabeláž bude rozšířena ze stávajícího datového rozvaděče RD02 m.č. 1551.

Datový rozvaděč RD02

Podlaží	počet přípojů	PC	Dataprotektor
1.NP Knihovna	4	4	0
1.NP zvýšená vestavba	8	8	0
Celkem	12	12	0

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			RD02 Strukturovaná kabeláž					
2			Panel propoj UTP C5E 24 portů (manipulace se stávajícím PP24)	1		Stávající	234,00	234,00
3			Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	12	0,00	0,00	92,00	1 104,00
4			Zaústění kabelu do rozvaděče	12	0,00	0,00	42,00	504,00
5			proměření TP kabelu, měřicí protokol	12	0,00	0,00	98,00	1 176,00
6			Modul Mod Mosaic úhlový se záclonkou RJ45, 568B, 22,5x45mm, bílý, PowerCat, UTP kat.5E	12	132,00	1 584,00	66,00	792,00
7			Kabel UTP C5E 4páry LSZH, do 50 přípojů	644	10,20	6 568,80	9,50	6 118,00
8			Kabel propoj UTP C5E 2m zelený (RD02)	12	68,00	816,00	0,00	0,00
9			Kabel propoj UTP C5E 3m šedý (PC)	12	85,00	1 020,00	0,00	0,00
10			Lišta vkladací EIP 40/40 + upev. mat.	26	44,00	1 144,00	59,00	1 534,00
11			Žlab parapetní PK 120x55D	34	396,00	13 464,00	152,00	5 168,00
12			Kryt PK 120x55D spojovací 8472	17	132,00	2 244,00	9,30	158,10
13			Kryt PK 120x55D koncový 8471	4	129,00	516,00	14,00	56,00
14			Kryt PK 120x55D roh vnitřní 8475	4	232,00	928,00	14,00	56,00
15			Kryt PK 120x55D roh vnější 8476	4	232,00	928,00	14,00	56,00
16			Kryt PK 120x55D ohybový 8473	4	229,00	916,00	14,00	56,00
17			Kryt PK 120x55D kryt odbočný 8474	2	232,00	464,00	14,00	28,00
18			Demontáž stávajících vkladacích lišt	46	0,00	0,00	44,00	2 024,00
19			odkrytí a zakrytí stávajícího parapetního žlabu, v = do 4m	24	0,00	0,00	17,00	408,00
20			Přeložka stávající kabeláže do nových tras	4	0,00	0,00	466,00	1 864,00
21			průraz D60 - 300mm, cihla	1	0,00	0,00	243,00	243,00
22			Podružný materiál	1	776,00	776,00	373,00	373,00
23			Materiálová rezerva	1	805,00	805,00	373,00	373,00
24			Stavební přípomoci (kpl)	1	288,00	288,00	466,00	466,00
25			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	776,00	776,00
26			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	144,00	144,00	0,00	0,00
27			Provozní vlivy	1	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
28			Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
29			Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Celkem bez DPH					32 605,80		34 867,10	
Celkem materiál + montáž bez DPH					67 472,90			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: UHK

Stavba: Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A, ulice Hradecká 1227, Hradec Králové – 1. etapa

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 29.10.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **ERAMONT s.r.o.**

IČ: 26001381
DIČ: CZ26001381

Projektant:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
██████

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **499 706,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	499 706,00	104 938,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **604 644,26**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: UHK
Stavba: Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A, ulice Hradecká 1227, Hradec Králové – 1. etapa
Místo: Hradec Králové Datum: 29.10.2019
Zadavatel: Projektant: ATELIER H1& ATELIER HÁJEK
Zhotovitel: Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		499 706,00	604 644,26
OSV- knihovna	Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A, ulice Hradecká 1227, Hradec Králové – 1. etapa	499 706,00	604 644,26