



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám.723/ 1
625 00 Brno

Moravský zemský archiv v Brně	
Došlo:	18-11-2019
Č. j.: MZA/	9430/2019
Dok.: 1	Sp. zn.:
Průj.: U	Sk.zn./lh.:



MZARP001MHZ8

Smlouva o dílo - vybudování EPS

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými stranami

Objednatel:

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám. 723/1, 625 00 Brno
IČO: 709 79 146, DIČ: CZ70979146, není plátcem DPH
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Mackem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Moravský zemský archiv v Brně vznikl na základě zákona č. 320/2002 Sb. a je veden v registru ekonomických subjektů pod číslem jednacím 1/2008-7115/E, RES 476.
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Robert Mrkva



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“)




I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vybudování EPS dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „vybudování EPS“).

II.

1. Zhotovitel se zavazuje vybudovat EPS osobně, řádně a včas, s maximální možnou péčí a dle všech příslušných norem podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn k provedení vybudování EPS, tj. že má veškeré potřebné atestace, zkoušky a osvědčení apod.
3. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené jeho činností.
4. Zhotovitel dává záruku za jakost po dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu smlouvy.
5. V případě závady na předmětu smlouvy objednatel nahlásí zhotoviteli závadu na e-mailovou adresu: . Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním závady do 24 hod. od jejího nahlášení.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k provedení vybudování EPS, řádně provedenou EPS převzít a zaplatit za ni zhotoviteli smlouvenou cenu.



7. Zhotovitel zajistí, že během realizace předmětu smlouvy zůstane objekt – místo plnění zabezpečený EPS:

- v pracovní dny v době 16.00 hod. až 7.00 hod.
- ve dnech pracovního klidu nepřetržitě.

III.

Čas a místo plnění

1. Místo plnění je Státní okresní archiv Hodonín, Koupelní 10
2. Vybudování EPS bude provedeno a předáno **nejpozději do 10. 12. 2019.**

IV.

Cena díla

1. Cena za vybudování EPS je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele - rozpočtem, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a činí:

Cena celkem bez DPH	196.694,00 Kč
----------------------------	----------------------

DPH 21%	41.305,74 Kč
----------------	---------------------

Cena celkem s DPH	237.999,74 Kč
--------------------------	----------------------

2. Faktura za řádně provedenou a předanou rekonstrukci EPS bude objednateli doručena **nejpozději do 10. 12. 2019 a to na adresu sídla objednatele.**
3. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V.

Další ujednání

1. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost uvedenou v článku II. této smlouvy, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každé takovéto porušení a za každý započatý den.
2. Smluvní strany se dohodly, že ujednání o smluvní pokutě nemá za následek zánik práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti smluvní pokutou zajištěné.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně její přílohy.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze



písemnou formou. Má se za to, že změna smlouvy jinou než v předchozí větě uvedenou formou je z důvodu nedodržení formy neplatná.

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat zánikem nedotčena.
6. Pro jakékoli vztahy smluvních stran ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze smluvní stranou řádně podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez právního významu, nestanoví-li smlouva jinak.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – položkový rozpočet (cenová nabídka) zhotovitele.

V Brně dne
Za objednatele

06 -11- 2019

V Brně dne
Za zhotovitele

14 -11- 2019



PhDr. L. Macek, ředitel



Robert Mrkva

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám. 1, PO BOX 51
625 00 BRNO

-6-



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám.723/ 1
625 00 Brno

Typ, označení položky	Ks	Cena celkem
Analogová ústředna EPS2 kruhové linky	1	23.912,00 Kč
Záložní akumulátory 12V/ 9Ah	2	1.720,00 Kč
Komunikační interface pro zařízení NAM	1	7.990,00 Kč
Výstupní reléová karta	1	6.202,00 Kč
Opticko-kouřový hlásič	27	37.314,00 Kč
Standardní patice pro hlásič	27	5.724,00 Kč
Tlačítkový požární hlásič	2	3.288,00 Kč
Dvoutónová nezálohovaná siréna s blikáčem	3	4.728,00 Kč
Adresná siréna s izolátorem	1	3.126,00 Kč
Obslužné pole požární ochrany, univerzální	1	10.500,00 Kč
Požární klíčový trezor, příprava FAB	1	19.990,00 Kč
Projektová dokumentace, opis funkčních osvědčení	soubor	20.000,00 Kč
Kabeláž EPS	300m	5.100,00 Kč
Instalační materiál, příslušenství		3.500,00 Kč
Instalace kabeláže, montáž a zapojení hlásičů		28.200,00 Kč
Montáž, zapojení a naprogramování ústředny		12.600,00 Kč
Otestování funkce celého systému		2.800,00 Kč

Celkem bez DPH 21% 196.694,00 Kč

DPH 21% činí 41.305,74

Cena celkem s DPH 21% je 237.999,74 Kč

V Brně dne
Za objednatele

06 -11- 2019

V Brně dne
Za zhotovitele

14 -11- 2019

PhDr. La Macek, ředitel

Robert Mrkva

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 1, PO BOX 51
625 00 BRNO

-6-