



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2019/1479/OZP/Ad

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt SP Černý Most, s.r.o.
Ulice Bratři Venclíků 1072/6
Město Praha 9
PSČ 198 00
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Ing. Markéta Adámková
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Na základě Vámi zaslané cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této objednávky, u Vás objednáme zajištění terénních úprav a zabezpečení svahu před sesuvem v ulici Generála Janouška 900-901 na pozemku parc. č. 221/428, k. ú. Černý Most	80 070,54
			80 070,54

Dne 29.10.2019 provedl a souhlasí

SP Černý Most, s.r.o.
Bratři Venclíků 1072/6
PSČ 198 00, Praha 9 - Černý Most
IČ 24249955

Podrobnosti platby

§ 3745 pol. 5169/0210

15.11.2019

Schválení

Ing. Markéta Adámková
Vedoucí odboru životního prostředí

Datum 29.10.2019
Zpráva
Doprava

SOUHLAS:

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 80 070,54 Kč

29.10. 2019

Stavební rozpočet

Terénní úpravy ulice Generála Janouška 901 Doba výstavby: listopad 2019 Objednatel: Městská část Praha 14, OŽP Začátek výstavby: Projektant: Konec výstavby: Zhotovitel: SP Černý Most, s.r.o. Zpracováno dne: 25.10.2019 Zpracoval: XXXXXXXXXX							
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
							66 174,00
1.	Odstranění keřů a stromů	m2	38,00	530,00	870,00	19 270,00	20 140,00
2.	Vykopání kořenů	m2	20,00	380,00	1 800,00	5 800,00	7 600,00
3.	Výkop kynety	bm	20,00	120,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
4.	Montáž ztraceného bednění	bm	20,00	1 100,00	12 000,00	10 000,00	22 000,00
5.	Terénní úpravy	m2	38,00	170,00	1 600,00	4 860,00	6 460,00
6.	Osetí travním semenem	m2	38,00	28,00	500,00	564,00	1 064,00
7.	Očištění okapového chodníku	hod.	4,00	165,00	0,00	660,00	660,00
8.	Naložení, odvoz a uložení odpadů	kont.	3,00	1 950,00	2 800,00	3 050,00	5 850,00