



**Objednací list číslo
189/903/OBJ/56/2019**

(číslo objednávky uveďte laskavě na
dodacím listu a faktuře)

Telefon: [REDACTED]

Vyřizuje [REDACTED]

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1, účet č.: [REDACTED]

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel: BERMAN GROUP s.r.o.
Semín 107
535 01, pošta Přelouč
IČ: 25924206
DIČ: CZ25924206

Objednáváme:

Aktualizaci Vstupní analýzy Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Služba se dělí do tří dílčích aktivit, a to:

A1 – Aktualizace Vstupní analýzy Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

A2 - Aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

A3 – konzultační a metodická podpora při projednávání a vypořádání připomínek

Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1.

Realizace plnění se bude řídit nabídkou dodavatele ze dne 7. 10. 2019.

Termín plnění: do 31. 5. 2020

Cena zakázky:

Stanovení ceny	Počet člověkohodin/den	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
A1	20	160 000,-	33 600,-	193 600,-
A2 + A3	22,5	180 000,-	37 800,-	217 800,-
CELKEM	42,5	340 000,-	71 400,-	411 400,-

Celková cena objednávky nepřesáhne 411 400 Kč včetně DPH.

SMVS: 117V040000058

Rozpočtová položka: 3691/5166/121/145/56



Upozornění:

Objednatel není v prvních třech měsících roku 2020 v prodlení s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu (včetně rozpočtu, který se týká OPTP 2014-2020). Daňový doklad - faktura bude proplacen ihned po jeho schválení.

Poznámka k fakturaci:

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu na Odbor projektového řízení, k rukám ředitelky odboru. Do faktury se splatností 30 dní, adresovanou Ministerstvu pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, prosím uveďte:

Odbor Projektového řízení, OPTP 2014 - 2020, položka určená pro projekt „RE:START“ CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/00000189.

Pokud faktura nebude označena, anebo bude neúplně označena, bude vrácena k doplnění. Pokud by došlo z důvodu nutné identifikace objednatele k nedodržení termínu splatnosti, nevzniká nárok na penalizaci. Nedílnou součástí objednávky jsou další ustanovení uvedená v závěru objednávky.

Faktura musí být doručena nejpozději do 5. 12. příslušného kalendářního roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedodání v uvedeném termínu bude daňový doklad proplacen až v roce následujícím.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

[Redacted]
Datum: 2019.11.08 15:28:36 +01'00'

ředitelkou Odboru projektového řízení

Akceptace objednávky dodavatelem:

Dne:

Berman Group, s.r.o.
Semín 107, 535 01 Přelouč
IČ: 259 24 206

Další ustanovení:

1) Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



2) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky.

3) Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s osobními údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), učiní veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

4) Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednávku v registru smluv uveřejní Objednatel.



Příloha č. 1

Předmět plnění

Aktualizace Vstupní analýzy Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Předmětem plnění je služba - aktualizace základních dokumentů procesu hospodářské restrukturalizace uložené usnesením vlády č. 3/2017.

Veřejná zakázka bude využívat analytických vstupů, které budou poskytnuty zadavatelem, případně dalších statistických dat, které mají k dispozici jednotlivé strukturálně postižené kraje.

1 ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY DO TŘÍ DÍLČÍCH AKTIVIT

- A1 – aktualizace Vstupní analýzy Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Role Dodavatele:

- Předmětem je „aktualizace“ dat použitých ve Vstupní analýze Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje schválené vládou dne 9. ledna 2017 (dále jen Vstupní analýza). Stávající verze dokumentu bude ze strany objednatele poskytnuta zpracovateli.
- Cílem je aktualizovat makroekonomické ukazatele (*od hrubého domácího produktu, vzdělanostní struktury, změn v rozsahu sociálně-vyloučených lokalit atd.*), ukazatele trhu práce (*důraz na data o zaměstnanosti ve strategických oborech a provázaných odvětvích – těžba, zpracování uhlí, energetika atp.*) a také rizika, která s sebou může přinést případná hospodářská recese, vyhodnocení potenciálního vlivu různých specifických trendů daných např. mezinárodními závazky (Pařížská úmluva, dekarbonizace ekonomik atp. zejména ve vazbě na trh práce a konkurenceschopnost firem včetně dopadů do celkového rozvoje území. Je nezbytné porovnat vývoj situace v regionech nejenom oproti původnímu stavu (2016) v době zpracování Vstupní analýzy. Důležité také bude porovnání vývoje klíčových ukazatelů strukturálně postižených regionů k průměrným údajům za celou ČR. Zda tedy došlo k posunu a snížení disparit nebo případná zlepšení lze připsat pouze hospodářskému růstu nikoliv procesu restrukturalizace, tj. disparity se prohlubují.
- Aktualizace bude obsahovat vyhodnocení čerpání podpory z evropských strukturálních a investičních fondů a národních zdrojů v komparaci s ostatními regiony.

Výstupem A1 bude:

- **Aktualizovaná Vstupní analýza, která bude základem pro aktualizace Strategického rámce**



- **Rozsah min. 50 normostran A4**
- Dokument bude předán v 2x tištěné verzi a v 1x elektronické verzi pro možné další úpravy a využití na flash-disku.
- A2 – aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
 - Výstupy z bodu A1 budou následně využity pro Aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen Strategický rámec)
 - Aktualizace Strategického rámce musí dále reflektovat legislativní změny a nařízení vlády např. vznik Uhelné komise, kroky na úrovni Evropské komise (vznik Platformy pro uhelné regiony v transformaci atp.)

Role Dodavatele:

- Vyhodnotit rozsah a zaměření 7 tematických pilířů Strategického rámce a ověřit stávající strategické cíle, a pokud to aktuální data ukáží jako nezbytné, tak je i doplnit či redukovat v rámci jednotlivých pilířů.
- Dokončit a zpracovat změny ve struktuře Strategického rámce.
- Posoudit 7 pilířů z pohledu jejich doplnění o průřezová témata (např. ve vztahu k Národnímu energetickému a klimatickému plánu ČR s důrazem na oblasti Energetiky, útlumu těžby uhlí atp.), která přesahují svým obsahem témata řešená v jednotlivých pilířích. Návrhy na doplnění či eliminaci je nezbytné popsat a vysvětlit důvody potřebné změny. Na základě těchto změn a návrhů, doplnit či modifikovat strategické cíle v jednotlivých pilířích Strategického rámce.
- Navržené specifické cíle pro jednotlivé tematické okruhy Strategie restrukturalizace stručně popsat.
- Ve Strategickém rámci jsou navrženy tematické okruhy, na které je Strategie restrukturalizace zaměřena. V tematických okruzích jsou popsány hlavní změny, jichž je třeba při restrukturalizaci hospodářství ve vybraných krajích dosáhnout. Ve Strategickém rámci jsou dále navrženy a popsány specifické cíle Strategie restrukturalizace, které povedou k dosažení změn. V případě změn v této struktuře na základě provedené aktualizace Vstupní analýzy, resp. Strategického rámce musí být popsány také kroky, které povedou k dosažení změn.
- Navrhnout ve spolupráci s objednavatelem klíčové indikátory, které budou požadované změny na úrovni tematických okruhů přiměřeným způsobem měřit.
- Předpokládá se, že při tvorbě aktualizace Strategického rámce bude využito vyjma dostupných statistických údajů také příkladů dobré praxe uplatněných v tuzemsku i zahraničí (např. restrukturalizace oblasti Porúří či Lotrinska).

Výstupem A2 bude:



- Dokument definující změny oproti původnímu Strategickému rámci včetně zdůvodnění těchto změn s respektem ke skutečnostem vyplývajícím z výstupů A1 (předpokládaný rozsah 20-30 normostran A4)
 - Aktualizovaný Strategický rámec
 - Dokumenty budou předány v 2x tištěné verzi a v 1x v elektronické verzi pro možné další úpravy a využití na flash-disku.
- A3 – konzultační a metodická podpora při projednávání a vypořádávání připomínek
Role Dodavatele:
- Účast při projednání návrhu aktualizace Strategického rámce ve dvou pracovních skupinách svolaných objednatelem a dále na jednání Poradního týmu ministryně a na společných jednáních Regionálních stálých konferencí (RSK) a Tripartity v každém ze strukturálně postižených krajů – celkem tedy účast na 6 projednáních) a zapracování připomínek z těchto jednání ve spolupráci s objednavatelem do Strategického rámce.
 - Návrh vypořádání připomínek při řešení připomínek ve VPŘ a MPŘ (Vnitřním a Meziresortním připomínkovém řízení)
 - Konzultační a metodická podpora při projednávání připomínek v rámci procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA)

Výstupem A3 bude:

- **A3 je nedílnou součástí A2 a procesu akceptace**
- **Zápisy ze zrealizovaných konzultací a přehled řešených připomínek v rámci VPŘ, MPŘ a SEA.**

2 ROLE ZADAVATELE:

- Poskytnout vstupní dokumenty - Vstupní analýza Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018, 2018-2019 a 2019-2020 (dále jen AP1, AP2 a AP3), Zprávy o realizaci opatření Souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje ÚK, MSK a KVK za rok 2018 a 2019, data dostupná v gesci MMR
- Svolat pracovní skupinu
- Zajistit projednání aktualizovaných dokumentů na společných jednáních RSK a Tripartit a na Poradním týmu ministryně k programu RE:START
- Zajistit veškeré administrativně-technické činnosti v rámci VPŘ a MPŘ
- Zajistit zadání SEA

Termíny plnění

- Návrh aktualizované vstupní analýzy - do 30 kalendářních dnů od zveřejnění objednávky v registru smluv (dále RS).



- Dokončení aktualizace vstupní analýzy - do 60 kalendářních dnů od zveřejnění objednávky v RS.
- První návrh aktualizace Strategického rámce - do 90 kalendářních dnů od zveřejnění objednávky v RS.
- Finální návrh aktualizace Strategického rámce k projednání v PS a v Poradním týmu - do 120 kalendářních dnů od zveřejnění objednávky v RS.
- Metodická podpora při projednávání připomínek VPŘ, MPŘ ukončení těchto řízení - dle aktuálních časových dispozic (předpoklad duben 2020).
- Dokončení procesu SEA - do konce května 2020.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba pro převzetí výstupů:



Kontaktní osoba pro akceptaci výstupů



Fakturace

- A1 – předání do 60 kalendářních dní + akceptační protokol a následně proběhne fakturace
- A2 + A3 – předání do konce května 2020 + akceptační protokol a následně proběhne fakturace

