

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY + SPOLEČNÉ OSTATNÍ NÁKLADY**

STAVBA KAMEROVÝ BOD KREIBICHOVA, BROŽOVSKÉHO, SLANÝ

č.p.	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA CELKEM
<b>Náklady z rozpočtů</b>					
1	OBJEKT SO 01 -Elektropřípojka	KPL	1,00	51 946,40	51 946,40
2	OBJEKT SO 02 -Elektropřípojka-ostatní náklady	KPL	1,00	43 670,00	43 670,00
3	OBJEKT SO 03 -Technologie kamerového bodu	KPL	1,00	266 959,50	266 959,50
4	<b>Náklady z rozpočtů celkem</b>				<b>362 575,90</b>
<b>Ostatní náklady společné pro všechny stavení objekty</b>					
5	kompletační činnost zhotovitele	KPL	1,00	0	0
6	zařízení a zabezpečení staveniště	KPL	1,00	0	0
7	ostatní náklady na činnosti požadované dle obchodních podmínek (SoD)	KPL	1,00	0	0
8	<b>Ostatní náklady společné pro všechny objekty celkem</b>				<b>0</b>
9	<b>Celková cena stavby v Kč bez DPH</b>				<b>362 575,90</b>
10	<b>Celková cena stavby v Kč s DPH (sazba daně 21 %)</b>				<b>438 716,84</b>

Datum: 17. 10. 2019

Uchazeč: Jirků A-Z s.r.o.

Zadavatel: Město Slaný, Odbor správy majetku