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O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 14PT-000650

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Olomouc 
..................................... 
...................................................... 
......................... 
..............................

Obchodní jméno: Dopravoprojekt Brno a.s. 
Adresa: Kounicova 271/13,602 00 Brno 
IČO: 46347488 
DIČ: CZ46347488
Kontaktní osoba: ............................. .........

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Kontaktní osoba Objednatele: .................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, 
Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se 
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, 
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv44), Objednatelem. 
Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné 
výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty 
nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Dodání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavebního 
objektu 781.3. Úprava objektu a technologie ČSPH pro stavbu 1/46 Týneček -  Šternberk.
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Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 21. 11.2019 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 238 500,- Kč/288 585,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

V dne: 13. 11.2019

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:
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Příloha č. 1 Specifikace služeb

1/46 Týneček -  Šternberk

Nabídka na dodání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavebního objektu 781.3.
Úprava objektu a technologie ČSPH

Předmětem zpracování nabídky je  dokumentace k územnímu řízení samostatného objektu SO 
781.3 Úprava objektu a technologie ČSPH, řešící stavebně technologické úpravy stávající 
stanice pohonných hmot. Jedná se o specializovanou technologickou část, která bude doplněna 
jako samostatná příloha do dokumentace DÚR stavby 1/46 Týneček-Štemberk.

Dokumentace bude řešit: Úpravu zastřešení 
Úpravu výdejních stojanů ČSPH 
Úpravu trubního vedení ČSPH 
Přesun stojanu LPG 
Přesun klece pro lahve PB 
Přesun cenového totemu

Podklady: DÚR stavby 1/46 Týneček-Štemberk, zpracoval Dopravoprojekt Brno (10/2018). 
Ostatní potřebné podklady zajistí poskytovatel.

Termín dodání: do 20.11 2019



Příloha č. 2 Položkový rozpis ceny
1/46 Týneček -  Šternberk

Nabídka na dodání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavebního objektu 
781.3. Úprava objektu a technologie ČSPH

Č á st d o k u m e n ta c e Počet hod. Kč/hod. cena

Zajištění podkladů, prověření technologií, kritické zhodnocení změnového návrhu, 
provedení geodetického doměření detailů, prověření požárně bezpečnostního řešení

48 750 36 000

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Stavební část, výkresy 110 750 82 500

Statická část, výpočty 60 750 45 000
Technologická část 32 750 24 000

Projednání PD 68 750 51 000

C e lk o v á  cen a  b ez  D P H 238 500

D P H  2 1 % 50 085

C en a  d íla  c e lk em  v č . D P H 288 585

V Brně dne 13.11.2019


