

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018-21** **Rekonstrukce BJ1+BJ2, Svornosti, O-Zábřeh**

Objekt: **01** **Stavební práce HSV, PSV**

Rozpočet: **02** **Svornosti**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **EUROprojekt build and technology s.r.o.** IČO: **26843226**
Hasičská 551/52 DIČ: **CZ26843226**
70030 Ostrava Hrabůvka

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 579,15
PSV	76 629,22
MON	10 000,00
Vedlejší náklady	3 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	131 708,37

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	131 708,37 CZK
Snížená DPH	15 %	19 756,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem s DPH **151 464,00 CZK**

v _____ dne **13.11.2019**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			16 906,80	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			180,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			207,74	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 964,50	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 254,45	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 492,06	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 115,40	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 201,89	5
723	Vnitřní plynovod	PSV			5 161,20	4
725	Zařizovací předměty	PSV			18 243,98	14
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 600,00	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 999,87	4
781	Obklady keramické	PSV			25 547,82	19
784	Malby	PSV			267,00	0
M21	Elektromontáže	MON			10 000,00	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 065,66	4
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	3
Cena celkem					131 708,37	100