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SEZNAM ZKRATEK

Není-Ii v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.
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1. SPECIFIK, Ř

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování záměru projektu na stavbu „ŽST České Budějovice 
podchod" (dále jen Stavba) v souladu se Směrnicí MD V-2/2012 a zadávací 
dokumentací. Součástí zakázky bude i zpracování doprovodné dokumentace.

1.1.2 Záměr projektu bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 
„Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního 
fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 
dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu", v platném znění, 
včetně příloh. Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, 
které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.

1.1.3 Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru projektu 
na Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD).

1.1.4 Dalším předmětem zadání je i vypracování doprovodné dokumentace v souladu se 
zadávací dokumentací, která bude obsahovat čtyři varianty propojení přednádražního 
prostoru a P+R u křižovatky ulic Plynárenská a Dobrovodská v ŽST České Budějovice. 
Dle návrhu variant a jejich projednání stanoví Objednatel výslednou variantu, která 
bude sloužit jako hlavní podklad pro vypracování ZP. Dále bude obsahovat i návrh 
parkovacího domu sloužící pro potřeby cestujících ze širšího okolí.

1.1.5 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek a Objednatelem přijaté 
připomínky zapracuje do ZP a doprovodné dokumentace. Bez souhlasu Objednatele 
není oprávněn měnit obsah a rozsah ZP a doprovodné dokumentace. Při projednání 
zpracovávané dokumentace stavby bude postupovat v součinnosti s Objednatelem a 
dbát jeho pokynů.

1.1.6 Veškeré potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní dokumentace, 
informace o přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí 
zhotovitel a jejich pořízení je součástí nákladů zakázky

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Celkové propojení přednádražního prostoru s lokalitou u ulice Dobrovodská a tím 
zpřístupnění ŽST i druhé straně města.

1.2.2 Zvýšení dostupnosti a atraktivity ŽST cestujícím i ze širšího okolí.

1.2.3 Tyto cíle by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestující veřejnosti, 
z hlediska současného i budoucího počtu cestujících.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 ŽST České Budějovice

Kraj: Jihočeský
Katastrální území: České Budějovice
Začátek a konec stavby: od cca km 213,2 do cca km 213,5; přesné

hodnoty staničení budou upřesněny podle 
rozpracování dokumentace (dle vybrání 
varianty)

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

1.4.1 Tabulka

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F2
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Součást sítě TEN-T ANO / MS1

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 280

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 704

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 220

Číslo traťového a definičního úseku 0401H3, 0401HB, 0401HC, 0401HU, 0401HM

Traťová třída zatížení D3

Maximální traťová rychlost 120

Trakční soustava Střídavá trakční soustava 25kV/50Hz

Počet traťových kolejí Uzlová stanice

PO D K LA D Y  PRO  Z PR A C O V Á N Í 

Závazné podklady pro zpracování

Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v ŽST České Budějovice 
(TÚ 0401), č.j. 42523/2017-SŽDC-GŘ-012 (1.11.2017)

Ostatní podklady pro zpracování

Přeložka silnice II/156 a 11/157 - 3. etapa. (Technická studie stavby - investor město 
České Budějovice)

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Stavba bude koordinována s navazujícími stavbami, zejména:

ETCS + DOZ Votice - České Budějovice (ZP+DÚR)

GSM-R Votice - České Budějovice (R, předpoklad dokončení 6/2023)

Informační systém v ŽST České Budějovice (DSP)

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n. (ZP)

Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice (SP)

Dále bude zajištěna koordinace s dalšími stavbami SŽDC, s. o., ČD, a. s., cizích 
investorů na pozemcích SŽDC, s. o. a ČD, a. s. a v ochranném pásmu dráhy a 
stavbami na stavbou dotčeném území (zejména se stavbou „Přeložka silnice 11/156 a 
11/157, 3. etapa").

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Všeobecně

Doprovodná dokumentace bude zpracována ve více technických variantách, které řeší 
dosažení uvedených cílů stavby. Varianty budou porovnány z pohledu stavebního 
(možnosti dosažení řešení), investičního (nákladů), možnosti provádění stavby (po 
dobu stavby nesmí být zamezeno průchodu na ostrovní nástupiště) a urbanistického.

U všech variant podchodu bude prověřena jeho šířka, tedy šířka pruhu pro pěší, jízdní 
pruh pro cyklisty a také možnost zřízení obchodní pasáže.

Bude provedena analýza současných pohybů cestujících mezi centrem a oblastí 
Dobrovodské, obsahující mj. i celodenní sčítání lidí na lávce, včetně směrového šetření, 
kolik z nich míří na nádraží. Z těchto výstupů bude zpracována prognóza výhledových
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přepravních proudů, zohledňujících všechny relevantní faktory, zejména rozvoj města 
podle ÚP a vývoj demografické struktury.

4.1.4 Dále bude provedena analýza obchodních příležitostí v této lokalitě a 
prověřena/vyhodnocena možnost/účelnost vybudování obchodní pasáže v novém 
podchodu a v parkovacím domě.

4.1.5 Bude prověřeno a řešeno napojení pochodu/lávky na navazující komunikace v podobě 
chodníků, podchodů, cyklostezek/cyklotras včetně řešení návazností na ostatní druhy 
dopravy (MHD, parkoviště atd.) a v případě potřeby bude navržena odpovídající úprava 
související infrastruktury s cílem zajistit funkční a efektivní napojení nového 
podchodu/lávky na navazující dopravní infrastrukturu.

4.1.6 Minimálně budou rozpracovány tato čtyři variantní řešení:

a) Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště novým podchodem propojující 
Lannovu třídu a ulici Dobrovodská, v ose Žižkovy třídy. Podchod povede na jižní 
straně výpravní budovy v přímém směru. Na každé nástupiště povede kromě 
výtahu vždy i rameno schodiště. U této varianty bude prověřena podvarianta 
podchodu v přímém směru, avšak bez výstupu na nástupiště, ale s propojením se 
stávajícím podchodem, který bude nově zajišťovat bezbariérové přístupy na 
všechna nástupiště. U této varianty se musí navrhnout i vymístění technologie 
z prostoru přístěnků výpravní budovy.

b) Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště novým podchodem propojující 
Lannovu třídu a ulici Dobrovodská v ose Žižkovy třídy. Podchod povede na jižní 
straně výpravní budovy v přímém směru. Podchod bude napojen na stávající síť 
podchodů pod ulicí Nádražní. Tato varianta bude zpracována ve stejném rozsahu 
jako varianta a) (tzn. včetně podvarianty), nedojde však k vymístění technologie, 
jelikož podchod bude navržen o úroveň níže.

c) Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště rekonstrukcí jednoho ze stávajících 
podchodů pro cestující vč. jeho prodloužení do ulice Dobrovodská. Při této variantě 
budou zohledněny klady a zápory přímého napojení na výpravní budovu a zajištění 
nepřetržitého přístupu do samotného podchodu, tzn. průchod výpravní budovou i 
v nočních hodinách.

d) Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště novou lávkou navazující na 
autobusové nádraží v OC Mercury a na ulici Dobrovodská. Lávka povede v mírně 
šikmém směru na jižní straně přes ŽST při zachování stávajícího kolejového řešení. 
Na každé nástupiště povede kromě výtahu vždy i rameno schodiště. U této varianty 
je nutné zahrnout i napojení z ulice Nádražní. Tato varianta bude obsahovat 
vyjádření majitele OC Mercury.

4.1.7 U každé varianty budou popsány a vyhodnoceny dopady případného zahloubení 
přednádražní komunikace do navrženého technického řešení konkrétní varianty, včetně 
doporučení a návrhu jeho případných úprav, které bude nutné provést v rámci 
samotného zahloubení této komunikace (budou-li v době zpracování ZP poskytnuty 
příslušné podklady ze strany města).

4.1.8 Součástí stavby bude také návrh nového parkovacího domu na východní straně 
kolejiště v blízkosti ulice Dobrovodská, který bude součástí všech posuzovaných variant 
a vždy bude řešena jeho návaznost na okolní infrastrukturu včetně nového propojení 
přes kolejiště ŽST České Budějovice v ose Lannova/Žižkova - Dobrovodská.

4.1.9 Ve zbývajícím prostoru po výstavbě parkovacího domu vymezeném tímto domem, 
Dobrovodskou ulicí a lávkou pro pěší požadujeme prověřit možnost v maximální možné 
míře zachování střediska údržby správy tratí (administrativa, šatny sociální zařízení, 
dílny sklady, garáže pro osobní a užitková vozidla a speciální hnací i tažená vozidla, 
volné skladovací prostory) včetně kolejového zapojení alespoň jednou kolejí ukončenou 
halou pro odstavování SHV.

4.1.10 Nepůjde-li po prověření podmínka z bodu 4.1.9 splnit, požadujeme v rámci zpracování 
ZP navrhnout jiný prostor v obvodu ŽST České Budějovice hl. n,, který bude splňovat
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tyto podmínky a současně bude řešit i umístění zařízení staveniště pro zhotovitele 
provádějící práce v železniční stanici.

4.1.11 Není-li dále uvedeno jinak, zachová Stavba současný stav (tj. zejména v oblasti 
železničního svršku, dopravní technologie atd.).

4.1.12 Bude navrženo budoucí vlastnictví, správa a údržba jednotlivých objektů stavby. 
Zejména u objektů, které budou předány do vlastnictví (správy) mimo subjekty 
SŽDC s.o.

4,2 Dopravní technologie

4.2.1 Bude uveden popis stávajícího a výhledového stavu s popisem změn.

4.2.2 Bude respektováno oznámení o postradatelnosti uvedené v podkladech vydané v
souvislosti s plánovanou stavbou nového silničního podjezdu pod ŽST České Budějovice 
v ose Průmyslová - Dobrovodská, která je připravována městem České Budějovice a 
která je v kolizi mj. s prostorem stávajícího areálu ST ČB. Náhradou za postradatelné 
účelové koleje ST ČB č. 158, 601, 602, 603 a 604, na které v současném stavu 
navazuje manipulační plocha pro potřeby ST ČB, je pak v souladu s vydaným 
„Oznámením..." předpokládán přesun manipulačních ploch pro potřeby ST ČB do 
prostoru kolejí č. 140 - 146, jejichž část byla z tohoto důvodu rovněž prohlášena za 
postradatelnou. S ohledem na časově omezenou platnost tohoto
"Oznámení...", v návaznosti na návrh technického řešení a v koordinaci s aktuálními 
výstupy z přípravy souvisejících staveb v prostoru ŽST České Budějovice bude toto 
oznámení v případě potřeby aktualizováno.

4.2.3 Pro případ potřeby stanovení výhledového rozsahu osobní dopravy bude osloveno MD 
0190 a JIKORD s.r.o., pro rozsah nákladní dopravy sdružení ŽESNAD.CZ. Výsledný 
rozsah dopravy bude odsouhlasen SŽDC 026. Budou uvedeny parametry typových 
vlaků.

4.2.4 Bude prověřen rozsah manipulací na zaústěné vlečce č. 2080 minimálně za poslední tři 
roky a případně prověřena možnost jejího zrušení. Taktéž bude projednán rozsah 
zapojení manipulačních kolejí 150 - 156, 104b, 106b a účelových kolejišť OŘ na zhlaví 
u St.3.

4.2.5 V prostoru vymezeném východní částí kolejiště, Dobrovodskou ulicí lávkou pro pěší a 
vlečkou v žkm cca 213,020 - 213,300 bude navrženo zařízení staveniště pro 
zhotovitele provádějící práce v železniční stanici.

4.2.6 Bude zpracován rámcový návrh POV.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 V ŽST České Budějovice je SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA 11 s 
PRV z roku 2001, po částečné rekonstrukci ESA l i s  PRV/EIP z roku 2013 s 
ovládáním z JOP z pracovišť DK, St.2., St.3. a St. JIH.

4.3.2 Požadavky na nový stav:

4.3.2.1 Činnost stávajícího SZZ musí být během výstavby zachována. Během 
stavebních postupů budou ochráněny a přeloženy všechny stávající kabely 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně ostatních inženýrských sítí a 
následně neporušené (popřípadě nové) vráceny do nových kabelových tras.

4.3.2.2 V případě varianty s lávkou bude rámcově posouzen její vliv na viditelnost 
návěstidel.

4.3.2.3 V případě změny konfigurace kolejiště (rušení postradatelných zařízení) 
musí být provedeny patřičné úpravy zabezpečovacího zařízení.
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4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 V ŽST České Budějovice je v provozu stávající informační systém a 
rozhlasové zařízení. V rámci stavby „Informační systém v ŽST České 
Budějovice" se plánuje rekonstrukce informačního systému v celé železniční 
stanici.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 U vstupu do navrhovaných podchodů příp. na lávku budou navrženy

4.4.2.2

odjezdové tabule informačního systému, v samotných podchodech a na 
lávce budou navrženy podchodové odjezdové monitory. Odjezdové tabule a 
podchodové odjezdové monitory budou napojeny, řízeny a ovládány ze 
serverů stávajícího informačního systému. Tabule informačního systému a 
odjezdové monitory budou navrženy v souladu se směrnicí SŽDC č.118 a 
grafického manuálu k této směrnici.

Součástí budou též nezbytné úpravy stávajícího informačního systému podle 
směrnice SŽDC č. 118 a grafického manuálu k této směrnici.

4.4.2.3 Pro ozvučení podchodů a příp. lávky budou navrženy nové reproduktory 
rozhlasového zařízení, které budou připojeny na stávající rozhlasovou 
ústřednu. Výkon stávající rozhlasové ústředny bude prověřen a v případě 
nedostatečného výkonu bude navržen další výkonový stupeň.

4.4.2.4 Prostory podchodů, příp. nástupní prostory výtahů a kabiny výtahů budou 
monitorovány kamerovým systémem.

4.4.2.5 Po dobu výstavby budou stávající sdělovací kabely ochraňovány a případně 
překládány.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 V ŽST České Budějovice jsou elektrická silnoproudá zařízení napájena z 
rozvodné sítě E. ON Distribuce, a.s, z několika trafostanic 22/0,4 kV SŽDC, z 
těchto trafostanic jsou napájeny veškeré objekty SŽDC v obvodu stanice 
napětím230/400V. Osvětlení venkovních železničních prostor je celkové, je 
zabezpečeno osvětlovacími věžemi, stožáry JŽ.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Ve všech variantách navrhovaných podchodů bude navrženo jejich

4.5.2.2

el. napájení z drážní distribuční sítě (LDSž) a to jednak základní napájení a 
napájení zajištěnou napájecí sítí. V podchodu bude navržena rozvodna nn 
0,4 kV s hlavním rozvaděčem nezálohovaného napájení, rozvaděčem 
zajištěné sítě, součástí rozvodny bude také vlastní spotřeba pro napájení 
pohonů, ovládání atd.

Pro navržené výtahy bude zajištěno jejich napájení včetně měření odběru 
el. energie. Řídicí části výtahů budou připojeny do systému dálkové 
diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty podle TS 
2/2008 - ZSE.

4.5.2.3 Návrh osvětlení podchodu bude proveden podle ČSN EN 12464-1, včetně 
osvětlení únikového, napájeného ze zajištěné sítě a dále návrh osvětlení 
navazujících komunikací pro pěší (schodišť) dle požadavků ČSN EN 12464-2 
za dodržení ustanovení předpisu SŽDC E l i .

4.5.2.4 Ve variantě zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště novou lávkou 
pro pěší bude navrženo osvětlení lávky a navazujících schodišť dle 
požadavků ČSN EN 12464-2 za dodržení ustanovení předpisu SŽDC E l i .  
Pro navržené výtahy bude zajištěno jejich napájení včetně měření odběru
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el. energie. Řídicí části výtahů budou připojeny do systému dálkové 
diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty podle TS 
2/2008 - ZSE.

4.5.2.5 V prostoru výstavby variantně navrhovaných podchodů resp, lávky pro pěší 
jsou umístěny venkovní prvky stávajících trakčních a silnoproudých zařízení, 
osvětlení, DOÚO, EPZ, včetně provozovaných silnoproudých kabelů. Bude 
navržena ochrana vnějších trakčních a silnoproudých zařízení, případně 
jejich demontáž a zpětná montáž. Rovněž bude navržena ochrana a 
případné přeložky silnoproudých kabelů.

4.5.2.6 Bude proveden návrh nezbytných úprav trakčního vedení vyvolaných 
výstavbou nových podchodů /lávky pro pěší/.

4.5.2.7 Ve všech variantách budou navrženy nezbytné úpravy trakčních propojení a 
ukolejnění v jednotlivých etapách výstavby podchodu. Pro jednotlivé etapy 
budou zpracovány KSU a TP vycházející ze stávajícího stavu a zohledňující 
jednotlivé výluky a přerušení zpětné cesty v kolejišti. Dále bude nutné 
zohlednit ukolejnění překládaných zařízení, jako jsou trakční a osvětlovací 
stožáry, zařízení EPZ apod.

4.5.2.8 Po dobu výstavby podchodu /lávky/ pro pěší budou stávající silnoproudé 
kabelové rozvody a ostatní trakční a silnoproudá zařízení ochraňovány a 
případně překládány.

4.5.2.9 Bude-li navržena obchodní pasáž, tak jednotlivé objekty budou mít 
samostatně měřený odběr el. energie.

4.6 Železniční svršek a spodek

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Železniční stanice je v oblasti nástupišť po rekonstrukci, provedené kolem 
roku 2010. Železniční svršek a spodek v nákladní části stanice v té době 
obnovou neprošel.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Bude zachován stávající stav. Vyjmuté části železničního svršku budou po 
stavbě podchodů uvedeny do současného stavu, pokud to jejích stavebně 
technický stav umožní, v opačném případě budou nahrazeny novým 
materiálem stejné soustavy. Železniční spodek bude rekonstruován v 
rozsahu náhrad zasažených částí odvodnění a ve zřízení ZKPP u mostních 
objektů.

4.6.2.2 Postradatelné části železničního svršku budou vyjmuty kompletně (včetně 
kolejového lože) a součástí jejich vyjmutí bude i předpisové vyřešení 
návazností ponechaných částí.

4.6.2.3 S vyzískaným materiálem železničního svršku bude nakládáno v souladu 
s předpisem SŽDC S3 a příslušnou směrnicí SŽDC zabývající se 
„Hospodařením s vyzískaným materiálem.".

4.7 Nástupiště

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Ve stanici je jedno vnější a tři ostrovní nástupiště, výšky 550 mm nad TK, 
přístupné dvojicí podchodů, z nichž ze severního vedou vedle schodišť i 
výtahy.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Bude zachován stávající stav. Části nástupišť dotčené stavbou podchodů, 
budou, pokud to jejich stavebně technický stav umožní, uvedeny do 
současného stavu. V případě konstrukčních zásahů, které neumožní
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zachování současného stavu, budou nahrazeny novým konstrukčním 
řešením.

4.7.2.2 Součástí budou též nezbytné úpravy orientačního systému podle SM SŽDC
118.

4.8 Mosty, propustky, zdi

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 V místě předpokládaného rozsahu stavby se nacházejí 3 mostní objekty a 
jeden propustek.

Propustek v km 213,303

® Propustek z r. 1870 převádí trvalý vodní tok. Nosnou konstrukcí je cihelná klenba o 
rozpětí 2,2 a šířky 210m. Opěry jsou kamenné.

Most v km 213.358 Podchod - východ

• Nosná konstrukce o rozpětí 4,4m prostě uložená na kamenných opěrách je tvořena
pod kolejemi deskou se zabetonovanými nosníky, pod nástupišti deskou
železobetonovou. Podchod z r. 1906 (poslední rekonstrukce 2013) světlé šířky 4m 
převádí 6 kolejí. Výstupy na nástupiště jsou schodišti. Konstrukce jsou v dobrém 
stavu bez zjevných závad a poruch, vyjma K02 a K03, kde jsou stopy po průsacích 
vody.

Most v km 213.390 Podchod - příchod k vlakům

• Nosná konstrukce o rozpětí 4,4m prostě uložená na kamenných opěrách je tvořena
pod kolejemi deskou se zabetonovanými nosníky, pod nástupišti deskou
železobetonovou. Podchod z r. 1906 (poslední rekonstrukce 2013) světlé šířky 4m 
převádí 6 kolejí. Výstupy na nástupiště jsou schodišti a výtahy. Konstrukce jsou v 
dobrém stavu bez zjevných závad a poruch.

Most v km 213,510 Pošta

• Most slouží jako technologický prostor. Je z r. 1906 (poslední rekonstrukce 2013) a 
převádí 13 kolejí a 4. nástupiště. Nosná konstrukce KOlje tvořena zabetonovanými 
nosníky prostě uloženými na kamenných opěrách o rozpětí 4,63m a šířky 9,15m. 
K02 je tvořena kamennou klenbou o rozpětí 4,3 m a šířky 35,4m na kamenných 
opěrách. K03 je tvořena kamennou klenbou o rozpětí 3,1 m a šířky 64,5 m na 
kamenných opěrách.

• Zabetonované nosníky jsou silně rzivé, důlková koroze dosahuje až 5mm. 
Veškerým zdivém prosakuje voda.

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 U všech mostních objektů, do kterých bude stavebně zasahováno, musí být 
stanovena zatížitelnost podle „Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů" (čj. S30135/2015-O13) a 
prokázána přechodnost traťové třídy D4/120 a D2/160. V případě, že 
nevyhoví, bude prokázána přechodnost traťové třídy D3/přidružená traťová 
rychlost, o dalším postupu rozhodne Objednatel ve spolupráci s GŘ 013. U 
stávajících objektů lze zatížitelnost stanovit v kategorii „A". U všech 
mostních objektů bude zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys 
kolejového lože).

4.8.2.2 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně s 
průběžným kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními 
náklady na údržbu.

9/12

„ŽST České Budějovice podchod”
Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu



4.9

4.9.1
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4.10.1

4.11

4.11.1
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4.8.2.3 Z hlediska mostů jsou tratě zařazeny dle změny Z4 ČSN EN 1991-2 do 1. a 
2. třídy tratí. Vzhledem ke konfiguraci kolejiště bude předpokládána 1. třída.
Pro návrh nové mostní konstrukce bude použit odpovídající klasifikační 
součinitel.

4.8.2.4 Ve všech variantách nově budovaného podchodu je požadováno navrhnout 
takové řešení, aby vstup do podchodu nebyl provozně limitován budovou 
osobního nádraží a zároveň byl zajištěn bezbariérový vstup.

4.8.2.5 Návrh nových a rekonstruovaných objektů bude zpracován v rozsahu podle 
čl. 4.1.6.

4.8.2.6 Bude zpracován architektonický návrh řešení prostoru u vstupu a výstupu z 
podchodu a napojení na okolí, budou vypracovány architektonické situační 
výkresy a vizualizace těchto prostor, včetně vizualizace podchodu a lávky.

Pozemní stavební objekty

V rámci této stavby bude navržen parkovací dům se zázemím, nacházející se za 
kolejištěm poblíž křižovatky ulic Dobrovodská a Plynárenská.

Kapacita parkovacího domu bude navržena na základě propočtů (modelů) pohybu 
cestujících v oblasti. Parkovací dům má primárně sloužit pro cestující přestupující na 
vlakovou dopravu. Předpokládá se kapacita cca. 400 parkovacích stání. Počet 
parkovacích stání bude do ZP doložen výpočtem.

Umístění, podoba a velikost parkovacího domu bude vypracována v několika variantách 
s komplexním řešením návazností okolního prostoru, včetně návrhu možných modelů 
budoucí správy tohoto objektu.

Pro každou variantu budou vypracovány architektonické situační výkresy, půdorysy 
podlaží, základní řezy a pohledy a vizualizace. Předpokládají se minimálně 3 varianty.

U všech nových objektů bude provedeno prověření životního cyklu budov s ohledem na 
náklady a životní prostředí (takzvaná LCA analýza).

V případné realizace obchodní pasáže požadujeme vypracovat samostatný návrh, s 
minimem společných prvků a zařízení. Zejména je nutné navrhnout samostatné 
zásobování vodou (samostatně měřené), samostatnou kanalizaci, vytápění, klimatizaci 
a systém odpadového hospodářství.

Geodetická dokumentace

SŽG Praha na vyžádání poskytne mapové podklady splňující TKP z DSPS „Modernizace 
trati České Budějovice - Nemanice I" v rozsahu cca km 213,280- km 215,900. Tyto 
podklady jsou z roku 2013 a obsahují pouze zaměření nástupišť osobního nádraží, 
železničního svršku a doprovodné kabelízace. Další možné mapové podklady splňující 
TKP jsou z DSPS „Oprava EOV st. Č. 2 České Budějovice" z roku 2017. Tyto podklady 
obsahují pouze kabelizaci. Zhotovitel prověří možnost jejich případného využití. 
Zhotovitel prověří aktuálnost poskytnutých mapových podkladů a stanoví územní 
rozsah doplnění mapových podkladů pro účely předmětné stavby.

Životní prostředí

Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8 ZP Přílohy č. 1 
Směrnice MD č. V-2/2012 a seřazena následovně:

Popis jednotlivých složek životního prostředí, identifikace lokalit NATURA 2000 v řešené 
oblasti.

Odpadové hospodářství na základě posouzení místních poměru ve spolupráci se 
správcem trati.

Upozorňujeme, že se záměr nachází v těsné blízkosti záplavového území Q100 
Dobrovodské stoky.
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5, SPECiFiCI ¥

5.1 Doprovodná dokumentace

5.1.1 Doprovodná dokumentace bude všechny zadané varianty vypracována v tomto 
rozsahu:

* technická zpráva,

■ celkový situační výkres v měřítku 1:1000, půdorys v úrovni nástupišť
v měřítku 1:100 (1:200) a půdorys v úrovni podchodu v měřítku 1:100
(1:200), příčný řez v místě podchodu pro posouzení dodržení
předepsaných odstupových vzdálenosti od hrany nástupiště a tloušťky 
kolejového lože. V půdorysech budou kótovány rozhodující rozměry,
dokládající dodržení platných norem a předpisů,

« ekonomické hodnocení podle čl. 5.2.1 včetně rekapitulace investičních 
nákladů v podrobnosti Sborníku pro oceňování železničních staveb ve 
stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, a to pro všechny varianty,

■ zadané analýzy

■ dokladová část obsahující záznamy zjednání (vzhledem k charakteru 
stavby, která bezprostředně ovlivňuje vzájemné přepravní vztahy a vazby 
v rámci města České Budějovice bude dokumentace projednávána již v 
rámci svého zpracování s městem České Budějovice a s Jihočeským 
krajem).

5.2 Posouzení efektivity

5.2.1 Ekonomické hodnocení bude pro všechny zadané varianty zpracováno v souladu s 
materiálem „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 
dopravních staveb", MD ČR 2017. Investiční náklady budou stanoveny dle platného 
Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr 
projektu s účinností od 1. 4. 2019.

5.2.2 Zpracování vstupů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu bude zhotovitel 
řešit od začátku zpracování ZP a bude průběžně konzultováno s příslušnými složkami 
SŽDC, s. o. (zejména analýza současného i budoucího toku cestujících, návaznost na 
cyklotrasy a také obchodní příležitosti v této lokalitě).

5.3 Záměr projektu

5.3.1 Bude zpracován podle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění pro variantu vybranou 
objednatelem. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení” podkapitola 
s názvem „Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)" která bude obsahovat:

■ základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně 
popisující použitou technologii, místo realizace a zahrnující definovaná 
komunikační rozhraní

■ vazba projektu na nadřazené systémy ITS

» stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb

* zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS

■ využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS

» požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její 
kapacity.

5.3.2 V rámci investiční akce bude řešena navazující dopravní infrastruktura. Prověřit 
kapacitní požadavky B+R a navrhnout řešení, které je v aktuálních možnostech SŽDC 
(zejména z hlediska vlastnictví pozemků) a v návaznosti na plánované P+R.
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5.3.3 V ZP bude řešena koordinace stavby SŽDC se známými a dostupnými záměry třetích 
stran v území (záměry místní municipality, soukromých investorů, dopravců apod.). 
Vzájemné koordinační vazby jednotlivých staveb budou s těmito investory projednány.

6. S O U V IS E JÍC Í D O K U M EN TY  A  PŘ E D P IS Y

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a 
dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba:.​...​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
​. . ​........​.....................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

7. PŘÍLOHY

Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v ŽST České Budějovice 
(TÚ 0401), č.j. 42523/2017-SŽDC-GŘ-O12 (1.11.2017)
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