

## Příloha č. 2

### Smlouvy č. 1391/C1/2019

**Příjemce:** *Obec Ovčáry*  
**Název akce:** *Cyklostezka Kolín - Ovčáry*

**C8 a C9**  
**veřejná účelová**  
**komunikace**

**ISPROFOND:** *5218510055*

**Číslo žádosti:** *45/2019*

#### Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
<b>NN dle žadatele</b>			
<b>SO 01 Všeobecné konstrukce a práce</b>			
003VD	Průzkumné, geodetické a projektové práce	66 000,00	79 860,00
003VD	Archeologický dohled	10 000,00	12 100,00
182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m <sup>2</sup> - 1948,6 m <sup>2</sup>	243 575,00	294 725,75
180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 - 1948,6 m <sup>2</sup>	109 121,60	132 037,14
00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	9 200,00	11 132,00
914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka 4ks	4 000,00	4 840,00
914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu 4 ks	1 000,00	1 210,00
40445044.A	Značka dopr inf IP 7 500/500 fóli,EG7letá 2 ks	1 360,00	1 645,60
40444934.A	Značka dopr výstražná A12a 700 mm fóli, EG7letá 2 ks	1 360,00	1 645,60
938902206R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m <sup>3</sup> /m	26 000,00	31 460,00
460010011R00	Vytýčení kabelové trasy vedení v přehled.terénu, v obci, (el. vedení, sděl. vedení)	3 000,00	3 630,00
<b>SO 02 Chodník + ostrůvek</b>			
113151155R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m <sup>2</sup> ,pruh do 75cm,tl.20cm, 20 m <sup>2</sup>	10 400,00	12 584,00
564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 128 m <sup>2</sup>	23 296,00	28 188,16
567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.16 cm, 32,46 m <sup>2</sup>	11 361,00	13 746,81
577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, 32,46 m <sup>2</sup>	9 413,40	11 390,21
596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, 135 m <sup>2</sup>	35 100,00	42 471,00
59245037	Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm červená, 11 m <sup>2</sup>	6 050,00	7 320,50
59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní, 124 m <sup>2</sup>	31 000,00	37 510,00
596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm, 13,5 m <sup>2</sup>	3 510,00	4 247,10
59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x10 cm přírodní, 13,5 m <sup>2</sup>	4 455,00	5 390,55
596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, 3,36 m <sup>2</sup>	873,60	1 057,06
59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, 3,36 m <sup>2</sup>	1 948,80	2 358,05

919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm, 21,2 m	3 816,00	4 617,36
917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, 216 m	49 680,00	60 112,80
59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý, 31 ks	3 875,00	4 688,75
59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, 1 ks	350,00	423,50
59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, 1 ks	700,00	847,00
59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý, 90 ks	13 500,00	16 335,00
59217525	Obrubník bet. přírodní 100x5x20 cm, 92 ks	5 060,00	6 122,60
998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný, 3,29 t	200,69	242,83
998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km, 6,58 t	230,30	278,66
998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km, 42,34 t	1 481,90	1 793,10
998224111R00	Přesun hmot, beton, 16,56 t	745,20	901,69
998224195R00	Přesun hmot, beton. přípl. dalších 5 km, 16,56 t	496,80	601,13
979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, 8,8 t	6 864,00	8 305,44
979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, 8,8 t	308,00	372,68
979990112R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt, 8,8 t	3 520,00	4 259,20
979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí, 8,8 t	15 840,00	19 166,40
	Zařízení staveniště	150 000,00	181 500,00
	Územní vlivy	20 000,00	24 200,00
	Provozní vlivy	20 000,00	24 200,00
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>1 099 517,67</b>

**Náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):**

	Náklady na PD - uznatelné	75 000,00	90 750,00
	Náklady na PD - neuznatelné (inženýrská činnost)	-10 000,00	-12 100,00
<b>Celkem náklady nad rámec rozpočtu akce</b>			<b>78 650,00</b>

*Pozn.:*

### Výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	5 152 601,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	7 199 945,30
Náklady nad rámec rozpočtu akce (Kč):	78 650,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	6 179 077,63
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):</b>	<b>5 152 601,00</b>
Maximální možný příspěvek (v %):	83,38%
Minimální vlastní podíl (v %):	16,62%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 026 476,63

Zpracoval:

Dne: 21.10.2019