

## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby  
č. OMAJ-IM/INO/001103/2016/Hrb  
ze dne 4. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2018,**

který uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

tyto smluvní strany:

**1) Sochorova stavební, s.r.o., se sídlem Tovární 915/40, Hodolany, 779 00 Olomouc, zastoupená jednatelem Ing. Josefem Veselským, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61978, IČ 039 78 125, dále jen stavebník**

**a**

**2) statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, zastoupené náměstkem primátora Mgr. Matoušem Pelikánem, IČ 00 29 93 08, dále jen vlastník pozemku nebo SMOL.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

### **I.**

Čl. II. až Čl. VI. výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

### **„II.**

Statutární město Olomouc uděluje stavebníkovi právo provést rekonstrukci vodovodu DN 150 na pozemcích parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v rozsahu dle situačního snímku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále také stavba).

Vodovod DN 150 bude proveden z tvárné litiny v délce 50 m.

### **III.**

Stavebník bere na vědomí, že stavba se v souladu s ustanovením § 506 občanského zákoníku stane součástí stavby vodovodu DN 150, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce.

### **IV.**

Stavebník se zavazuje začít s realizací stavby bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že stavbu provede stavebník sám, zcela vlastním nákladem. Stavebníkovi nebudou statutárním městem Olomouc uhrazeny ani účelně vynaložené náklady na stavbu.

## V.

Stavebník je povinen dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a ČSN 839061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Pokud bude stavbou dotčeno veřejné prostranství, na němž se nachází zeleň a které podléhá zpoplatnění v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Olomouce č. 10/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění, zavazuje se stavebník splnit ohlašovací povinnost podáním žádosti o zábor veřejného prostranství, prostřednictvím odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce.

## VI.

Stavebník se zavazuje provést rekonstrukci vodovodu DN 150 v délce 50 m na pozemcích parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z materiálu uvedeného v čl. II. této smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2021.

Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací SMOI, zastoupenému společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., poskytnout harmonogram stavebních prací, popřípadě termíny kontrolních dnů. Stavebník je dále povinen během stavebních prací umožnit SMOI, zastoupenému společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., nejméně dvakrát kontrolu stavby a odstranit vady stavby zjištěné při kontrole.

Stavebník se zavazuje zajistit na stavbu vydání kolaudačního souhlasu a předložit ho SMOI, zastoupenému odborem majetkoprávním MMOI, pokud to bude nutné dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník se zavazuje nejpozději do 30. 6. 2022 sepsat se SMOI, zastoupeným společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zápis o budoucím převzetí zrekonstruované stavby. Součástí zápisu bude zejména skutečné zaměření stavby.“

## II.

Čl. IX. výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„V případě nedodržení každé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 1, 3 a 4 této smlouvy, je stavebník povinen zaplatit statutárnímu městu Olomouc **smluvní pokutu ve výši 17.000,- Kč** (slovy: sedmnácttisíckorunčeských), která bude splatná na účet statutárního města Olomouce do 30 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty stavebníkovi. Tím není dotčeno právo SMOI na náhradu škody. Dle dohody účastníků se vylučuje aplikace ustanovení § 2050 občanského zákoníku.“

### III.

Ostatní ujednání smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby se nemění a zůstávají v platnosti.

### IV.

Statutární město Olomouc podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne 21. 10. 2019.

### V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží vlastník pozemku.

Stavebník bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Olomouci dne

**Sochorova stavební, s.r.o.**  
**zastoupená jednatelem**  
**Ing. Josefem Veselským**

**statutární město Olomouc**  
**zastoupené náměstkem primátora**  
**Mgr. Matoušem Pelikánem**