

# ŠNAJDR

## stavby Mělník s.r.o.

Panešova 3521, 276 01 Mělník tel.: 315 624 667 fax: 315 671 525 E-mail: [info@snajdrstav.cz](mailto:info@snajdrstav.cz) [www.snajdrstav.cz](http://www.snajdrstav.cz)

Bankovní spojení: 512 531 060 247 / 0100 KB Mělník IČO: 271 10 648 DIČ: CZ 271 10 648

Zapsáno u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 97015

Firma je držitelem certifikátů a má zaveden systém dle ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

NABÍDKOVÁ CENA – OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

000010

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19TUM008

Stavba: Mělník - základ pod vánoční strom

KSO: CC-CZ: 03.10.2019  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 27110648  
DIČ: CZ27110648

Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.  
IČ: 27110648  
DIČ: CZ27110648

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: IČ: DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>199 190,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	199 190,00	41 829,90
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>241 019,90</b>

000011



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19TUM008

**Stavba:** Mělník - základ pod vánoční strom

Místo:

Datum: 03.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

19TUM008	Mělník - základ pod vánoční strom	199 190,00	241 019,90
----------	-----------------------------------	------------	------------

00000000

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: **Mělník - základ pod vánoční strom**  
KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 03.10.2019

IČ:  
DIČ:  
IČ: 27110648  
DIČ: CZ27110648

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**199 190,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
199 190,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
41 829,90  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**241 019,90**

000011



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Mělník - základ pod vánoční strom**

Místo: Datum: 03.10.2019  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>199 190,00</b>
1 - Zemní práce	35 289,29
2 - Zakládání	92 951,35
5 - Komunikace pozemní	25 712,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 861,37
997 - Přesun sutě	1 472,50
998 - Přesun hmot	13 959,56
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>23 662,27</b>
767 - Konstrukce zámečnické	23 662,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	<b>4 281,16</b>
VRN7 - Provozní vlivy	4 281,16

000040

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Mělník - základ pod vánoční strom**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

03.10.2019

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis
<b>Náklady soupisu celkem</b>			
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>
1	K	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kamenná ručně rozebrání stávající dlažby pro výkop 5,50*5,50
	W		Součet
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kamenná (těženého tl 200 mm ručně pod stávající dlažbou 5,10*5,10
	W		Součet
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 50% 5,1*5,1*1,05*0,5
	W		Součet
4	K	131301109	Příplatek za leplivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 50% 5,1*5,1*1,05*0,5
	W		Součet
5	K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 50% 5,1*5,1*1,05*0,5
	W		Součet
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dle výkopu 13,655
	W		Součet
7	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 dle výkopu 13,655
	W		Součet
8	K	171201201	Uložení sypání na skládky 27,311
	W		Součet
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenná na skládce 27,311*1,8 (přepočtené koeficientem množství
	W		Zásyp v uzavřených prostorech sypánínou se zhuťněním otvor v podkladní mazanině
10	K	174101102	
	W		

ena celkem [CZK] Cenová soustava

199 190,00

171 246,57

35 289,29

4 204,75 | CS ÚRS 2019 01

1 508,58 | CS ÚRS 2019 01

5 625,96 | CS ÚRS 2019 01

655,45 | CS ÚRS 2019 01

11 825,45 | CS ÚRS 2019 01

2 567,19 | CS ÚRS 2019 01

3 058,78 | CS ÚRS 2019 01

409,66 | CS ÚRS 2019 01

5 407,58 | CS ÚRS 2019 01

10,03 | CS ÚRS 2019 01





Číslo řádku	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	553Z 2	ocelový poklop s profilem 3,14159*0,53*0,005*7850*0,20 3,14159*0,53/2*0,53/2*0,005*7850 pomocný materiál 21,73*0,20 Součet	3 259,50	
	W		neruzový ocelový poklop z plechu - dodávka materiálu, výroba		
	W		spc		
	W		26,076		
	W		Součet		
30	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg	3 211,80	CS ÚRS 2019 01
	W		trubka		
	W		110,00		
	W		tm		
	W		0,15*4*1,58		
	W		upevňující mechanismus pro strom		
	W		30		
	W		pomocný materiál		
	W		130,945*0,15		
	W		Součet		
31	M	553Z 1	trubka ocelová - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	16 059,00	
32	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	349,69	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 281,16	
	D	VRN7	Provozní vlivy	4 281,16	
33	K	070001000	Provozní vlivy	4 281,16	CS ÚRS 2019 01

0000019