statutarni mésto Plzen 104/2019 morez bau s.r.o.

Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich piedpist

¢islo smlouvy objednatele:
¢islo objednavky objednatele:

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: statutarni mésto Plzen

sidlo: nameésti Republiky 1, 301 00 Plzen

IC: 00075370

DIC: CZ00075370

jednajici prostiednictvim: ~ Odboru spravy infrastruktury Magistratu mésta Plzné
adresa: Palackého namésti 6, 306 32 Plzen

zastoupeny: Ing. Veronikou Krupi¢kovou, MBA, vedouci odboru

kontaktni osoba:

1.2. Zhotovitel:  morez bau s.r.o.
zapsany v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddilu C, vlozka
31966

sidlo: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzen

IC: 045 97 613

DIC: CZ04597613

statutarni organ: Tomas Hradecky — jednatel spolecnosti

Zastupce povéteny jednani ve vécech
a) smluvnich:  Tomas Hradecky
b) technickych:

2. Pfredmét dila

2.1. Predmétem dila dle této smlouvy je vyména oken velké télocvi¢ny v€. opravy soklu
na plaveckém bazénu Lochotin

2.2.  Misto plnéni: Sokolovska 46, 323 00 Plzen
2.3.  Soucasti dila je dodavka potiebného materidlu, ptipravné, stavebni a dokoncovaci

prace vcetné presunu a likvidace hmot, které jsou uvedeny v nabidce zhotovitele ze
dne 1. 11. 20109.
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3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

3. Doba plnéni

Prace budou zahajeny nejpozdéji do 7 dnd od uvefejnéni smlouvy v registru smluv.
Zhotovitel se zavazuje predat hotové dilo nejpozdéji do 20. 2. 2020 vcetné dalsi
souvisejici dokumentace, a to na zaklad¢ predavaciho protokolu podepsaného obéma
smluvnimi stranami. Zhotovitel ma povinnost nahlasit zahajeni i ukonceni praci
zastupci provozovatele plaveckého bazénu na Lochotiné.

4. Cena dila

Smluvni strany se dohodly na smluvni cené dila za rozsah praci uvedenych
v ¢l 2 této smlouvy v celkové vysi

427.051,- K¢ bez DPH
(slovy: ctyri sta dvacet sedm tisic padesat jedna korun ceskych)

K cené za dilo bude ptipoctena sazba DPH dle platnych pravnich predpist.

Takto stanovena cena je konec¢na a odpovida strukturované nabidce ze dne 1. 11. 20109.

5. Platebni podminky

Zhotovitel je opravnén fakturovat dle objednatelem odsouhlasené prostavénosti do
vyse 90 % celkové ceny dila bez DPH uvedené v ¢l. 4.1 této smlouvy. Zbyvajicich
10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, az po protokolarnim pfedani dila bez
vad a nedod¢lkt, potvrzeném objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiovani DPH, pri fakturaci stavebnich a
montaznich praci, Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92¢) zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich p¥edpisii, a Pokynem GFR D-6
k § 26 a kpriloze ¢. 1. pokynu. V pripadé pienesené danové povinnosti je
zhotovitel povinen na fakture uvést ,,Dan odvede zakaznik“.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu podle obecné
zéavaznych platnych pravnich predpisti, zejména musi obsahovat:

a cislo faktury - danového dokladu,
O ndazev a Cislo zakdzky, ¢islo smlouvy, ¢islo objednavky,
o faktura musi znit na:

statutarni mésto Plzen
nam. Republiky 1

301 00 Plzen

IC: 00075370
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

DIC: CZ00075370

o oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo uctu, na ktery ma byt placeno,

0 datum splatnosti, datum vystaveni faktury, datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni,

o oznaceni dila, popis provedené prace,

O cCastka k uhradé.

Ptilohou faktury musi byt také protokol o provedeni praci ¢i o dodani materidlu
potvrzeny objednatelem ¢i jim zmocnénou osobou.

V piipadé, Ze bude faktura objednateli doruCovana prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na néasledujici adresu:

statutarni mésto Plzen
Magistrat mésta Plzné
Odbor spravy infrastruktury
gkroupova 5

306 32 Plzen

Tato adresa je pouze dorucovaci a neni tim dotcena povinnost zhotovitele tykajici se
uvedeni nalezitosti faktury dle ptedchozich odstavct tohoto ¢lanku smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze vystavena faktura (danovy doklad) musi byt
dorucena objednateli nejpozdéji 5. pracovni den v mésici nasledujicim po mésici,
ve kterém nastal den uznatelného zdanitelného plnéni.

Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti pozadované objednatelem nebo nebude-li
opatfena pozadovanou ptilohou, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli k doplnéni.
V takovém piipad€ neplyne doba splatnosti a nova lhiita zapocne bézet dorucenim
opraven¢ faktury objednateli.

Splatnost faktur je 21 dnti od jejich doruceni objednateli. Objednatel neni v prodleni,
uhradi-li fakturu do 21 dnli po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na faktufe
uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je objednatelem
dan ptikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan.

V piipadé, Ze objednatel bude v prodleni s placenim faktury, je zhotovitel opravnén
uctovat urok z prodleni dle platnych pravnich predpist.

V ptipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s plnénim pfedmétu smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z ceny dila za kazdy den prodleni, na tcet
objednatele, a to do 14 dnti od doruceni pisemného vyuctovani smluvni pokuty. Timto
ustanovenim neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze
¢isla bankovnich Uctd, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoZiujicim
dalkovy ptistup (§ 98 pism. d) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdé&jSich predpist). V piipadé, ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez
takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZovan za nelplny a
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5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

objednatel vyzve zhotovitele k jeho dopInéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutec¢nit platbu na zaklad¢€ tohoto danového dokladu.

V piipadé, Ze kdykoli pied okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zaklad¢ této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dan¢ z pfidané hodnoty zvetejnéna
zpusobem umoziujicim déalkovy pfistup skutenost, ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby zhotoviteli uskute¢nované na zaklad¢ této smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH.
Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede
spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé¢jSich predpisi.

6. Zaruka

Zaruka za dilo je stanovena v délce 60 mésicti na stavebni prace a montaz a 24 mésict
na dodané komponenty od data piedani dila. Zaru¢ni doba je pocitana od data predani
dila. Po tuto dobu odpovidé zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které¢ vcas
reklamoval.

Zhotovitel je povinen nejpozd¢ji do tii pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uznavd, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad
nebo z jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit pisemné nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, ptiemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas
uplatnénou.

Vady zjisténé v zarucni dobé€ je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnl od obdrZeni
reklamace, nedojde-li k dohodé o jiném terminu, a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za
vady neuzna. Pokud v tomto terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat
odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit do 14 dnt od
doruceni jejich vyactovani zhotoviteli. Pokud prokéaze, ze za vady neodpovida, budou
mu vynalozené naklady objednatelem proplaceny. Pravo objednatele na ndhradu Skody
neni timto ustanovenim dotceno.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji
v8ak do 10 dnli po obdrZeni reklamace, a to 1 v pfipad¢, Ze reklamaci neuznava. Pokud
tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
den prodleni, o ktery nastoupi pozdéji. Smluvni pokuta je splatnd do 14 dna od
doruceni jejiho pisemného vyuctovani zhotoviteli.

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené v pribéhu provadeéni praci dle této smlouvy.

V ptipad€é vzniku Skod tyto odstrani na vlastni ndklady bez naroku na nédhradu ze
strany objednatele.
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7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

7. Ukonéeni smlouvy

Tato smlouva je uzaviena na dobu urcitou, a to do 20. 2. 2020.
Tato smlouva mize byt ukoncena pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize zhotovitel pfes upozornéni
objednatele provadi prace nevhodnym zpiisobem nebo v neodpovidajici kvalité.
Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit také v ptipadé, Ze je zhotovitel
Vv prodleni se zahajenim plnéni dila po dobu delsi nez 5 dnti. V téchto ptipadech nema
zhotovitel pravo na nahradu vzniklych nakladt. Odstoupenim od smlouvy nezanika
narok na ndhradu Skody, na zaplaceni smluvni pokuty, ani prava z odpovédnosti za
vady.

Odstoupeni od smlouvy je ufinné dnem doruceni jeho pisemného vyhotoveni
zhotoviteli.

Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zptsobu, kterym
je stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany materidl, pokud se strany
nedohodnou jinak,

- objednatel ¢i zhotovitel vyzve druhou smluvni stranu k ,,dil¢imu pfedani dila® a
druha smluvni strana je povinna do 15 dnt od obdrzeni vyzvani zahdjit dilci
pfejimaci fizeni,

- pokud nedojde k ,,dil¢imu ptedani dila“ z diivodu ne€innosti n¢které ze smluvnich
stran, povazuje se dilo za pfedané s vyhradami 15. dnem mésice nasledujiciho po
meésici, ve kterém melo byt zahajeno ,,dil¢i predani dila®,

- strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé
strané veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

8. Zavéretna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G¢innosti dnem jejiho
uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Smlouva je vypracovéna ve Ctyfech (4) vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
(1) vyhotoveni a objednatel tfi (3) vyhotoveni.

Tato smlouva mize byt zménéna pouze dohodou smluvnich stran a to pisemné formou
dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, sjejim obsahem
souhlasi. Potvrzuji, ze tato smlouva je projevem jejich skutecné a pravé vile a jako
spravnd je jimi podepsana. Potvrzuji, ze smlouva nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné
nevyhodnych podminek pro nékterou z nich.
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8.5.  Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
0 registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpist, podléha uvetejnéni prosttednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni prostiednictvim
registru smluv zasle spravci registru statutarni mesto Plzen.

V Plzni dne V Plzni dne
statutarni mésto Plzen morez bau s.r.0.
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupi¢kova, MBA Tomas Hradecky
vedouci odboru jednatel spolecnosti
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