

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací**

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

č.smlouvy objednatele: **E639-S-3977/2019**

Sledované období

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

č.smlouvy zhotovitele: **19044/031**

Objekt: **přejezd Ždírec n/D**

	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena zadání	Cena (CZK)
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3			26 739,90
	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2			6 904,00
	564871111_R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2			37 454,20
	567132113_R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2			73 182,40
	569831111_R	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2			1 733,45
	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			8 600,00
	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			10 200,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			1 020,00
	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			14 652,00
	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus			60 800,00
	5956213065_R	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby	kus			0,00
	59561400_R	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený přejezdový VPS PP 13	kus			196 680,00
	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletu a pryžových podložek	kus			8 968,00
	5958158005	Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			3 911,40
	5958128010	Železniční svršek-upevňovač Komplet ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ZS4)	kus			9 200,00
	5958125010	Železniční svršek-upevňovač Komplet s antikorozi úpravou ZS 4 (svěrka ZS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus			10 080,00
	5958125010_R	Železniční svršek-upevňovač Komplet s antikorozi úpravou ZS 4 zkrácená (svěrka ZS4 zkrácená, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus			5 040,00
	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m			22 425,00
	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m			87 000,00
	5913215020	Demontáž dílů přejezdové konstrukce kolejnicový žlábek ochranné kolejnice	m			3 240,00
	5913220020	Montáž dílů přejezdové konstrukce kolejnicový žlábek ochranné kolejnice	m			3 744,00
	5957201010_R	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49 - z výzisku	m			0,00
	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			2 360,00
	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			45 600,00
	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			7 600,00
	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			3 960,00
	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			4 480,00
	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus			10 070,00
	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus			15 390,00
	5960101005	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus			11 460,00
	5960101045_R	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy pro pražec betonový přejezdový VPS	kus			6 685,00
	p.c.30	ASP - traťová podbiječka (použití při celkovém výkonu pod 3 km)	denní náj.			215 000,00
	p.c.32	SSP - štěrkový pluh (použití při celkovém výkonu pod 3 km)	denní náj.			105 000,00
	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus			90,00
	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus			180,00
	5963134010	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín ocelový	kus			3 440,00
	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3			2 840,00
	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3			5 275,00
	5914040030	Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodného potrubí	m			2 360,00
	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m			10 080,00
	5964103005	Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m			1 704,00

	922111111_R	Montáž separační vrstvy z geotextilie	m2		1 304,00
	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2		1 200,00
	919311112_R	Čela propustků z prostého betonu tř. C20/25	m3		1 097,60
	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus		5 700,00
	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t		1 045,66
	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t		1 732,80
	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t		183 914,43
	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t		6 924,41
	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t		25,70
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus		130 000,00
	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t		190 434,00
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t		162,00
	012002000	Geodetické práce	kpl		20 000,00
					0,00
		Cena CZK			1 588 688,96

Celková cena CZK

1 588 688,96

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 494878

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 568babdf-50f6-4b08-a212-cc73f2cd1052

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.11.2019 08:53:00



a09d2d6d-2586-4367-81dc-edf05e3a5b49