

**Městská část Praha 12**

Úřad městské části
Písková 830/25
143 12 Praha 412

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

**O B J E D N Á V K A****č. 17-2019-0068**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel

Bau-Const Praha a.s.	
Pobřežní 249/46 18600 Praha 8	
IČ: 06155201	DIČ: CZ06155201

Vyřizuje: 
tel.:
e-mail:
fax:

Banka:
Č. účtu: /
ORJ: 0017
ÚZ:
Zařízení: Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2018/173 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 07/2018-06/2020" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const Praha a.s., dne 20.06.2018 opravu komunikací v ulicích U nové louky, Voborského dle tabulky "OPRAVA KOMUNIKACÍ U nové louky, Voborského" - přílohy č 1 výzvy ze dne 13.11.2019.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 15.11.2019 (příloha č. 1) a tabulka „OPRAVA KOMUNIKACÍ U nové louka, Voborského“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 30.11.019.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	139694.5 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.
Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-172-019-18 ze dne 28.5.2018.
Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 18.11.2019 00:00:00

Vystavil:  referent dopravySchválil – správce rozpočtu:  ekonom odboru dopravySchválil - příkazce operace:  vedoucí odboru dopravyOdsouhlasil:  1. místostarostaPodpis:  Akceptace objednávky: **Bau-Const
Praha a.s.**

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201


OBJEDNÁVKU AKCEPTUJEM.
V PLNÉM ROZSAHU

Rekapitulace

	bez DPH	DPH 21%	Celkem
Voborského	2 400,00 Kč	504,00 Kč	2 904,00 Kč
U Nové louky	113 050,00 Kč	23 740,50 Kč	136 790,50 Kč
	115 450,00 Kč	24 244,50 Kč	139 694,50 Kč

Bau-Const
Praha a.s.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovčická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201



Oprava 2019 komunikace U Nové Louky, P 12				
POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	350,00	90,00	31 500,00
doplnění, úprava a zhutnění pláňe šteřkodrtí nebo recyklátem	m ²	350,00	145,00	50 750,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	350,00	25,00	8 750,00
spojovací postřik 0,3kg/m ²	m ²	350,00	18,00	6 300,00
finální postřik asfaltovou emulzi	m ²	350,00	45,00	15 750,00
CELKEM				113 050,00
DPH			21%	23 740,50
				136 790,50

ZPRACOVAL:  15.11.2019

Bau-Const Praha a.s.
 Pobřežní 249/46
 186 00 Praha 8
 IČ: 06155201

Bau-Const
 Praha a.s.
 Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha
 IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201

-2-

Příloha č. 1 k objednávce č. 17-2019-0068 ze dne 18.11.2019

Oprava 2019 komunikace Voborského u č.p. 25, P 12

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200mm	m ²	2,00	190,00	380,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	2,00	90,00	180,00
podkladní vrstva štěrku do tl. 150mm, včetně hutnění	m ²	2,00	95,00	190,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku do tl. 150mm	m ²	2,00	145,00	290,00
betonová dlažba 300x300mm, včetně pískového lože a pokládky	m ²	2,00	680,00	1 360,00
CELKEM				2 400,00
DPH			21%	504,00
				2 904,00

ZPRACOVAL:  15.11.2019

Bau-Const Praha a.s.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 06155201

Bau-Const
Praha a.s.
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozná: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201

-2-

Příloha č. 1 k objednávce č. 17-2019-0068 ze dne 18.11.2019

OPRAVA KOMUNIKACÍ U nové louky, Voborského				
Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	U NOVÉ LOUKY viz náčrtek	Opravy výtluků v komunikaci recyklátem či jiným vhodným materiálem, zhutněním a následným asfaltovým prostřikem na vyznačeném úseku komunikace (viz náčrtek). Plocha výtluků cca. (350 m ²)	Náčrtek 1 + 10x foto	350,0 m ²
2	VOBORSKÉHO u domu č. 25	Vyrovnání stávající betonové dlažby s doplněním podkladu kamenivem s řádným zhutněním o ploše cca. 2 m ² chodníku před domem č. 25	Náčrtek 2 + 2x foto	2 m ²