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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Piskova 830/25
143 12 Praha 412

ic 00231151
oic CŽ0023'1M

||||i|||||||||||ll|||||||Ĺ|||||||||l| |||||||||||||||||||||i||||||||||
OBJEDN,cVKA

Č. 17-2019-0068
(číslo objednávky uvádéjte vZdy na faktuře)

Dodavatel
Bau-Const Praha as

Vyřtzuje.
tel .

e-niail.
fax:

Pobřežni 249/46
18600 Praha 8

lČ 06155201 ' DIČ CZ06155201

Banka'
Č účtu. l

ORJ 0017
ÚŽ:
Zařizeni Odbor dopravy

Objednáváme u vás, podle platných právnich norem o dodávce a odbéru zboží a sluZeb:

' Popis "" """ " """ """ "" "" " ! Cena (KČ)
na základě rámcové smlouvy o dilo č. SML 2018/173 "Opravy pozemnich komunikaci a l
jejich součásti ve správě méstské části Praha 12, pro období 07/2018-06/2020" !

i uzavřené mezi městskou části Praha 12 a společnosti Bau-Const Praha a s , dne
' 20.06.2018 opravu komunikaci v ulicich U nové louky, Voborského dle tabulky
i "OPRAVA KOMUNIKACĹ U nové louky, VOborského" - přilohy č 1 výzvy ze dne
: 13.112019

Podminky provedeni, předáni dila, platebnl poclminky a dalši jsou uvedeny v rámcové l
' smlouvě

Přilohou objednávky je cenová nabidka ze dne 15 11 2019 ( příloha č l) a tabulka
,,OPRAVA KOMUNIKACĹ U nové louka. Voborského" (přiloha č 2)

' Termin dokončení do 30 11 019

Předáni dokončené zakázky bude provedeno po výzvé zhotov|tele fyztckou kontrolou za
účasti zástupců obou smluvnlch stran a sepsánim předávaciho protokolu podepsaného
zástupci obou smluvnich stran. ,

l

DPH odvede dodavatel.
i

Cena včetně DPH: i 139694.5 Kč l

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky
Rámcová smlouva byla schválená usnesenim Rady MČ Praha 12 č R-172-019-18 ze dne 28.5.2018.
Podléhá-li objednávka zveřejnéni podle zákona č. 340/2015 Sb , o registru smluv plni tuto povinnost
objednatel
Datum· 18 11 2019 00:00.00 Podpis: Akceptace objednávky

Vystavtl: referent dopravy

Schválil - správce e:o)jom odbo,,
rozpočtu dopravy Bau-Co

Praha 8.&
Schvalii - phkazce bfeMI249/46, 186 do PraM8

operace. vedouci odboru dopravy
ovna. Lovosická 439/42. 190 00 ~9
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Příloha č. l k objednávce č. 17-2019-0068 ze dne l8.11.2019

Rekapitulace
bez DPH DPH 21% Celkem

Voborského 2 400,00 KČ 504,00 KČ 2 904,00 KČ
U Nové louky 113 050,00 KČ 23 740,50 KČ 136 790,50 KČ

115 450,00 Kč 24 244,50 Kč 139 694,50 Kč

' """;g
249/Q, m

mm. 190 dg

CLj5$tOj DK. CUj615Mň
·2-

1



Oprava 2019 komunikace U Nové Louky, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 350,00 90,00 31 500.00

doplněni. úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 350.00 145.00 50 750,00

infdtraCni postňk 0,7 kg/m2 m' 350,00 25,00 8 750,00
spojovací postřik 0.3kg/m2 m' 350,00 18.00 6 300,00
finálni postřik asfaltovou emulzi mj 350.00 45.00 15 750,00
CELKEM

DPH 21% 23 740,50

.- 136 790,50

NJ

ZPRACOVAL: 15.11.2019

Bau-Const Praha a.s.
Pobřežni 249/46
186 00 Praha 8
lČ: 06155201
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Oprava 2019 komunikace Voborského u č.p. 25, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVÍ JED. CENA CENA

odstraněni dlážděného krytu komunikace do ti 200mm m' 2,00 190,00 380,00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm N 2,00 90.00 180,00
podkMní vrstva štěrkodň' do ti. 150mm, včetně hufněni m2 2,00 95,00 190.00

úprava pláně chodníku, doplněni, pokládka a zhutňěni štěrku do t! 150mm m2 2,00 145.00 290,00
betónová dlažba 30Ox300mm, včetně piskového lože a pokládky 2,00 680,00 1 360,00
CELKEM Z4ÔÓ,UU

DPH 21% 504,00

. 2 904,00

Ca)

ZPRACOVAL: 15.11.2019

Bau-Const Praha a.s.
pobřežni 249/46
186 00 Praha 8
lČ: 06155201
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Přiloha č. 2 k objednávce č. 17-2019-0068 ze dne 18.11.2019 - tabulka - "OPRAVA KOMUNIKACĹ U nové louky, Voborského"

OPRAVA KOMUNIKACÍ U nové louky, Voborského

POI. Místo Popis Zpřesnění Množství
Opravy výtluků v komunikaci recyklátem či jiným

. vhodným materiálem, zhutněnim a následnýmU NOVE LOUKY ,
1 , asfaltovým prostřikem na vyznačném úseku Náčrtek 1 + lOx foto 350,0 mviz načrtek

komunikace (viz náčrtek). Plocha výtluků cca. (350
m')

. Vyrovnáni stávajici betonové dlažby s doplněnim
2 VOBORSKEHO. podkladu kamenivem s řádným zhutněnim o ploSe Náčrtek 2 + 2x foto 2 m'u domu c. 25 ,cca. 2 m' chodníku pred domem č. 25
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