



M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Ing. Ivan Marek
279
27713 Kostelec nad Labem

IČ: 15855864

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka
OŽP-

Brandýs n.L. – St. Boleslav
04.01.2017

V ě c : Vypracování projektové dokumentace na „Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady – lokality Plantáž“.

O b j e d n á v k a č. 10/2017

Na základě Vaší písemné cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednááme vypracování projektové dokumentace na „Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady – lokality Plantáž“.

Platební podmínky:

- a) Cena za provedení zakázky bude objednatelem zaplacená dle skutečně provedených prací na základě Vámi vystavené faktury. Faktura (daňový doklad) díla musí být vystavena do 15 dnů od ukončení díla. Splatnost faktur je do 15 dnů od data jejich doručení objednateli.
- b) Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat tyto údaje:
 - označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení u MV ČR, včetně spisové značky,
 - číslo objednávky, předmět zakázky,
 - číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- c) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

tel.: 326 909 111-AA
ID DS: c5hb7xy
epodatelna@brandysko.cz

Bankovní spojení:

č.ú.
IČ: 00240079

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Další ujednání:

- Z důvodů právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto objednávkou se řídí občanským zákoníkem 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, **požárních, hygienických a ekologických předpisů (zejména zákona č.185/2001 sb., o odpadech)** při provádění díla.
- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení této objednávky, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

Cena: 197 230,00 vč. 21% DPH

Termín ukončení: 28.02.2017

Pozn:

.....
podpis objednavatele

.....
statutární orgán

Převzal dne:

tel.: 326 909 111-AA
ID DS: c5hb7xy
epodatelna@brandysko.cz

Bankovní spojení:
č.ú.
IČ: 00240079

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav



Město Brandýs nad Labem
p.
Masarykovo nám. 1 a 2
Brandýs nad Albem – Stará Boleslav

Martinov 10.12.2016

NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

DOKONČENÍ REVITALIZACE A REMINISCENČNÍ OBNOVY PŘEDPROSTORU ZÁMECKÉ ZAHRADY – LOKALITY „PLANTÁŽ“

Vypracování projektové dokumentace na úpravy dané lokality dle níže uvedených požadavků. Jedná se o sadové úpravy, vegetační úpravy, stabilizační a asanační opatření, dendrologický průzkum, obnovu komunikací, doplnění mobiliáře a veřejného osvětlení a případné reminiscenční obnovy kašny.

Součástí plnění je:

vypracování PD ve stupni, nezbytném pro podání k žádosti o dotaci (DPS)
zajištění všech potřebných povolení, stanovisek a vyjádření vč. inženýrské činnosti (stavební úřad, památkové odbory, NPÚ, atd.)
provedení všech prací nutných pro zpracování PD – dendrologický průzkum, vytyčení inženýrských sítí vč. zajištění vyjádření dotčených provozovatelů těchto sítí, geodetické zaměření (vč. výškopisného a polohopisného doměření stávajícího stavu, atd.), jiné odborné konzultace, atd.
konzultace a součinnost se zadavatelem v jednotlivých fázích zpracování PD a odsouhlasení zadavatelem
součinnost při jednání s DOSS
součinnost při jednání a zpracování podkladů pro dotační management
součinnost při výběru zhotovitele realizace projektu

Projektová dokumentace bude obsahovat:

situace současného stavu vč. fotodokumentace
návrh řešení a opatření vč. situace, detailů a řezů
technická zpráva
výkaz výměr – oceněný i nulový
kontrolní rozpočet

PD bude odevzdána takto:

6 kompletní tištěné paré
1 digitální paré na CD, formát PDF i DWG. Technická zpráva na vyžádání ve Wordu. Rozpočet a VV v XLS.
případný dotisk paré pro potřeby DOSS

Termíny:

Předpokládané zahájení plnění 16. 12. 2016.

Upřesnění zadání, provedení přípravných prací (inž. sítě, geodet. zaměření, atd.) do konce roku 2016.

Předložení prvotního návrhu řešení do 16. 01. 2017 k odsouhlasení zadavateli. Předložení návrhu řešení NPÚ – do 20. 1. 2017.

Odevzdání kompletní PD, vč. všech požadavků nejpozději do 28. 2. 2017 s výhradou lhůt DOSS. Upozorňujeme, že v případě, že Stavební úřad vyhodnotí realizaci jako stavbu, vyžadující stavební povolení, lze očekávat administraci zakázky v době cca 6 měsíců.

Projekt bude realizován za pomoci dotačního titulu „Revitalizace vybraných památek II.“. Termín pro podání žádosti o dotaci je 31. 03. 2017. Tento termín je nepřekročitelný.

Projektová dokumentace bude zpracována pod vedením Autorizovaného zahradního architekta ČKA č.a.3696 za účasti odborných specialistů

Cenová nabídka :

Výškopisné a polohopisné doměření stávajícího stavu	11.000,- Kč + dph
Nabídková cena za vlastní projektovou dokumentaci	
Vegetační úpravy	
Komunikace	
Mobiliář, případně kašna	
Veřejné osvětlení	
Celkem	134.000,- Kč + dph
Související inženýrská činnost	18.000,- Kč + dph

Děkuji a těšíme se na případnou spolupráci

Ivan Marek,