Příloha č. 1 - popis plnění
Rozšíření mapového portálu provozovaného na prostředcích ÚÚR v Brně v rozsahu:

	1.
	Design rozcestníku pomocí ArcGIS Sites, loga, barvy dle http://risy.cz

	2.
	Vyladění obsahu iframe - nezobrazovat hlavičku, vyhledávací okno a souřadnice

	3.
	Nasazení databáze RÚIAN (cca 50 GB) – vytvoření databáze, přenesení dat, nastavení přístupů

	4.
	Nasazení autom. aktualizce dat RÚIAN – instalace nástroje, nastavení pravidelného spouštění v plánovači úloh na 1x denně

	5.
	Publikace mapových služeb RÚIAN z připravené databáze, registrace služby na portálu

	6.
	Příprava tematických vrstev (data poskytnutých dotací) - grafy v mapě, maptipech, zahrnuje 18 hodin zpracování dat a přípravy vizualizací

	7.
	Připojení WMS služeb SMS ČR (zabezpečené)* - přes forward proxy na serveru

	8.
	Indikátor načítání mapy – doplnění do aplikací, varianta je použití jiného výchozího rozložení aplikace

	9.
	Testování provedených úprav

	10.
	Rezerva – nečekané události a technické problémy v infrastruktuře ÚÚR, konzultace Objednatele v průběhu realizace

	11.
	Projektové řízení

	12.
	Podpora na 12 měsíců (2 h/měsíc) - v režimu 8x5
· Reakční doba bude do 24 hodin od okamžiku nahlášení požadavku/poruchy Objednatelem v pracovních dnech (pondělí – pátek; vyjma státních svátků, v době od 8:00 do 16:00 hod, dále jen „Pracovní doba“), do 48 hodin od okamžiku nahlášení požadavku/poruchy objednatelem mimo Pracovní dobu.
· Telefonická podpora on-line
Telefonickou podporou on-line se rozumí odpovídání na dotazy pracovníků objednatele, které se týkají provozu mapového portálu MMR.
· Podpora off-line
Podpora off-line zahrnuje rady, doporučení a informace, které pomohou vyřešit problémy s používáním mapového portálu MMR, s reakční dobou uvedenou výše.
Čerpání podpory bude Objednateli reportováno písemně po skončení  každého kalendářního měsíce. Nevyužité hodiny v rámci měsíce budou převáděny do měsíců následujících. 

	13.
	Dodávka nástroje VFR Import Advanced na automatickou aktualizaci dat RÚIAN, včetně podpory na nové verze na 1 rok



[bookmark: _GoBack]Požadovaná součinnost ze strany Objednatele:
· Konfigurace HW na ÚÚR dle oprávněných požadavků Zhotovitele
· Zajištění diskového prostoru na DB ÚÚR + potřeba přidat 30 GB ke stávajícímu místu
· Zajištěné dostupnosti plovoucí licence ArcGIS Desktop Standard pro VFR Import Advanced
· Určení serveru pro běh nástroje VFR Import poběží.

