

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: MSHRAB2019  
Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4  
Uchazeč:  
Morys s.r.o.  
Projektant:  
DUPLEX sro, 28. října 875/275, 70900 Ostrava-Mar.Ho

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 3. 2019  
OPRAVENO 02.09.2019  
IČ: 00845451  
DIČ:  
IČ: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
IČ: 62305433  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **59 900 734,13**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>59 900 734,13</b>	<b>12 579 154,17</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **72 479 888,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MORYS s. r. o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MSHRAB2019

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Místo: Datum: 29. 3. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4 Projektant: DUPLEX sro.28.října  
875/275,70900 Ostrava-

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel: Mar.Ho

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>59 900 734,13</b>	<b>72 479 888,30</b>
0	SO 00 Příprava území pře zahájením SP	1 052 607,86	1 273 655,51
a	Odstranění asfaltové plochy a oplocení	899 741,96	1 088 687,77
b	Kácení zeleně	152 865,90	184 967,74
1	SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch	47 684 436,78	57 698 168,50
a	Stavební část	37 656 707,05	45 564 615,53
b	ZTI	2 233 818,62	2 702 920,53
c	Ústřední vytápění	1 864 485,72	2 256 027,72
d	Elektroinstalace-silnoproud	2 815 039,95	3 406 198,34
d1	silnoproud	2 494 361,59	3 018 177,52
d2	uzemnění a jímací souprava	195 039,59	235 997,90
d3	rozvaděče	125 638,77	152 022,91
e	Elektroinstalace-slaboproud	714 246,68	864 238,48
f	Vzduchotechnika	287 852,56	348 301,60
g	Zpevněné plochy areálu MŠ	2 112 286,20	2 555 866,30
2	SO 02 Rekonstrukce stávajícího parkoviště	2 059 971,41	2 492 565,41
a	Rekonstrukce stávajícího parkoviště	2 059 971,41	2 492 565,41
3	SO 03 Vodovodní přípojka vč. areál rozvodu	502 605,34	608 152,46
a	Vodovodní přípojka vč. areál rozvodu	502 605,34	608 152,46
4	SO 04 Přípojka kanalizace vč. ret.jímky	2 510 113,61	3 037 237,47
a	přípojka kanalizace	612 213,40	740 778,21
b	dešťová kanalizace	1 897 900,21	2 296 459,25
5	SO 05 Přípojka plynu NTL vč areál.rozvodu	235 519,02	284 978,01
a	Přípojka plynu NTL vč areál.rozvodu	235 519,02	284 978,01
6	SO 06 Přípojka elektro NN	88 576,94	107 178,10
a	přípojka elektro NN	88 576,94	107 178,10
7	SO 07 Přípojka telefonu CETIN	98 458,50	119 134,79
a	Přípojka CETIN	98 458,50	119 134,79
8	SO 08 Dětské hřiště, JTSÚ	2 654 441,53	3 211 874,25
a	Dětské hřiště	2 434 756,30	2 946 055,12
b	Sadové úpravy	219 685,23	265 819,13
9	SO 09 Oplocení, zahradní sklad	1 685 151,50	2 039 033,32
a	Oplocení	1 072 369,89	1 297 567,57
b	Zahradní sklad	612 781,61	741 465,75
10	SO 10 Veřejné osvětlení	177 465,08	214 732,75
a	Odstranění VO	23 630,00	28 592,30
b	Rozvod VO	153 835,08	186 140,45
11	VRN	1 151 386,56	1 393 177,74
a	VRN	1 151 386,56	1 393 177,74