


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	100	ZTI	JKSO
Objekt			SKP
D1-STAV	DEMOLICE, DEMONTÁŽ		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝMĚNÍKOVÉ		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Název VRN	Kč
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		126 503 Kč
DPH	21,0 %		26 566 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			153 069 Kč

Poznámka :

Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.

Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů.

Je třeba splnit technické specifikace uvedené v příložených technických listech referenčních výrobků

V ceně jednotlivých položek je zahrnuta i montáž

Stavba :	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VYMĚNÍKOVÉ ST.	Rozpočet :	300
Objekt :	DEMOLICE, DEMONTÁŽ		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
101 Demolice	80 843	0	0	0	0
102 Demontáž	0	45 660	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 843	45 660	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			126 503	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VYMĚNIKOVÉ	Rozpočet: 100
Objekt :	DEMOLICE, DEMONTÁŽ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 101		DEMOLICE + UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU				
1	1	Demolice betonových patek	m3	1,37	1 800,00	2 466,00
2		Demolice základů pod čerpadli	m3	0,85	1 800,00	1 530,00
3		Demolice základů pod technologii	m3	1,70	1 800,00	3 060,00
4		Demotáž podlahové vpusti	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
5		Betonáž - výplň kanálů - C25/30	m3	0,50	2 900,00	1 450,00
6		Betonová mazanina	m3	0,20	3 744,00	748,80
7		Nátěr podlahy po demolici, na bázi alkydové pryskyřice a polyuretanu	m2	14,00	1 422,00	19 908,00
8		Vymalování - bílý odstín	m2	180,00	185,00	33 300,00
9		Dílčí sanace omítek OK průvlaků (28mb x 1m, tj. 28 m2 - otlučení, očištění OK kce nosníků, uzavírací nátěr, spojovací nástřík, novou sanační omítku, vč. výztužné tkaniny) a doplnit dílčí sanaci omítek stěn pod balkonem(7md x 1.5m, x 2 tj. 21m2)	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
10	2	Nakládání na skládku (vytl. Kubatura) tř.3	m3	4,00	195,00	780,00
11		Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	4,00	200,00	800,00
12		Uložení výkopu na skládku + polatek	m3	4,00	200,00	800,00
Celkem za		101 DEMOLICE + UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU				80 842,80
Díl: 102		DEMONTÁŽ				
1	1	Demontáž protiproudého výměníku	ks	2,00	6 000,00	12 000,00
2		Demontáž akumulační nádoby	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
3		Demontáž nádrže na vodu	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
4		Demontáž armatur	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
5		Demontáž ocelového potrubí	bm	40,00	120,00	4 800,00
6		Demontáž plastového porubí	bm	20,00	98,00	1 960,00
7		Demontáž izolačního materiálu + uložení na skládku	bm	60,00	65,00	3 900,00
8		Ostranění kotvení	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
9		Odvoz ocelových částí na sběrný dvůr do vzdálenosti 5 km, uložení	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		102 DEMONTÁŽ				45 660,00