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,,Oprava střechy nad mycí linkou a STK v areálu
Veleslavín"

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha JO
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999

Datová schránka:
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
(dále též jen ,,Objednatel")
číslo smlouvy: ZSM-91-19/OVZ-2019
a

Martin KryS
S místem podnikání: Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk
IČO: 60976021
Zapsán v živnostenském rejstříku podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad
Šumperk, pod. č.j.: MUSP/37955/2016

Datová schránka:. ,...............
Bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu: 2941944053/0800

zastoupená Martinem KrySem
na straně druhé (dále též jen ,,Zhotovitel")
číslo smlouíy: ...-...........
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen ,,Smluvní strany" či jednotlivě jako
,,Smluvní strana")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,Smlouva") následujícího znění:

l.
l .l.

1.2.

1.3.

1.4.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací
listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-l337/97 dne 8. 12. 1997 a že
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené.
Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. l písm.
C) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-91/OVZ-2019
s názvem ,,Oprava střechy nad mycí linkou a STK v areálu Veleslavín" (dále
jen ,,Veřejná zakázka"). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky
Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání
veřejných zakázek.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti provádění
stavebních prací a vlastní sám nebo spolu se svými případnými poddodavateli
veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice
nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v ČI. 2
Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní
obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je

rekonstrukce střešního pláště v areálu Veleslavín, situovaného na adrese José
Martího 385/11, 162 00 Praha 6 - Veleslavín (dále též jen ,,Areál"), a s tím
související další práce, dodávky a činnosti specifikované v této Smlouvě (dále jen
,,Dílo" či ,,Stavba"). Práce budou prováděny na základě Návrhu sanace střešního
pláště, zpracovaném společností a dále podle
výkazu výměr.

2.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy
zaplatit cenu podle článku 4 této Smlouvy.

2.3. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především činnosti
uvedené v příloze č. l Smlouvy - výkaz výměr a v příloze č. 3 zadávací
dokumentace — Návrh sanace střešního pláště garáže úl. Veleslavínova Praha
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zpracovaném společností l
2.4. Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především:

" dopravu materiálu, přesuny hmot, manipulace s materiálem, zpracování ZOV,
harmonogramu stavby,

" opatření v oblasti BOZP a PO,
" manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných
surovin, včetně předloženi dokladů a vyúčtováni příjmů za tyto vykoupené
druhotné sběrné suroviny Objednateli lx měsíčně, kdy poslední vyúčtování
bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla, kdy
tyto příjmy jsou přgmem Objednatele, původcem odpadu je Zhotovitel,

" odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná
sběrná surovina, a jejich ekologická likvidace,

" průběžný hrubý a závěrečný úklid staveniště, které jsou k dokončeni celého
Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím
Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které umožní
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany
Objednatele

2.5. Zhotovitel Dílo provede:
a) podle návrhu sanace střešního pláště s názvem ,,Návrh sanace střešního pláště

garáže úl. Veleslavínova Praha" zpracovaném společností
která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace,

b) podle výkazu výměr,
C) podle specifikací a za podmínek uvedených v této Smlouvě,
d) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou.

2.6. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla:
Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:
a) účast, organizace a administrace na pravidelných a mimořádných kontrolních

dnech v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto
kontrolních dnů,

b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace stavby (Díla),
C) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací a

technologických výstupů ve formátu výrobního harmonogramu,
d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace provozní dokumentace,

výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů,
e) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí,

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech
a Cenové nabídce Zhotovitele, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení,
plnou funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech
prací, výkonů a dodávek,

f) odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná
sběrná surovina a jejich případná ekologická likvidace, předání vážních lístků
Objednateli,
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g) zřízení, provoz, údržba a likvidace zařízení staveniště, případně dopravních
opatření, ochrana staveniště a jeho zařízení,

h) provedení individuálních komplexních a funkčních zkoušek, vyhotovení
příslušných protokolů a jejich předání Objednateli,

i) zpracováni provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla
včetně zaškolení obsluhy,

j) Fotodokumentace realizace Díla
k) zpracování kontrolního zkušebního plánu a dokladové části k předávacímu

protokolu Díla (atesty, prohlášení o shodě materiálu, revize), stavební deník,
závěrečná zpráva a další výstupy požadované Objednatelem.

2.7. Další skutečnosti týkající se Díla:

3.
3.1.

3.2.

3.3.

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu
Areálu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci
provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky
Objednatele. Objednatel při realizaci Díla omezí provoz na nejnižší nutnou
míru s tím, že dle jeho potřeby může nastat nutnost krátkodobého přerušeni
prací. Tato prodleva se považuje za přerušení harmonogramu. Při zhotovování
harmonogramu prací je nutná spolupráce s Objednatelem a Uživatelem.
Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných opatření k
minimalizaci omezení provozu Areálu po dobu stavebních prací v souladu se
Zásadami organizace výstavby,

b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc pouze
v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla,

c) nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dni od nabytí účinnosti Smlouvy bude
předáno a převzato staveniště, jehož výstupem bude protokol o předání a
převzetí staveniště, a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti
v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma Smluvními stranami.

d) Zhotovitel musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu
realizace Díla.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místem plnění jsou prostory Areálu, sídlo Objednatele, Přípotoční 300/12, 101
00 Praha 10 - Vršovice a pracoviště dotčených orgánů státní správy a dalších
dotčených subjektů.

Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 60 kalendářních dní
od předání a převzetí staveniště.

Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnuti, stanovisko,
či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů,
organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a
Objednatele a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se
termín dokončení o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení.
Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění
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prací na Díle dle ČI. 3.4. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a
Objednatele, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými
osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn
termínů plnění Díla nebo jeho částí.

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této
Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě
jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušeni
nastává ke dni doručení takového oznámení.

4.
4.1.

CENAA PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele
učiněné v rámci Veřejné zakázky, tj. výkaz výměr, který tvoří přílohu č. l této
Smlouvy a činí:
a) celkem bez DPH 673.000,00 KČ

(slovy: šest set sedmdesát tři tisíc korun českých),

b) dph 21% ve výši 141.330,00 kč

(slovy: jedno sto čtyřicet jeden tisíc tři sta třicet korun českých),

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

c) celkem včetně DPH 814.330,00 KČ

(slovy: osm set čtrnáct tisíc tři sta třicet korun českých).

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě
této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále téŽ jen ,,Faktura").

Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací a dodávek - Protokol o předání a převzetí Díla bez vad a
nedodělků.

Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po
dodání Díla a jeho předání a převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků
dle ČI. 6.2 této Smlouvy, který bude přiložen k Faktuře jako její nedílná součást.

Dnem uskutečnění zdanitelného plněni je den podpisu Protokolu o předáni a
převzetí Díla.

Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být
provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen ,,Vícepráce")
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nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla
provedeny být nemají (dále jen ,,Méněpráce"), s jejichž rozsahem Objednatel
souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou
dodatku ke Smlouvě dle ČI. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku
budou jako jeho přílohy Změnový list a zjišt'ovací protokol, které budou
odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce
musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat
Změnový list a zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními
stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou
dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Originál Faktury bude vystaven a předložen Zhotovitelem řádně a včas do 5 dní
od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla
Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na
adresu pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů.

4.8. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení
řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že
Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a úČetního dokladu a přiložený
zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, její
splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti
počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli.

4.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.

4.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná.
Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další
náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem.

4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje
podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.13. Související činnosti dle ČI. 2.6. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou
zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr
samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek
do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení
souvisejících Činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je
výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých
položek výkazu výměr.

4.14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 5% (pět procent) z
fakturované ceny Díla ve výši bez DPH (dále jen ,,Zádržné"). Toto Zádržné musí
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Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na Faktuře - daňovém dokladu.
Zádržné bude uvolněno na základě výzvy Zhotovitele po uplynutí lhůty
devadesáti (90) dnů ode dne podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí
Díla bez vad a nedodělků Objednatelem a Zhotovitelem viz ČI. 6.2 této Smlouvy
za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veŠkeré případné vady a
nedodělky Díla, které se na něm projeví v této době.

4.15. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo
v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění
Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na
jejich úhradu.

4.16. Smluvní strany se dohodly, Že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok
na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, a
Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn
svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na
úhradu jakékoliv části ceny Díla či Zádržného.

¶

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

KVALITA DÍLA

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou,
pokyny Objednatele a platnými právními předpisy České republiky. Kvalita prací,
zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh).
Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými
kvalitativními a estetickými požadavky s tím, Že v případě pochybností o těchto
požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele,
případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů,
komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným
vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.
K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat
kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této
Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech
Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péči
v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami
(včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů
jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.
Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v této Smlouvě a ve
Specifikaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a
materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené
právními a technickými předpisy.
Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou
specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny
Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a
specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této
Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak
pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným
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5.5.

5.6.

5.7.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a
zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady
Zhotovitele.
K zabudování do Díla budou používány pouze materiály, látky a zařízeni nová,
dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k
prováděni Díla vhodně skladovaná.
Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální
možnou peČlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při
manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo
zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi
uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a
zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli.
Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální moŽnou pečlivostí, přičemž
bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez
vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění
Díla zjistí.

DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI STRAN

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to
nejpozději v termínu uvedeném v ČI. 3 Smlouvy.
Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho
předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo
Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 10 dnů před zamýšleným
termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol
podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, Že Dílo bylo
předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo
v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i
v případě, Že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude
v písemném protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo předáno i s vadami nebo
nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále
bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky
v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo
nedodělků. Lhůta nesmí být delší neŽ patnáct (IS) dní. Po odstranění vad nebo
nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel vŠak
v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo
nedodělky.
Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho
předání Objednateli.
Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, Že Dílo bude
po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé
pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené,
jinak obvyklé vlastnosti. V případě, Že na některou část Díla stanoví výrobce
dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu
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záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.
V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a
převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o
odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. V případě vyskytnutí se vady
bránící řádnému užívání Díla uplatněné v záruční lhůtě nastoupí Zhotovitel
k odstranění vady nejdéle do 5 pracovních dní od nahláŠení. O odstraňování
ostatních vad zjištěných v záruční lhůtě platí obdobně ujednání ČI. 6. 2. této
Smlouvy.

Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ
odpovědnosti za Škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit
pojistného plnění musí činit minimálně l 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun
českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před
podpisem této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré
atesty, certifikáty, revize a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které
jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy.
Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za
veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o
předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. VŠechny použité plochy budou
navráceny v závěru Stavby do původního stavu.

Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu,
jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné
osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních
věcech při provádění Díla (dále jen ,,Oprávněné osoby"), a toto jmenování doručí
protistraně nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.
V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i
další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat.
Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé
Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na
základě jmenováni zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla.

Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických
záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají
právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním
zástupcem kterékoli ze Smluvních stran.

NÁHRADA ŠKODY

Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou Škodu v rámci
platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně
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8.2.

8.3.

9.
9.].

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

vzniklých škod.
Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
Smluvní strany se zavazuji upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a
překonáni okolností vylučujících odpovědnost.

SANKCE

V případě, Že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní
povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel BOZP a PO,
je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ (slovy:
jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z výše
uvedených povinností.
V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol vyplývající z této Smlouvy,
a nebo uložený mu Objednatelem v rámci kontrolního dne, je Objednatel
oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých) za každý započatý den prodlení pro každý jednotlivý nesplněný úkol.
V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními
stranami v ČI. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve
výši 5.000,- KČ (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle ČI. 6.2.
Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční
době ve lhůtě dle ČI. 6.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý
započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.
V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla bránící řádnému
užívání v termínu uvedeném v ČI. 6.4., je Objednatel oprávněn mu účtovat
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý
započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.
Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
50.000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé poruŠení povinnosti
mlčenlivosti, a to do patnácti (IS) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení.
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující
dohodnutou smluvní pokutu.
Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv
nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu ČI. 10 této Smlouvy, o
Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný
zájem.
V případě, Že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele,
zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou Částkou též zákonný úrok z prodlení.
Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na
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náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je
smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty,
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

10. OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy,
jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této
Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, Že Objednatel učiní
nezbytná opatřeni ke zneČitelněni těch identifikačních údajů Zhotovitele, o
kterých to stanovi příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke
znečitelněni dalších údajů, jejichž znečitelněni výslovně Smlouva vyžaduje.

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015
Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak,
aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními
stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců
Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající se přípravy a
realizace Díla budou uskutečňovat především formou řádných a mimořádných
kontrolních dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajisti Zhotovitel na
základě instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je
povinná, Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci
Smluvních stran.

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo
tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních
dnů budou Činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na
následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány.

11.5. VŠechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy
z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna
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na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena
prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných
případech, kdy InformaČní systém datových schránek nebude funkční, je moŽné
doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této
změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3)
pracovních dnů ode dne této změny.

11.6. Smluvní strany se dohodly, Že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (IQ) dnů ode
dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne, písemnost se považuje za
doručenou posledním dnem této lhůty.

11.7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, Že jejich nastavení Informačního
systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a Že tuto
skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy.

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této
Smlouvy nejméně po dobu deseti (ID) let od konce účetního období, ve kterém
došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými
kontrolními orgány.

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle
této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a
to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních
finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke
kontrole pověří nebo zmocní.

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ
13.1. Podle § 89a zákona Č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního
stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná
přísluŠnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud
v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní
soud pro Prahu 10.

13
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14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a úČinnosti okamžikem

jejího zveřejněni v registru smluv.
14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zapoČne s plněním této Smlouvy

neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy.
14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak Čtrnáct (14) dnů,

Objednatel může od Smlouvy okamžitě odstoupit a vzniká mu nárok na
paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- kč (slovy:
šedesát tisíc korun českých). Tato částka je splatná do deseti (ID) dnů ode dne
doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je
Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05%
z nezaplacené Částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že
tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel
povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového
Zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od
Smlouvy ze strany Objednatele.

14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit
výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady
spojené s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů vynaložených
v souvislosti s přípravou realizace dalŠí části Díla. Zhotovitel má v takovém
případě povinnost nejpozději do pěti (S) pracovních dnů vyklidit a zpět předat
Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovanosti Díla
včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla.
Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve
kterém byla výpověď' doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude
Zhotovitel realizovat Činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací
další části Díla.

14.5. Kterákoliv Smluvní strana může Smlouvu jednostranně vypovědět v případě, Že
druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své
povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o její
nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového
rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti
neprodleně informovat. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden (l) měsíc a
počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď' doručena protistraně.

14.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních Odstoupit od této
Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od
Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, Že druhá
Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti uvedené
v ČI. 14.7. či 14.8. této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna
odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran porušila
své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna druhou
(oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v přiměřené náhradní
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dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednáni nápravy. Pokud
v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za
to, Že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (S)
dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke
zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná
Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po obdržení takového prohlášení,
tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. ÚČinky odstoupení nastávají prvním
dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé Smluvní
straně.

14.7. Smluvní strany považují za podstatné poruŠení smluvních povinností ze strany
Zhotovitele:

a) Zhotovitel do Čtrnácti (14) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny
Objednatele k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;

b) Pokud Činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli
škoda vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a
Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (S) dnů;

C) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;

d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této

Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedeni Díla;

14.8. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany
Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotovitele o vice než 90
dní.

14.9. Kterákoliv
Smluvních
ke kterému

Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou
stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum,
Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti.

14.10. Ukončením smlouvy výpovědi, odstoupením od ní nebo dohodou Smluvních stran
nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této
Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých
smluvních sankcí, z nároků na náhradu Škody, závazky vyplývající ze záruční
doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozpracovaností Díla včetně
nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.)

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Smluvní strany se dohodly, Že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této
smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána
osobami oprávněnýini jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se
sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového Čísla
příslušné změny Smlouvy.
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15.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo
se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se
zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit
novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či
ustanovení.

15.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst
své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních

l

stran.

15.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení
o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze
Smluvních stran do patnácti (IS) dnů od rozhodné události.

15.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky
Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např.
závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na
náhradu škod apod.).

15.6. VeŠkeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázáni, zrušení nebo
prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.

15.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a
jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15.9. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i
zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací
dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejich změnách a doplňcích.

15.10. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných
vyhotovena v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrŽí
tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3
zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, uzavřena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický soubor ve
formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

15.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a její přílohy,
Smlouvě i její příloze beze zbytku porozuměly, a Že tuto Smlouvu uzavřely na
základě svobodné a vážné vůle, Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují
v případě listinného vyhotovení své vlastnoruČní podpisy osob k tomu
oprávněných a v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy
osob k tomu oprávněných.

16

l



0 0 0
izš

ZAŔIZENÍ SLUŽEB PRO

"""""'" "'"' ,,Oprava střechy nad niycí linkou a STK v areálu Veleslavín"

15.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její příloha:

Příloha č. l - Oceněný výkaz výměr

Zhotovitel Objednatel

V dne V Praze dne. .. ... ,... ... ..

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

17



Zhotovitel: KryS Martin, Balbínova 1128/12, 78701 Šumperk

Datum: 22.10.2019

Zakázka
Oprava střechy - josé Martiho, Praha

Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

"y
S: Oprava střechy -José Martího, Praha

SO 01: plochá střecha
021: Silnoproud
712: Povlakové krytiny
764: Konstrukce klempířské
767: Konstrukce zámečnické
783: Nátěry
VÔB: Přesun stavebních kapacit

Celkem 673 000,00 KČ 141 330,00 KČ 814 330,00 KČ

Podpis:
Pokyny pro vyplnění: Účastník vyplňuje pouze žlutě podbarvené buňky a podpisová pole. Ostatní pole a
údaje v nich uvedené není účastník oprávněn nikterak upravovat či doplňovat. Veškeré cenové položky musí
být vyplněny kladnými Čísly.
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Poř. Typ Kód Popis mj Výměra bez ztr. Ztratné výměra jedn. cena Cena Hmotnost Suť Nabízený výrobek

1. SP XI

S: Oprava střechy -josé Martiho, Praha

SO 01: plochá střecha

021: Silnoproud
demontáž a zpětná montáž hromosvodu

revize hromosvodu

673 000,00 Kč 0,0

673 000,00 KČ 6,5 0,0

m 150,0 - 150,(1
plný popIs:

l 2- I sp X2
plný popis:

ťoubo. 1,0 - 1,0

3. SP 712310902
712: Povlakové krytiny
Provedení údržby povlakové krytiny do 10" za studena lakem asfaltovým

6,2
m2 2 142,0 - 2 142,0

plný papíc:

výkazvýměr: žlab
158"1,0
vrchní pás
1984

4. H 11163151 Lak asfaltový ALP/9 (NU kg) bal 9 kg

_
158,0

1984,0

_
kg 1071,0 10,00 1178,1 1,2 - BY 25

plný popis:

výkaz výměr: 2142'0,5

5. SP 712331111 Provedeni povlakové krytiny střech do 10' pDdk|adni vrstvy pásy na sucho samolepicí m2

1071,0

158,0 - 158,0

plný popts:

výkaz výměr: žlab
158"1,0

6. H 62851002 pás asfaltový modifikovaný samolepÍcÍ podkladní ti. 3 mm na různé povrchy

plný popis:

7. SP 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech do 10' pásy NAIP přitavenim v plné ploše

p/nýpopís:

výkaz výměr: vrchní pás
1984

8. SP 712841559 Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavenim NAIP

_
158,0

m2 158,0 15,00 181,7 0,5 - Baruplan GG E30

m2 1984,0 - 1984,0 1,7

1984,0
m2 138,0 - 138,0 0,1 -

plný po/jts:

výkaz výměr: 230'0,6

9. H 62855008 pás asfaltový natavitelný modifikovaný sbs ti 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože m2
a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

138,0

1984,0 15,00 2 281,6 2,3 - Baruplan TOP PV 5

plný popis:

1JO. SP 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP přitavenim v plné ploše m2 30,0 - 30,0 0,0

Plny po?is.

výkaz výměr: opravy boulí
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Poř. Typ Kód Popis ivu výměra bez ztr. Ztratné výměra Jedn. cena Cena Hmotnost ,.,rm30 30,0

_
11. H 62852257 pásy s modifikovaným asfaltem ti. 5,0 mm vloŽka polyesterové rouno minerální

jemnozrnný posyp

Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus NAIP přitavenim

m2 30,0 15,00 34,5 0,2 - Baruplan KV E55K

plný popis:

12. SP 712300921 kus 30,0 _

plný popis:

13. SP 712363311 Povlakové krytiny střech do 10" z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m pásek rš kus 105,0
50 mm

plný popis: Povlakové krytinysrřech plochých do 10 st". z twrovaných pop/astovaných lišt' pro mpvc, délka 2 m pásek rš 50 mm

14. SP 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,71 -
plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentn/sazbou (%) ceny vodorovná dopruL"nivzdá/enQst do 50 m v objektech výšky do 6 m

30,0 0,0

105,0 0,1 _

2,71 _

764: Konstrukce klempířské
15. SP 764212660 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 120 mm m 158,0 —

plný popis: Op/echovánistřešn/ch prvků z plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 120 mm

16. SP 764215605 Oplechováni horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně m 20,0
lepené rš 400 mm

0,3 0,0
158,0 0,2

20,0 0,1

plný popis:

17. SP 764002841 Demontáž oplechovánI horních ploch zdi a nadezdívek do suti
plný popis: Demontáž klempířských kcmstrukci op/echovánihornich ploch zdi ĺ7 nadezdívek do SUti

m 20,0 20,0

1,52

0,0

18. SP 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,52 -
plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentnisazbou (%1 z ceny vodorovná dopravnl vzdálenost do SO m v obiEktc?ch výšky da 6 m

19. SP X3
767: Konstrukce zámečnické
oprava $větlíků 1,0ťoubo 1,0 _

p/nýpopis:

783: Nátěry
20. SP 783406811 Odstranění nátěrů z klempířských koristruká oŠkrábá'ním

plný popis: Odstraněni nátěrů z kkmpiřských konstrukci

0,0
m2 108,0 - 108,0 -

21. sp 783401313 Odmaštění klempířských konstrukci ředidlovým odmašťovačem před provedením m2
nátěru

p/nýpopis: Př/prava podkbdu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašEiwačem ředidlovým

22. SP 783414203 Základní antikoroznÍ jednonásobný syntetický samozákladujÍci nátěr klempířských m2
konstrukci

plný popis: Základni cntikorozm' nátěr klempířských konstrukci

108,0 - 108,0 0,0

108,0 - 108,0 CLO

23. SP 783417103 Krycí jednonásobný syntetický samozákladujkí nátěr kkmplřských komtrukcl m2 108,0 _ 108,0 0,0

Hostagrund 2v1

Hostagrund 2v1

p/nýpopis: Krycí nátěr (email) klempířských konshukcl jednonásobný syntetický samozák/adujici

VÔB: Přesun stavebních kapacit
24. ON 081002000 Doprava zaměstnanců kpl

plný popis: Hlavni tituly průvodních činností q nákladů dalŠí náklady na pracovníky denní dopravu zaměstnanců na staveniště
1,0 - 1,0
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