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REALIZAČNÍ SMLOUVA
číslo smlouvy DPO: DOD20191295, číslo smlouvy Zhotovitele: 


uzavřená na základě Rámcové smlouvy, která byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-118-15-PŘ-Kol na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a výsledku dílčí veřejné zakázky „Vypracování kompletní dotační dokumentace – OPPI-Úspory energie II.,V.“ mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum,s.r.o. 
se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, 
IČ: 28568087, 
DIČ: CZ28568087, 
zastoupená: Ing. Radek Eliáš, jednatel, 
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: XXX, 
číslo účtu: XXX, 

(dále jen „zhotovitel")
a
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 61974757, 
DIČ: CZ61974757, 
zastoupená: XXX 
bankovní spojení: XXX, 
číslo účtu: XXX

(dále jen „DPO")

Článek I
Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační projektovou dokumentaci pro realizaci žádosti o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

1.1. Zpracování projektu v rámci dílčí Výzvy II programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy  
Název programu podpory: Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy 
Prioritní osa         	PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. 
Investiční priorita        	IP 4b, Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích 
Specifický cíl		SC 3.2.: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru 
Druh a číslo výzvy		01_18_184, Průběžná 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.1. 2020 (23:59:59)

1.1.1. Projekt Nástavba budovy podnikového ředitelství DPO bude obsahovat řešení výstavby  nástavby budovy podnikového ředitelství DPO s vyšším energetickým standardem ke stávající budově, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.  

1.2. Zpracování projektu v rámci dílčí Výzvy V. programu podpory Úspory energie  
Název programu podpory: Úspory energie 
Prioritní osa         	PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. 
Investiční priorita        	IP 4b, Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích 
Specifický cíl		SC 3.2.: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru 
Druh a číslo výzvy		01_19_251, Průběžná 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.4. 2020 (23:59:59)

1.2.1. Projekt Snížení energetické náročnosti budovy podnikového ředitelství DPO bude obsahovat řešení realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budovy (zateplení obvodového pláště-střechy a další stavební opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

1.2.2. Projekt Snížení energetické náročnosti budovy Střediska trolejbusy DPO bude obsahovat řešení realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budovy (zateplení obvodového pláště-střechy a další stavební opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy). 

2. Rozsah předmětu plnění smlouvy každého jednotlivého projektu představuje zpracování a podání projektové žádosti o podporu přes aplikaci MS2014+ , prostřednictvím IS KP14+:

· Kompletní dotační dokumentaci vč. všech příloh, vypracované v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele výzvy k předkládání žádostí o podporu na vyhotovení dokumentace pro danou oblast podpory, a doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace. 
· Součástí plnění je také kompletace dokumentů.  

	Výše uvedený předmět smlouvy bude zpracován na základě informací poskytnutých DPO 
a v souladu s aktuálními metodickými pokyny vyhlašovatele dotace, metodickou příručkou pro zpracování žádosti, finanční analýzy, podnikatelského záměru, apod. Energetické posouzení k žádosti o dotaci není součástí plnění, bude zajištěno ze strany DPO.

	Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Příprava projektu bude ze strany DPO také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky. 
3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném dílu. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
4. DPO si vyhrazuje právo neodebrat celý rozsah plnění. Plnění dle čl. I. bodu 1. DPO objedná u zhotovitele samostatnou objednávkou nejpozději do 30.11. 2019. V případě, že zhotovitel objednávku neobdrží, nebude se tato část předmětu plnění realizovat. 
5. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, vystavené poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.
6. Dodatečné vícepráce, které nebyly obsaženy v původním předmětu  plnění a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních prací, je oprávnění odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla, přičemž celkový nárůst nepřesáhne 30 % původní ceny. 	
7. Zhotovitel se zavazuje předat DPO předmět plnění dle čl. I. této smlouvy v 1 výtisku v tištěné  podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě, a to na CD-ROM ve formátu závazném pro předání el. verze žádosti prostřednictvím MS2014+, (příp. jiný dle Pokynů pro žadatele). Součástí předání díla bude protokol o předání a převzetí díla, který bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil do místa plnění a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh žádosti o podporu. 

Článek II
Cena předmětu smlouvy a platební podmínky
1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
1.1. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl.  I. bodu 1.1.1. této smlouvy činí ......................51 000,-- Kč bez DPH
DPH........................................................... 10 710,-- Kč
Celkem vč. DPH ........................................ 61 710,-- Kč
Z toho cena za zpracování podnikatelského záměru včetně výpočtu CBA činí 46 000,- Kč bez DPH
DPH........................................................... 9 660,-- Kč
Celkem vč. DPH ........................................ 55 660,-- Kč

1.2. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 1.2.1. této smlouvy činí ......................59 000,-- Kč bez DPH
DPH........................................................... 12 390,-- Kč
Celkem vč. DPH ........................................ 71 390,-- Kč
Z toho cena za zpracování podnikatelského záměru včetně výpočtu CBA činí 54 000,- Kč bez DPH
DPH........................................................... 11 340,-- Kč
Celkem vč. DPH ........................................ 65 340,-- Kč

1.3. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 1.2.2. této smlouvy činí ......................59 000,-- Kč bez DPH
DPH........................................................... 12 390,-- Kč
Celkem vč. DPH ........................................ 71 390,-- Kč
Z toho cena za zpracování podnikatelského záměru včetně výpočtu CBA činí 54 000,- Kč bez DPH
DPH........................................................... 11 340,-- Kč
Celkem vč. DPH ........................................ 65 340,-- Kč

2. DPO a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu smlouvy v souhrnu dle čl. I. bodu 1.1.1., 1.2.1. 1.2.2. této smlouvy činí ...................... 169 000,-- Kč bez DPH
DPH........................................................... 35 490,-- Kč
Celkem vč. DPH ........................................ 204 490,-- Kč
3. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení předmětu smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem:
a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu 	smlouvy. 
b) Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti 	provést předmět smlouvy odchylně.


Článek III
Doba plnění předmětu smlouvy
1. Doba plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:

a) Plnění dle čl. I. bodu 1.1.1. bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději 
do 10.1. 2020, nebude-li dohodnuto jinak. 
b) Plnění dle čl. I. bodu 1.2.1. a 1.2.2. bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději do 28.2. 2020, nebude-li dohodnuto jinak.  


Článek IV
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na 
e-mailovou adresu XXX nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.


V Ostravě dne


Za DPO							Za zhotovitele



……………………………………….				……………………………………
XXX 	Ing. Radek Eliáš
XXX	jednatel
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