SMLOUVA O DILO

¢.j. objednatele 104507/2016-BEZO (SM1716-005)
¢.J. zhotovitele: SOD 2016/021

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.. obéansky zakonik

I Smluvni strany

1. Objednatel: Ceska republika - Ministerstvo zahraniénich véci

Zastoupeny: Ing. Ivo Sramkem, naméstkem pro fizeni sekce bezpeénostni a
multilateralni

Sidlo: Loretéanské ndm. 5/101
118 00 Praha 1

ICO: 45769851

DIC: neni platcem

Bankovni spojeni:  Ceskd narodni banka Praha

za objednatele jsou k jednani a podepisovani jeho jménem opravnény tyto osoby:
e ve vécech smluvnich: Ing. Ivo Srdmek, ndméstek pro fizeni sekce bezpeCnostni a
multilateralni, tel.. o faxe
s ve vécech technickych:.
fax

-~

2. Zhotovitel: SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

Zastoupeny: Kamilem Urbankem, statutarnim feditelem
Sidlo: Komprdova 4333/20. 615 00 Brno

1ICO: 440 15 542

DIC: CZA44015542

Bankovni spojeni:

za zhotovitele jsou k jednani a podepisovani jeho jménem opravnény tyto osoby:

e ve vécech smluvnich:

» ve vécech technickych

(déle spole¢né ..smluvni strany*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku smlouvu o dilo na vefejnou zakazku:

»instalace technického zabezpeteni a rozvodi strukturované
kabeldzZe v objektu Trauttmannsdorfského palace
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II. Podklady pro wzavieni smlouvy

1. Zhotovitel prohlasuje, ze je podle pfislusnych pravnich piedpisti opravnén poskytnout
objednateli pfedmét plnéni této smlouvy a Ze:
a) zahrnul vSechny technické a dodaci podminky dila do kalkulace cen v rozsahu, ktery
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy,
b) veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouve.

2. Zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze je plné sezndmen s podminkami pinéni svych povinnosti,
které vyplyvaji z této smlouvy a pfistusnych obecné zavaznych pravnich predpist a nejsou
v ni vyslovné uvedeny.

II1. Predmét a misto plnéni smlouvy

1. Predmétem této smlouvy dilo je instalace technického zabezpe&eni v objektu MZV CR
Trauttmannsdorfsky palac (dale jen ,dilo“, pficemz ,dilem* se v této smlouvé podle
kontextu rozumi téz ,,¢ast dila“, pokud neni v textu smlouvy uvedeno jinak), a to ve vécné
a Casové navaznosti na dodavku stavebnich praci rekonstrukce Trauttmannsdorfského
palace na zakladé smlouvy o dilo, uzaviené dne 7. 9. 2015 mezi dodavatelem ,,Spole¢nosti
PALAC* (déle jen ,,dodavatel stavebnich praci“) a Ceskou republikou — Ministerstvem
zahrani¢nich véci.

Dilo sestava z instalace systému SSK (Systém strukturované kabelaze), STA (Systém
spole¢né televizni antény), PZTS (Poplachovy zabezpeCovaci a tistiovy systém), CCTV
(Uzavieny televizni okruh), EPS (Elektrickd pozarni signalizace), EKV (Systém
elektronické kontroly vstupu, navazujici na systém COTAG instalovany v Cerninském a
Toskanském palaci a objektech v bezprostfednim okoli Trauttmannsdorfského palace),
DT (Systém doméciho telefonu), MZP (Mechanické zabezpecovaci prvky, jehoZ souéasti
je systém generalniho klice EVVA).

V ramci této smlouvy a v kooperaci s dodavatelem stavebnich praci, k niz se zhotovitel
zavazuje, bude dilo realizovdno postupné po ¢astech nasledovné:

1.1. mateiska Skolka — samostatna ¢ast;
1.2. objekt Trauttmannsdorfského paldce bez matetské Skolky — jednotlivé ¢asti dila.

Rozsah, kvalita a zpisob provedeni dila jsou vymezeny a definovany ve smluvni
dokumentaci této smlouvy, zejména v projektové dokumentaci, vykazu vymér a
harmonogramu plnénf a ¢asu plnéni (viz €l. IIl. odst. 3. a ¢l. XIV. odst. 1.). Jednotlivé
¢asti dila budou pro potieby plnéni podrobné definovany v zépisech z jednani zhotovitele
s objednatelem a dodavatelem stavebnich praci; zdpisy budou podepsany zastupci vech
téchto stran.

Misto plnéni dila:
Trauttmannsdorfsky paléac, Loretanska 180/6 a 314/6a, 118 00 Praha 1

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo sjednané touto smlouvou na svilij naklad a na své
nebezpeci, za podminek stanovenych touto smlouvou a smluvni dokumentaci (viz odst. 3.),
a vcase a terminech ve smlouvé dohodnutych dilo piedat objednateli. Objednatel se
zavazuje dilo Fadn¢ a v nalezité kvalité provedené a ukonéené pievzit ve sjednané dobé a
zhotoviteli v dohodnutém terminu zaplatit cenu dila ve sjednané vysi.



3. Smluvni dokumentaci, kromé projektové dokumentace (viz vySe odst. 1.), zadavaci
dokumentace, nabidky a montdzniho deniku jako nedilnych soucasti smlouvy, tvofi:

a) uplny polozkovy rozpocet zpracovany na zéklad¢ vykazu vymér, s technickym
popisem dila, harmonogram plnéni a ¢asu provedeni (uvedeny v nabidce zhotovitele)
—viz ptiloha €. 1 této smlouvy,

b) vzorové formulaie (OZ, NOZ, PZ — viz ¢l. II1. odst. 5.) — pfiloha ¢. 2

Obe¢ prilohy jsou neoddélitelné spojeny s touto smlouvou jako jeji sou¢dst; objednatel je

zaroven preda zhotoviteli v jednom samostatném vytisku a téz v digitalni podob¢ na CD v

den podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami.

4. Predmét dila dle této smlouvy, v souladu se zaddvaci dokumentaci a nabidkou, tvofi

zejména:

a) instalace a revize jednotlivych ¢asti dila dle projektové dokumentace, technického
popisu a harmonogramu plnéni, s vyuzitim polozkového rozpoctu,

b) zaSkoleni uZivateli na ovladani instalovanych systému (¢l. III. odst. 1.) a dila jako
celku, véetné vyhotoveni zdznamu o zaskolent,

¢) vypracovani reviznich zprav (vzdy po dvou vytiscich) jednotlivych instalovanych
systémil,

d) 2x vyhotoveni projektové dokumentace instalovanych dokoncéenych systémi
v Trauttmannsdorfském paldci, opravené podle skute¢ného provedeni, v tisténé
podobé a jedno vyhotoveni v digitdlni podobé na CD.

5. Zmény rozsahu ptedmétu dila:

Jakékoliv zména rozsahu predmétu dila, stanoveného touto smlouvou, je mozna jen na

zaklad¢ pisemného dodatku ke smlouvé. Piipadné zmény dila (viceprace, ménéprace)

oproti této smlouvé a objednatelem schvalené projektové dokumentaci a nabidce, které
vyplynou v prib&hu provadéni dila, nebo piipadné zmény poZadované objednatelem budou
feSeny nasledovneé:

a) Objednatel nebo zhotovitel ptedlozi druhé smluvni stran¢ "Ozndmeni o zmé&né" (dale
jen ,,0Z), ve kterém popiSe pozadovanou zménu.

b) Zhotovitel zpracuje na zdkladé OZ "Navrh ohodnoceni zmény" (déle jen ,,NOZ®) a
ptedlozi toto ocenéni objednateli ke schvaleni do 3 pracovnich dntl od ptedlozeni OZ;
spolu s NOZ zhotovitel ptedlozi objednateli podepsany navrh dodatku ke smlouve.
Cena bude uréena na zdkladé¢ jednotkovych cen pouZitych v rozpoétu, jenZ je soucasti
ptilohy ¢&. 1 této smlouvy. Pokud OZ obsahuje prace dosud jednotkové neocenéné,
bude cena uréena individuadlné na zaklad¢ jiné prikazné kalkulace.

¢) Na zaklad¢ piedlozeného NOZ objednatel pisemné potvrdi zhotoviteli provedeni
zmény dila - "Potvrzeni zmény" (dale jen ,,PZ*) a podepiSe dodatek ke smlouvé, jehoz
pfedmétem je piisludnd zmeéna. Nesouhlasi-li objednatel s kalkulaci ceny
zhotovitelem, mlze v PZ vyslovit pouze souhlas s pouzitim navrzenych materialt a
technologii praci stim, Ze cena bude v dodatku ke smlouvé dojednana zvlast.
Zhotovitel je povinen takto objednatelem potvrzené zmény bez zbyteéného odkladu
provést, nemize vSak zménu provést bez objednatelem pisemné potvrzeného PZ.
Nérok zhotovitele na fakturovani ceny potvrzené zmény a zaplaceni objednatelem
vznikd na zékladé oboustranné podepsané¢ho dodatku ke smlouvé, ktery vzdy musi
obsahovat ujednani o cené.

V piipadé, Ze na provedeni zmény bude nezbytné zaviset pokra¢ovani praci nebo bude
ohroZena bezpecnost a zdravi pracovnikii zhotovitele ¢i jinych osob, miZe objednatel
odsouhlasit okamZité provedeni zmény. Takovyto souhlas obligatorné vyZaduje pisemnou
formu.
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IV. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo po ¢astech, v souladu stouto smlouvou, smluvni
dokumentaci a v koordinaci s dodavatelem stavebnich praci; celé¢ dilo radné zhotovit,
ukoncéit a pfedat objednateli postupné po jednotlivych ¢astech (€l. II1. odst. 1.) v Case a
terminech dle harmonogramu plnéni, nasledovneé:

a) Zah4jeni realizace dila (pfiprava) podle této smlouvy dnem 12. 8. 2016;

b) Realizace v objektu mateiské Skolky jako samostatné ¢asti dila — zahdjeni dnem
24. 8. 2016, ukonceni 7. 9. 2016, pfedani a pievzeti objednatelem bezprostiedné
po ukoncent;

¢) Realizace v objektu Trauttmannsdorfského palace bez matefské Skolky - realizace
postupné po castech dila — zahdjeni dnem 9.1.2017, ukonceni 20.12. 2018,
predani a ptevzeti objednatelem od 15. 1. de 30. 1. 2019.

Ukonceni praci a ptredani celého dila v misté realizace, v navaznosti na realizaci
stavebnich praci celkové rekonstrukce objektu, je predpokladano ke dni 30. 1. 2019,

2. Doba dokonéeni dila maze byt pfiméfené prodlouzena:

a) vzniknou-li v prib&hu provadéni dila pfekdzky na strané objednatele nebo dodavatele
stavebnich praci, které zhotoviteli brani v plnéni dila podle této smlouvy; takovou
skute¢nost musi zhotovitel zapsat do montaZniho deniku a do stavebniho deniku
dodavatele stavebnich praci a neprodlené ji pisemné oznémit objednateli,

b) jestlize pferuSeni praci bude zpiisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost (tzv.
,Vy$8i moc*) ve smyslu obcanského zdkoniku. Smluvni strany jsou povinny se
vzéjemné neprodlené pisemné informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout
zpusob jejiho feSeni, jinak se vy$$i moci nemohou dovolavat,

c) vpiipadé zvySeného objemu praci nad rdmec zaddvacich podkladi dle dohody
obsazené v dodatku ke smlouve.

3. ProdlouZeni doby provadéni dila dohodnou smluvni strany pisemné formou dodatku ke
smlouvé podle doby trvani piekazky, nebo neplnéni zavazkl objednatele sjednanych v této
smlouvé, s prihlédnutim k dobé nezbytné pro obnoveni praci.

V. Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu zdkona &. 526/1990 Sb., o
cenach, ve znéni pozd&jSich predpist, jako cena maximalni pro rozsah dila vymezeny
v ¢lanku II1. této smlouvy, bez moznosti nardstu z diivodu inflace ¢i z jinych divodi nez
ve smlouve uvedenych, a tvofi ji:

a) Cena za materidl a provedeni praci bez DPH: 8 160 588,00 K&
slovy: osmmilion{jednosto$edesattisicpétsetosmdesatosmkorunéeskych

b) DPH za materidl a provedeni praci: 1713 723,48 K¢
slovy: jedenmilionsedmsettiinacttisicsedmsetdvacettiikorunceskychétyticetosmhaléti

Celkova cena dila véetné DPH je: 9874 311,48 K¢

slovy: devétmilionliosmsetsedmdesatétyritisictiistajedenactkorunceskychétyficetosmhaléit
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. Vzhledem k povaze a mistu zakézky bude cena uctovana vcetné DPH v souladu se
zakonem ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist (déle
»zakon o DPH®), v sazbé platné k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni. Podrobny rozpis
(polozkovy rozpocet) ceny je - shodné s nabidkou zhotovitele - uveden v ptiloze €. 1.
Zména vyse ceny je mozna jen formou dodatku ke smlouvé, za zménu vySe ceny se viak
nepovazuje zména sazby DPH, kterd bude vzdy uctovana automaticky ve vysi platné
k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni.

. Mimofadné rozpoctové naklady nebudou vzhledem k povaze a mistu zakazky uctovény.
Cena zahrnuje veSkeré vedlejs$i a ostatni naklady zhotovitele, jakoZ i dal3{ naklady
potiebné na zhotoveni dila, véetné pfiméfeného zisku, cestovnich ndhrad, pojisténi, cla,
kursové rozdily apod.

. Cena za realizaci objednatelem pisemné poZadovanych zmén nésledné obsaZenych
v dodatku ke smlouv¢, neni zahrnuta v cené dila dle ¢lanku V.1. smlouvy.

V1. Zpusob ahrady ceny a platebni podminky

. Zhotovitel ma pravo fakturovat dilo postupné podle skute¢né provedenych &asti dila,
nasledovné:

1.1. materska $kolka — jedna faktura po dokonéeni a pfevzeti této samostatné ¢asti
dila;

1.2. objekt Trauttmannsdorfského palace bez matefské Skolky - postupné faktury po
dokonceni a pievzeti jednotlivych ¢asti dila, v souladu s harmonogramem plnéni
a v koordinaci s dodavatelem stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen objednateli vzdy predlozit zvlast fakturu s cenou movitych véci do
40 tisic K¢ a nad 40 tisic K¢&. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je den oboustranného
podpisu protokolu o pfedani a pievzeti ptislusné ucelené casti dila, resp. dila jako celku.

. Provedené prace na dile budou u¢tovany na zaklad¢ faktur s naleZitostmi daniového
dokladu, v souladu s ust. § 29 zakona o DPH, nejpozdé€ji do 15 dnt od protokolarniho
prevzeti dila jako celku, resp. jeho kazdé jednotlivé fadn€ dokoncené (viz €l. VIIL) ¢4sti
objednatelem. Faktura musi obsahovat zejména:

- (islo faktury,

- ozna&eni zhotovitele a objednatele s uvedenim adresy sidla, ICO a DIC,

- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt zaplaceno, konstantni a variabilni symbol,
- den odeslani a den splatnosti, datum uskuteénéni zdanitelného plnéni,

- nézev dila (jeho piislusné ¢asti), véetné ¢.j. smlouvy, popt. a jeji identifikace,

- Uctovanou ¢astku (bez DPH, véetné DPH, pouzita vySe sazby DPH),

- davod fakturace s odkazem na smlouvu (s uvedenim piislusné ¢asti dila, jejiz provedeni
je fakturovano),

razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni faktury.

Piilohou faktury musi byt kopie protokolu o piedani a pievzeti piislusné ¢asti dila (jeho
soucasti miZze byt soupis skute¢né a prokazané dodaného materialu a provedenych praci),
popft. jiné relevantni doklady osvédéujici spravnost a opravnénost uctovani.



. Uhrada za objednatelem poZadované zmény dila bude provadéna na zakladé zvlastnich
faktur (danovych dokladfl), které zhotovitel vystavi po fadném provedeni piislu$né zmény
na zékladé uzavieného dodatku ke smlouve.

. Kone¢nd faktura musi mit néleZitosti dafiového dokladu a bude obsahovat vyuctovani
vSech ptfedchozich plateb podle této smlouvy a soupis pfedchozich faktur. Zhotovitel je
opravnén ji vystavit po podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dokonéeného dila jako
celku bez vad a nedodélkt.

. Splatnost faktur je 21 kalendainich dnti ode dne jejich doruceni do mista sidla objednatele
k rukam feditele bezpec¢nostniho odboru. Objednatel splni povinnost fakturu zaplatit, je-li
nejpozdéji v posledni den splatnosti faktury ¢astka odepsdna z uctu objednatele ve
prospéch uctu zhotovitele.

. Objednatel vrati ve lhité splatnosti zpét zhotoviteli neopravnéné ¢i nespravné uctovanou,
neuplnou nebo piislusnymi doklady nedoloZenou fakturu, aniz tim bude v prodleni se
zaplacenim. Dorucenim nové nebo opravené faktury za¢ina plynout nova 21 denni lhita
splatnosti.

VII. Zpisob provedeni dila

. Pfed zahajenim praci na jednotlivych ¢éstech dila zhotovitel, k pisemné vyzvé objednatele,
uéinéné s dostateénym predstihem, zpravidla jeden mésic, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak, vzdy v8ak vsouladu s harmonogramem plnéni a v nezbytné koordinaci
s objednatelem a s dodavatelem stavebnich praci, zajisti ndvaznost praci na stavebni prace
provedené dodavatelem stavebnich praci (k tomu viz téz €l. XI. odst. 10.). Zhotovitel o tom
zaroven ucini zapis do stavebniho deniku dodavatele stavebnich praci.

. Zhotovitel odpovidd za provadéni kontroly projektové dokumentace a upozoriiovani
objednatele zapisem do montdZniho deniku na zji§t€né chyby a nedostatky ve lhitach
umoziiujicich objednateli a projektantovi G€inné reagovat v potfebném piedstihu tak, aby
nedoslo ke zdrzeni fadné realizace dila; zapis ucini téZ do stavebniho deniku, bude-li se to
tykat dodavatele stavebnich praci.

. Zhotovitel odpovida za odborné pouzivani veskerého strojniho a technologického zafizeni
instalovaného v objektu Trauttmannsdorfského palace tak, aby toto zatizeni bylo
pouzivdno v souladu s pfislu§nymi provoznimi ptedpisy; v pfipadé poruseni tohoto
zatizeni zhotovitel uhradi opravu nebo vyménu zatizeni v plné vysi jeho nové pofizovaci
hodnoty, resp. uhradi v plné vysi ndklady na provedeni takové opravy nebo vymeény.

. Dilo dokonéené v souladu s touto smlouvou, bez vad a nedodélkd a v ¢ase dohodnutém
v této smlouvé zhotovitel protokolarné pfedd zastupci objednatele ve vécech technickych
(viz ¢l. L. této smlouvy), ur¢enému k prevzeti dila.

. Po dokonéeni dila a kazdé jeho ¢asti zhotovitel nejpozdéji do 3 (téf) pracovnich dnl fadné
dokon¢i 1 uklid odpadu z provadéni dila a zajisti na své ndklady pfepravu montaZniho
nafadi a pracovnich pomticek, nedojde-li k jiné dohodé. K tomuto odst. 3., ktery tato
smlouva povazuje za zasadni, viz ¢l. XII. odst. 4.



VIII. Predani a prevzeti dila

. Zhotovitel odevzda a objednatel pfevezme dokoncené dilo postupné po dokoncenych
piislusnych ¢astech, jak je definuje tato smlouva a pfislusna smluvni dokumentace (¢l. 111
odst. 3.). K prevzeti kazdé jednotlivé Césti, jakoz i dila jako celku zhotovitel vyzve
objednatele pisemné a uéini o tom zapis v montaZnim deniku a ve stavebnim deniku
dodavatele stavebnich praci. Dilo je dodano jeho fadnym a véasnym ukoncenim a
protokolarnim pfeddnim objednateli. Dilo se povazuje za faddné a vcas ukoncené, pokud
bylo provedeno bez vad a nedodé€lkil, ma vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy, touto
smlouvou a jejimi piilohami, technickymi normami i doporu€ujicimi, popi. obchodnimi
zvyklostmi a takto bylo protokoldme pievzato objednatelem.

. Pfed zahajenim pfejimacich fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady,

zejména:

- realizani projektovou dokumentaci objektll se zakreslenim piipadnych zmén pro
vypracovani projektové dokumentace opravené podle skutecného provedeni, kterou v
poctu dle ¢l. 1. odst. 4. pismeno d) zhotovitel pfedd objednateli do 21 dni od podpisu
protokolu o piedani a prevzeti dila objednatelem (k této odrazce, jejiz ustanoveni je
povazovano za zasadni, viz ¢l. XIL. odst. 4.),

- kody pro ovladani technickych prostiedkti v jednotlivych objektech k jejich predani
zastupci objednatele v zalepené obalce pro uzivatele,

- nezbytnou dokumentaci pro zprovozneni dila a ostatni doklady potfebné pro jeho fadné
provozovani a uzivani (doklad o zaSkoleni uZivatelli, zaru¢ni listy, ndvody k obsluze,
zapisy o zkuSebnim provozu, provozni knihy zafizeni, apod.),

- certifikity NBU instalovanych certifikovanych technickych prostedk, které piedd v
tisténé formé a na CD objednateli spoleéné s projektovou dokumentaci skutec¢ného
stavu,

- montazni denik.

. Protokoly o ptedani a pievzeti sepisi smluvni strany ihned po skonceni piejimaciho fizeni a

budou obsahovat zejména:

- identifika¢ni Gdaje o dile nebo jeho &4sti, jeho zhotoviteli, objednateli a uZivateli,

- konec zaruéni doby dila dle smlouvy,

- zaruéni doby u dodavek a zatizeni a u technologickych zafizeni, kterd maji vlastni
zaruéni listy,

- ptipadnou dohodu o sleve z ceny,

- zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,

- prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast piejima,

- soupis piiloh (viz pfedchozi odst. 2.),

- datum, jména a podpisy zastupci objednatele, zhotovitele a uzivatele pro predani dila.

Oboustrannym podpisem protokolu dochazi k pfedani dila objednateli.

. Protokol o ptfedani a pfevzeti Dila podepiSi za smluvni strany uréeni zéstupci smluvnich
stran.

IX. Odpovédnost za vady, zaruka

. Zhotovitel odpovid4 za to, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v pravnich ptedpisech,
projektové dokumentaci a v technickych normach i doporudujicich, vlastnosti a jakost
odpovidajici acelu této smlouvy a jinak obchodnim zvyklostem.
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2. Zaru¢ni doba je stanovena v délce 24 mésicit na dodavku zafizeni, 60 mésicii na montazni
prace a kabelové rozvody, a zacind bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o
odevzdani a prevzeti dila objednatelem. U dodavek zafizeni, které maji vlastni zaruéni
listy, je zaruéni doba v délce tam vyznacena - minimalné vSak 24 mésica, pokud
konkrétni vyrobei zaiizeni neposkytnou zaruéni dobu delsi.

3. Skryté¢ vady dila, které¢ se projevi v z&ru¢ni dobé, objednatel reklamuje u zhotovitele
bezprostfedné po jejich zjisténi nejpozdéji do ukonceni zaruéni doby, a to pisemné k rukam
odpovédného zastupce zhotovitele dle ¢lanku I. této smlouvy, pfiCemz uvede jejich popis,
jak se projevuji, popi. jakym zplisobem a do kdy je poZzaduje odstranit.

4. Zhotovitel se zavazuje fadné reklamované opravnéné vady bezplatné odstranit, pradce na
jejich odstrafiovani zahdjit bezprostiedné, nejpozdéji do 15 dnli od obdrzeni reklamace a
ukoncit je v co nejkrat§im terminu.

5. Dtvodnost reklamace objednatele v piipadech, kdy ji zhotovitel neuzna, bude zjisténa
znaleckym posudkem, ktery zajisti objednatel. V piipad€, Ze reklamace byla uznana
posudkem za diivodnou, ponese zhotovitel nédklady na jeho vyhotoveni.

6. Zhotovitel neodpovidd za vady, které vznikly pouZitim podkladli a véci poskytnutych
objednatelem a zhotovitel nemohl ani pii vynaloZeni veskeré péce zjistit jejich nevhodnost
nebo na né objednatele prokazateln€ upozornil, ale ten na jejich pouziti pisemng trval.

7. Uvedené zaruky se dale nevztahuji na vady zplsobené neodbornym zachézenim,
nespravnou, nebo nevhodnou tdrzbou, nebo nedodrzovanim piedpisti vyrobell pro provoz
a udrzbu zafizeni, které objednatel od zhotovitele pievzal pfi pfejimce (napf. zaruéni listy),
nebo o kterych objednatele pisemné poudil (napt. zaskoleni). Zaruka se rovnéZ nevztahuje
na vady zpusobené hrubou nedbalosti ¢i zlym timyslem nebo zptsobenych vys§i moci.

8. V pifpadé prodleni zhotovitele s dohodnutym terminem odstranéni reklamovanych vad,
nebo pokud zhotovitel pisemné odmitne vady odstranit, je objednatel opravnén dat je
odstranit na své naklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit ndklady odstranéni do
21 dnd od jejich pisemného uplatnéni u zhotovitele. V piipadech, kdy ze zaru¢nich
podminek vyplyva, Ze zaruéni opravy muze provadét pouze povéfeny (autorizovany)
subjekt pod ztratou prav ze zaruky, smi objednatel toto pravo uplatnit pouze u tohoto
subjektu.

X. Odpovédnost za Skody

1. Kromé obecnych pravidel o odpovédnosti za $kodu, zhotovitel odpovidd zejména za
veskeré $kody, které zhotovitel, resp. jeho zaméstnanci nebo subdodavatelé zpisobi na
majetku objednatele, dodavatele stavebnich praci nebo jinych osob, za Skody zpisobené
porusenim povinnosti uloZenych mu touto smlouvou nebo obecné zédvaznymi pravnimi
pfedpisy, normami, a dale prokazatelnou ujmu zplsobenou poskozenim dobrého jména
objednatele.

2. Nebezpeci Skody na zhotoveném dile nebo jeho ¢4sti nese zhotovitel az do doby predani
dila nebo jeho casti podepsanim protokolu o predani a prevzeti objednatelem, popf.
protokolu o odstranéni vad a nedodélkti, zjist€énych pfi piejimacim fizeni. Pokud
zhotovitel zjisti Skodu na fadné ptedaném a pievzatém dile nebo jeho ¢astech, je povinen o
tom ihned uvédomit objednatele, jakoZ i dodavatele stavebnich praci zapisem do
stavebniho deniku.



XI. Podminky provedeni dila, montazni denik

. Za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru provadéni dila odpovida
zhotovitel. Po celou dobu provadéni dila zajisti zhotovitel bezpe€nost prace a provozu,
zejména dodrzovani predpisii o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a pozérni ochrany na
pracovi$ti a ekologie véetné klidu, likvidace odpadt a ochrany ovzdusi, a odpovida za
Skody vzniklé jejich poruSenim jemu, objednateli nebo tfetim osobam. Objednatel je
opravnén dat zhotoviteli piikaz k odstranéni nedostatkil, a pokud nebudou ve stanovené
lhuté odstranény, je opravnén dat zhotoviteli ptikaz k pferuSeni praci na dile do doby
odstranéni a v opakovaném ptipadé, po ptedchozim pisemném upozornéni, k odstoupeni
od smlouvy. Zhotovitel nema v téchto pfipadech narok na od$kodnéni a je odpovédny za
Skodu, kterd v dasledku toho vznikne objednateli nebo jinému subjektu. K tomuto odst. 1.
viz téZ ustanoveni o smluvni pokuté v ¢l. XX. odst. 4.

. Zhotovitel je povinen na zékladé zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném
znéni, zajistit pozarni asisten¢ni hlidku pii provadéni pozarné nebezpeénych praci v
rozsahu daném touto pravni normou, popf. jejimi provadécimi pfedpisy. V piipadé
porudeni tohoto zavazku, ktery je povazovan za zésadni, viz ustanoveni o smluvni pokuté
v ¢l. XI1I. odst. 4.

. Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré podminky rozhodnuti vydanych vefejnopravnimi
organy a organizacemi.

. Zhotovitel muze pouzit k provadéni praci podle této smlouvy subdodavatele pouze po
predchozim pisemném souhlasu objednatele. Subdodavatelé musi dodrZet vSechny
podminky a poZadavky této smlouvy, véetné bezpecnostnich (zejména viz ¢l. XIII. odst.
5.), pfi¢emz zhotovitel odpovida za jejich ¢innost tak, jako by ji provad¢l vlastnimi silami.
Zhotovitel se rovnéz zavazuje pouzit pii provadéni dila materidly, vyrobky a zafizeni v
souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci (specifikaci zakazky dle zadéavaci
dokumentace a nabidky zhotovitele) a pisemnymi pokyny objednatele. Ustanoveni tohoto
odst. 4. je povazovano za zasadni, viz ¢l. XII. odst. 4.

. Objednatel je opravnén kontrolovat zplisob provadéni dila zhotovitelem svymi povéfenymi
pracovniky. Zhotovitel je povinen udrZovat na pracovisti potadek a Cistotu, neprodlené
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé pii provadeéni dila, a to v souladu se zakonem o
odpadech, se stavebnim zakonem a jeho provadécimi pfedpisy, jakoZ i s pravnimi piedpisy
platnymi v misté plnéni. Zhotovitel je povinen neprodlen¢ odstraniovat veSkerd znec€isténi,
ke kterym dojde provozem v pribéhu provadéni dila, jak vyplyva z piislusnych zakond.
V ptipadé poruSeni zavazkd uvedenych v tomto odst. 5., které jsou povazovany za zasadni,
viz ¢l. XII. odst. 4.

. Objednatel je opravnén pii zjisténi zavad v prub&hu provadéni praci pozadovat, aby
zhotovitel zadvady odstranil a dilo provadél fadnym zplisobem. Odstranéni takto zjisténych
zavad je zhotovitel povinen zajistit na své naklady ve lhtteé urené objednatelem. Vznikne-
li tim objednateli $koda, je zhotovitel povinen ji uhradit.

Pokud zhotovitel v uréené Ihtité vady neodstrani, je objednatel opravnén dat je odstranit na
své ndklady, které se zhotovitel zavazuje k jejich vyuctovani objednateli uhradit véetné
dalsich souvisejicich pfipadnych nakladd, a popt. téZ odstoupit od smlouvy. K tomuto odst.
6., jehoZ ustanoveni je povazovano za zésadni, viz ¢l. XII. odst. 4.

. Zhotovitel se zavazuje ptizplsobit postup praci provozu v objektu MZV a prubézné
konzultovat s objednatelem harmonogram plnéni a prib&zné podle potieby koordinovat
své plnéni s dodavatelem stavebnich praci. Zhotovitel je opravnén c¢init zapisy do
stavebniho deniku dodavatele stavebnich praci o vSech okolnostech, které povaZzuje za
nutné, zejména ohledné potfeby vécné a ¢asové navaznosti provadéni dila s dodavkami
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stavebnich praci a o Skodach, které byly zjistény na provadeénych nebo i jiz predanych
¢astech dila.

. Zhotovitel je povinen respektovat individualni pokyny objednatele, tykajici se zhotoveni

dila. Zhotovitel zajisti béhem provadéni praci ochranu vSech ¢asti stavby, které nemusi byt
predmétem plnéni této smlouvy, ale jsou pfedmétem celkové rekonstrukce dodavatele
stavebnich praci a mohly by byt ¢innosti zhotovitele poskozeny.

. Zhotovitel je povinen provétit podklady, pfevzaté od objednatele k provadéni dila, zejména

realizaéni dokumentaci a dal$i doklady, pokyny a véci pro provedeni dila s ohledem na
zfejmé nedostatky, které by vykazovaly (nevhodna feSeni, materidly, ap.). Budou-li
zhotovitelem takové nedostatky zji§tény, je povinen na n¢€ objednatele bez zbyte¢ného
odkladu pisemné upozornit a dohodnout s nim jejich napravu. Pokud tak zhotovitel
neucini, pfebird odpoveédnost za vady dila zpisobené témito nedostatky. Objednatel je
povinen v dohodnuté lhiité tyto nedostatky odstranit, popi. neprodlené pisemné zhotoviteli
sdélit, Ze trva na provadéni dila podle predanych podkladl. V takovém piipadé zhotovitel
neodpovida za vady dila zpiisobené t€mito nevhodnymi podklady. Zhotovitel je v tomto
ptipadé¢ opravnén odmitnout provadéni dila, pouze pokud by se vystavil nebezpeci
spravniho nebo trestniho stihani.

Objednatel, v dohodé¢ se zhotovitelem a dodavatelem stavebnich praci, se bude podilet na
zajisténi pripravenosti objektu pro provadéni praci na predmétu dila, resp. jeho
jednotlivych casti, v pfedem dohodnutém terminu (k tomu viz téz ¢l. VII. odst. 1. této
smlouvy).

Zhotovitel je povinen vést montédzni denik, ktery je nedilnou soucésti této smlouvy. Do
montazniho deniku zapisuje veSkeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy a
skute¢nosti, které maji nebo mohou mit vyznam pro pribéh provadéni dila v souladu
s platnym stavebnim zadkonem a jeho provadécimi predpisy. Objednatel je opravnén
k zapisu zhotovitele v montdaZznim deniku pfipojovat sva stanoviska (souhlasy, namitky
apod.). Zhotovitel bere na védomi a souhlasi stim, Z¢ do montdzniho deniku jsou
opravnény Cinit zapisy opravnéné osoby dodavatele stavebnich praci, pokud jde o
skute¢nosti souvisejici s koordinaci provadéni dila s dod4dvanim stavebnich praci. Do
montazniho deniku budou kaZdodenné zapisovany zvlast polty vlastnich pracovniki
zhotovitele a divody nepfitomnosti zodpovédného pracovnika zhotovitele na stavbé, ¢as a
zplsob provadéni dila a praci na ném, pouzity material, kvalita dila v zavislosti na pocasi,
zjisténé vady nebo Skody, skute¢nosti tykajici se koordinace praci s dodavatelem
stavebnich praci, ....... apod.. Povinnost zhotovitele vést montazni denik konci
protokolarnim odevzdanim a pifevzetim dila jako celku objednatelem. Zhotovitel je
povinen zépisy objednatele ¢i dodavatele stavebnich praci v montaznim deniku respektovat
a ptipojovat k nim sva vyjadieni. Nesouhlasi-li néktera ze stran opravnénych ¢&init zapisy
do montaZniho deniku s obsahem zapisu v montdaZznim deniku, ktery uéinila jina strana,
musi k tomuto zépisu pfipojit své stanovisko nejpozde€ji do 3 pracovnich dnu, jinak se ma
za to, Ze s obsahem tohoto zapisu souhlasi a skute¢nosti uvedené v tomto zapise budou
povazovany za prokdzané. Piipadny spor vznikly ztohoto diivodu budou fe$it primarné
urCeni pracovnici objednatele a zhotovitele, popf. téZ sopravnénymi pracovniky
dodavatele stavebnich praci, v pfipadé neshody pak osoby opravnéné podepsat tuto
smlouvu, resp. smlouvu o doddvce stavebnich praci. MontdZni denik zhotovitel predd pri
pfejimacim fizeni dokonceného dila jako celek objednateli, ktery jej uchova po zdkonem
stanovenou dobu.



XII. Smluvni pokuty

. V piipadé prodleni s terminem dokonéeni dila nebo kazdé jeho &4sti, bude-li termin
dokonceni z této smlouvy nebo dohodou smluvnich stran pro zhotovitele zavazny, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila, resp. z ceny jeho
piislusné ¢asti, nejméné vsak 1 000,- K& za kazdy den prodleni s terminem dokonéeni.

Smluvni pokuta pro pifpad prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd z
prejimaciho fizeni se sjednava ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu ¢i nedodélek a kazdy
den prodleni.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad nebo
sd€lenim objednateli diivodii, pro které odstranéni vad odmitd, se sjednava ve vysi 1 000,-
K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu.

. Smluvni pokuta v piipadech poruSeni povinnosti, které tato smlouva oznacGuje za zasadni
v ¢l VIL odst. 3., €l. VIII. odst. 2. prvni odrazka, v ¢l. XI. odst. 1., odst. 2., odst. 4, odst. 5.

a odst. 6. a ¢l. XIII. odst. 1., pokud zhotovitel neu¢inil ve lhité stanovené objednatelem

dostate¢nou ndpravu, se sjednava ve vysi 100 000,- K¢& za kazdy jednotlivy piipad.

Smluvni pokuta za poruSeni zavazku dle ¢l. XTIL odst. 2. a za podstatné poruseni smlouvy
dle ¢l. XIII. odst. 6. se sjedndva ve vysi 100 000,- K¢& za kazdy jednotlivy pifpad.

. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotéen narok na
nahradu S8kody a nahrada $kody neni vysi smluvni pokuty omezena a smluvni pokuta se na
néhradu skody nezapoditava.

Smluvni pokuta je splatna do 30 dnt ode dne dorudeni jejiho vyudtovani.

XIII. Ostatni ujednani

Objednatel se stava vlastnikem dila postupné pievzetim kazdé jeho dokondené &asti bez
vad a nedod€lkii, a to podpisem protokolu o pfedani a prevzeti objednatelem (&lanek
VIIL). Zhotovitel ru¢i objednateli za to, Ze vlastnické pravo piechazi na objednatele bez
pravnich €i jinych vad a Ze zhotovitel je, resp. se stal fadnym vlastnikem véci, které
vramci protokoldrniho pfedani ptechézeji do vlastnictvi objednatele, popt. téZ ¢ ma
vyslovny souhlas svého subdodavatele k prevedeni vlastnického prava na objednatele.
NedodrZeni téchto podminek je zdsadnim poruSenim této smlouvy a je divodem k
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi uvedené v ¢lanku XII. odst. 4., dale k nahradé $kody a
jinych nakladd, které tim objednateli vznikly, v zdvazném piipadé téZ k odstoupeni od
smlouvy.

Smluvni strany nepovazuji skute¢nosti uvedené v textu této smlouvy za obchodni
tajemstvi a informace ve smlouvé neoznaduji za diivérné ve smyslu obé¢anského zakoniku.
Zavazuji se viak, Ze je nebudou zneuzivat ani je nepouZiji v rozporu s jejich tgelem pro
své potieby bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Bez jakékoliv tjmy ujednani pfedchoziho odstavee smluvni strany udéluji svoleni ke
zptistupnéni skuteCnosti a informaci v této smlouvé, zejména ve smyslu zdkona ¢&.
106/1999 Sb., 0 svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd&jich predpist, a jejich
pripadnému zvefejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dalsich podminek, jakoz i poZzadavkt
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zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zn&ni pozd&jsich predpisi, na



zveiejnéni informaci o zadanych vefejnych zakdzkach a Cerpani a zvefejiiovani seznamu
subdodavateld. (§ 147a).

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souvislosti s plnénim pfedmétu dila nebude vyvijet Einnost
proti z4jmUm objednatele.

Zhotovitel musi spliiovat ustanoveni § 20 zdkona &. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych
informaci a bezpe¢nostni zpisobilosti, ve znéni pozd&jsich predpist. Nejpozdgji tyden
pfed zahajenim praci ptedlozi objednateli seznam kmenovych pracovnikii poudenych
podle § 9 a 11 cit. zdkona ¢. 412/2005 Sb., ktefi se budou podilet na zhotoveni dila (jméno
a pifjmeni, rodné ¢islo, adresa trvalého bydlist€). Zhotovitel vyslovné bere na védomi
utajeny charakter projektové dokumentace, ktera je nedilnou sou¢asti této smlouvy.

Zhotovitel si je védom pravnich nasledkd, které pro ného poruSenim povinnosti ¢lanku
XIIL. odst. 5. mohou vyplynout. V piipadé poruseni t&chto povinnosti jde o podstatné
poruSeni smlouvy a objednatel je opravnén pozadovat od zhotovitele zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi uvedené v ¢lanku XII. odst. 5. a v zavazném piipadé téZ odstoupit od této
smlouvy a zadat ndhradu zptisobené $kody.

Odstoupeni od smlouvy v piipadech v ni vyslovné uvedenych musi byt u¢inéno pisemné a
doruceno druhé strané€, pficemz ucinky odstoupeni nastdvaji dnem nasledujicim po
doruceni pisemného oznameni. Nasledky odstoupeni od smlouvy se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vdobé trvani této smlouvy bude pojistén pro piipad
odpovédnosti za Skodu, kterou zplsobil tfetim osobam, ve vysi minimalné 1 milion K¢, a
zavazuje se pojisSténi vtéto vySi udrZovat v platnosti po celou dobu U¢innosti této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen do 3 dnil od uzavieni této smlouvy pfedlozit objednateli pojistnou
smlouvu, v niz je zhotovitel poji§tén na veskerou jim provadénou ¢innost a v niZ je
pojistén zhotovovany predmét dila, jeho souasti, piisluSenstvi, Zivot, zdravi a majetek
tfetich osob. Platnost pojistné smlouvy je povinen udrZovat po celou dobu plnéni, tj. do
doby pfevzeti dila objednatelem.

XIV. Zavéreéna ujednani

Smluvni dokumentace:
1.1. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou
a) Zadavaci dokumentace,
b) Nabidka zhotovitele,
¢) Projektova dokumentace dila (jeho ¢asti),
d) Montazni denik.

1.2. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici p¥ilohy:
priloha €. 1: Vykaz vymér a iplny polozkovy rozpodet dila v&etné harmonogramu plnéni,
priloha &. 2: Vzorové formulate (OZ, NOZ, PZ — viz ¢l. 111 odst. 5.).

Smlouva nabyva platosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a jeji
ucinnost skonéi za 42 mésict ode dne podpisu ob&ma smluvnimi stranami, ne viak diive
neZ Uplnym dokonc¢enim dila podle této smlouvy. Ta ustanoveni smlouvy, ktera z povahy
véci presahuji dobu konce jeji G¢innosti (napf. disledky piedéasného ukonéeni uéinnosti
smlouvy, povinnost plnit i po pfeddni a pfevzeti, pravo na zaplaceni apod.), zlstavaji
nedotéend a G¢inna az do jejich naplnéni.
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Kromé moznosti odstoupit od smlouvy v ptipadech v ni uvedenych (k tomu viz &l XIIL.
odst. 7.) lze tuto smlouvu preddasné ukonéit oboustrannou dohodou smluvnich stran nebo
vypoveédi objednatele ve thiité ... mésici, kterd po&ind prvnim dnem mésice nasledujiciho
po doruceni vypovédi zhotoviteli. V pifpadech predasného ukonéeni smlouvy jsou obé
smluvni strany povinny se vzdjemné majetkové a finanéngé vyporadat.

Jakékoliv zmény nebo doplitky této smlouvy jsou moZné pouze formou pisemnych,
postupné Cislovanych oboustranné podepsanych dodatkil. Pokud jedna strana predlozi
pisemny navrh dodatku, zavazuje se druha strana vyjadfit se k nému do 14 dnd od jeho
dorucenti. Strana, ktera dodatek navrhla, je jim po tu dobu vazéna.

Smluvn{ strany se dohodly, Ze Z4dna znich neni opravnéna postoupit sva priava a
povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy jinému subjektu bez ptedchoziho pisemného
souhlasu druhé smluvni strany. Prava a povinnosti této smlouvy pfechdzeji na pravni
nastupce smluvnich stran.

Pokud tato smlouva nestanovi néco jiného, ¥di se pravni vztahy z ni vyplyvajici
obCanskym zdkonikem. prévnimi pfedpisy zminénymi v jejim textu a ostatnimi platnymi
pravnimi ptedpisy CR.

Smlouva je vyhotovena v 5 vytiscich, z nichZ objednatel obdrzi 3 vytisky (jeden z vytiskii
ve formé volnych listd bez vazby a s parafou osoby zastupujici zhotovitele na kaZdé strané
smlouvy) a zhotovitel obdri 2 vytisky.

Smluvn{ strany potvrzujf, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly a s jejim
obsahem souhlasi. Ze smlouva nebyla uzaviena za nipadné nevyhodnych podminek. Na
dikaz toho piipojuji své podpisy.

V Praze dne 10 -08- 2016 V Brné dne 2.8.2016
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Ivo Sramek Kamil Urbéanek
naméstek pro fizeni sekce statutarni feditel
bezpe¢nostni a multilateralni SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
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