



STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV



ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA

Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav

VYŘIZUJE: Alice Vaňková

TEL.:

MOBILNÍ TEL.:

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxx

Č. EVIDENČNÍ:

DATUM: 15.12.2016

Dodavatel:

STASELI s.r.o.

Šafaříkova 277

29301 Mladá Boleslav

IČ: 28450591

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2016/1387 Odbor stavební a rozvoje města

Objednáváme u Vás:

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předpokládaná cena celkem
Zabezpečení havarijního stavu objektu Vodkova - Mladá Boleslav Demolice zdi a římsy	1.00		101 949,- Kč
Předpokládaná celková cena bez DPH			84 255,60 Kč
Předpokládaná celková cena včetně DPH			101 949,28 Kč

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost města.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

***na faktuře uveďte naše číslo objednávky včetně odboru**

Splatnost faktur bude 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli

1. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této objednávce, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této objednávce obsažené.

3. Objednávku v registru smluv zveřejní objednatel.
4. Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Dodavatel souhlasí s plněním objednávky.

Za společnost:

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fakturu zašlete na adresu:

**Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295**

Zabezpečení havarijního stavu objektu Vodkova - Mladá Boleslav

Demolice zdi a římsy 84 255,58 Kč

Celkem 84 255,58 Kč

ceny bez DPH 84 255,58 Kč

Datum: 18.10.2016

Vypracoval: Ing. Jaromir Sachomsky

Demolice zdi a rimsy

			1 950,0	
demolice zdi postupným rozebíráním	m2	9,8	Kč	19 110,0 Kč
demolice rimsy postupným rozebíráním	kg	5,0	Kč	9 711,0 Kč
přesun demolovaných hmot	t	26,9	450,0 Kč	12 109,1 Kč
příplatek za ztížený přesun hmot	%	6,0		2 455,8 Kč
naložení demolovaných hmot	t	26,9	330,0 Kč	8 880,0 Kč
odvoz na skladku do 1 km	t	26,9	330,0 Kč	8 880,0 Kč
příplatek za každý další km	km	332,0	34,0 Kč	11 288,0 Kč
kontejnerovy den	den	10,0	200,0 Kč	2 000,0 Kč
skladkové stavební sut	t	26,9	365,0 Kč	9 821,8 Kč

Celkem demolice**84 255,6 Kč**