

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sila na posypovou sůl v areálu Plzeň - Doudlevice

Objekt:

D.2. - Dokumentace technických a technologických zařízení

KSO:

Místo: SÚS Plzeňského kraje, Doudlevecká 91/54,

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Uchazeč:

PRETOL s.r.o.

Projektant:

TORION, projekční kancelář, s.r.o., Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2019

IČ:

28751078

DIČ:

IČ:

2923501

DIČ:

CZ25923501

IČ:

61169111

DIČ:

CZ61169111

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 020 260,00

DPH základní
snížená

Základ daně
4 020 260,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
844 254,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 864 514,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sila na posypovou sůl v areálu Plzeň - Doudlevice

Objekt:

D.2. - Dokumentace technických a technologických zařízení

Místo:

SÚS Plzeňského kraje, Doudlevecká 91/54,

Datum:

7. 6. 2019

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Projektant:

TORION, projekční
kancelář,
s.r.o., Plzeň

Uchazeč:

PRETOL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 020 260,00

HSV - HSV

4 020 260,00

D1 - PODJEZDOVÉ SKLOLAMINÁTOVÉ SILO 4x4m O OBSAHU 200m³

4 020 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba síla na posypovou sůl v areálu Plzeň - Doudlevice

Objekt:

D.2. - Dokumentace technických a technologických zařízení

Místo:

SÚS Plzeňského kraje, Doudlevecká 91/54,

Datum:

7. 6. 2019

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Projektant:

TORION, projekční
kancelář,
s.r.o., Plzeň

Uchazeč:

PRETOL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 020 260,00

D HSV

HSV

4 020 260,00

D D1

PODJEZDOVÉ SKLOLAMINÁTOVÉ SILO 4x4m O OBSAHU 200m³

4 020 260,00

1	K	03R	montáž síla na připravené základy	kus	1,000	270 000,00	270 000,00	
2	M	01R	Sílo 200m ³ /240t soli průměr 4m, výška 22,72m	kus	1,000	3 200 000,00	3 200 000,00	
3	K	02R	D + M plnicí potrubí 3"	m	23,000	3 620,00	83 260,00	
4	K	04R	D + M teleskopická plnicí hadice pro sypače proti prašnosti	m	2,000	20 000,00	40 000,00	
5	K	05R	D + M vibrátor	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
6	K	06R	obslužná plošina	kus	1,000	212 000,00	212 000,00	
7	K	07R	přeprava síla	kus	1,000	170 000,00	170 000,00	