



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA - 000447

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 5421650001

Dodavatel:

Obchodní jméno: GEOTEC spol. s r.o..
Adresa: Veletržní 684/3, Staré Brno
603 00 Brno
IČO: 25329545
DIČ: CZ 25329545
Kontaktní osoba:
email :

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu **jednorázovým** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednatelí. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, číslo ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž

Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: D8 – odstranění sesuvu v km 56,300-56,500+ stabilizace oblasti kolem stavby D 8 0805 - Zpracování doplňujících otázek revizního znaleckého posudku

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 10.12.2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 243 600 Kč / 294 756 Kč.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne :

22 -11- 2019 /

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

ZA GEOTECH SP.Ř. S. R.Ů.

D8 - odstranění sesuvu v km 56,300-56,500+ stabilizace oblasti kolem stavby D 8 0805 - Zpracování doplňujících otázek pro zpracovatele revizního znaleckého posudku

Příloha č. 2 – Soupis prací

Popis činností	m.j.	počet jednotek	Kč/m.j.	Kč celkem
Zpracování doplňujících otázek pro zpracovatele revizního ZP č.22-4/2019 ve věci posouzení příčin vzniku sesuvu (zpracování otázek, účast na jednáních a další nezbytné činnosti)	hod			
celkem cena bez DPH				243 600,00
DPH 21%				51 156,00
celkem cena vč. DPH				294 756,00

Specifikace služeb

„D8 – odstranění sesuvu v km 56,300-56,500+ stabilizace oblasti kolem stavby D 8 0805 - Zpracování doplňujících otázek revizního znaleckého posudku“

a související práce:

Dodavatel zajistí objednateli zpracování doplňujících otázek pro zpracovatele revizního znaleckého posudku č. 22 - 4/2019 ve věci posouzení příčin vzniku sesuvu na stavbě dálnice D8 0805 ze dne 27. září 2019, jímž je Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na jejichž předložení se ŘSD ČR dotazuje Obvodní soud pro Prahu 5 v přípise ze dne 7. října 2019 ve věci vedené pod sp. zn. 4 C 174/2016, jejímž předmětem je žaloba na náhradu škody způsobená ŘSD ČR a SŽDC sesuvem, k němuž došlo v červnu 2013 na dálnici D8 0805.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 10.12.2019.

Vypracování doplňujících otázek bude odevzdáno 6x v tištěné podobě a 1x elektronicky