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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanského zákoníku

(dále jen jako „Občanský zákoník")

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 18 137 02

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1/ Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286

se sídlem Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1 - Staré Město

bankovní spojení: účet č.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Flájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat společnost
dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou
plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat společnost v souladu s Maticí odpovědnosti na

základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel
a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

Pavel Černohorský, vedoucí odd. správy mostů

Ing. Jan Zemánek, řídící technik prohlídek a diagnostiky mostů

(dále jen jako „Objednatel")
na straně jedné

a

21 Pontex, spol. s r. o.,

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
se sídlem 147 14

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994
zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem -jednatelem,

Ing. Milanem Kalným jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem jednatelem,

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

(dále jen jako „Zhotovitel")
na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel dále společně označeni také jen jako „Smluvní strany" či „Strany",
není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich,

tuto

smlouvu o dílo
V 020 Most Legií - Sledování a zajištění provozuschopnosti objektu do doby

rekonstrukce (dále jen „Smlouva”)



ČI. I
Předmět Smlouvy

1 .2 Předmětem plnění je:

a) vypracování technické zprávy (dále jen ,,TZ“) - sestavení harmonogramu a popisu
provedení dífa

popis; Zhotovitel sestaví harmonogram a vTZ popíše způsob provedení díla. Způsob
provedení díla nechá odsouhlasit Objednatelem a Národním památkovým ústavem.

b) sledování stability kamenných kotevních bloků stožárů veřejného osvětlení (dále jen

„VO")

popis: V rámci Diagnostického průzkumu (Pontex, KÚ ČVUT a INSET z 06/2019) byly
zjištěny závady kamenných kotevních bloků stožárů VO. V rámci díla bude
provedeno pravidelné sledování kamenných bloků nejvíce poškozených stožárů +

pravidelné inspekce všech 18 kamenných bloků stožárů tak, aby byla zajištěna
bezpečnost provozu na mostě. U celkem 5 ks stožárů z 18 se předpokládá měření
svislosti digitálními sklonoměry, přes 4 ks vzniklých trhlin se předpokládá osazení

inkrementálních snímačů. Ostatní kotevní bloky stožárů budou prohlíženy pravidelně
4x za rok.

c) vypracování projektu zajištění ocelových přípravků na zajištění stability sloupů

popis: Vzhledem ke zjištěným poruchám kamenných bloků stožárů VO je nutné připravit
projektovou dokumentaci konstrukce, zajištující stabilitu stožárů VO ( v případě
zjištěni nadměrných deformací, rozevírání trhlin apod.). V rámci projektové
dokumentace bude navržen ocelový přípravek kotvený do stávajících kamenných
bloků. Před zpracováním projektové dokumentace je nutné provést podrobné
zaměřeni tvaru kamenných bloků stožáru VO.

d) sledování napětí ve vybraných klenbových pasech v závislosti na teplotě

popis: Vzhledem ke zjištěným velkým deformacím oblouků nosné konstrukce v řádu cm od
teplotního zatížení je vhodné doplnit měření teplot i měřením napjatosti ve zdivu
klenbového pasu ve vybraných polích tak, aby byly zjištěny změny napětí od změn
teplot a přesněji tak stanovena únosnost a zatížitelnost konstrukce. Pro sledování
napětí byl vybrán klenbový pás v poli 5 a to na obou bocích klenby a na spodním líci
klenby ve čtyřech pásech. Pro měření se předpokládá použití optických čidel v počtu
6+1 a to kontinuálně po celé délce oblouku. Osazeni čidel se předpokládá na povrch
zdivá klenbového pasu se zajištěním teplené izolace.

e) geodetické sledování stability pilířů

popis: Z dlouhodobého hlediska je důležité v pravidelných intervalech sledovat stabilitu
spodní stavby. Vzhledem ke zjištění horší kvality podzákladových hornin pod pilířem
P8 je nutné zajistit geodetické sledování deformací spodní stavby. Sledování se

předpokládá prostředky klasické nivelace. Sledování je nezbytně nutné doplnit
měřením teplot v rámci provedené etapy měření. Měření se bude provádět u pilíře 8 a

9. Limitní hodnota deformace je 40 mm. Navrženo je provádět 2x etapy sledování za

rok (jaro, podzim) a po podzimním měření provést vyhodnocení.

f) sledování napětí spodního líce klenby vybraných klenbových pasů v závislosti na teplotě

popis: Vzhledem ke zjištěným velkým deformacím oblouků nosné konstrukce v řádu cm od
teplotního zatížení je navrženo pokračovat v kontinuálním měření teplot mostního
pole 4 i v pravidelném měření deformací nosné konstrukce v mostních polích 3, 4 a 5.
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Účelem měření bude získat zpřesněný obraz o teplotních polích v nosné konstrukci
čelních zdech a násypu a jejich vlivu na zatížení konstrukce

g) průběžné vyhodnocování měření a průběžná aktualizace Plánu správy a údržby do doby
rekonstrukce mostu

popis: Jednou ročně ve 12-tém měsíci bude provedeno vyhodnocení všech prováděných
měření a sledování. Na základě vyhodnocení budou se správcem mostu projednána
navržená opatřeni a následně bude provedena v případě potřeby aktualizace
stávajícího Plánu správy a sledování.

h) vypracování hlavní mostní prohlídky s upřesněnou zatížitelností v intervalu 1 x rok

ch) vypracování závěrečné zprávy

popis: Zhotovitel sestaví před plánovaným ukončením závěrečnou zprávu, která bude
projednána se Objednatelem a projektantem opravy mostu. Tato zpráva bude jedním
ze zásadních podkladů pro rekonstrukci mostu, resp. pro správu a údržbu mostu po

dokončení navržené opravy.

Součástí předmětu plnění je mj. i kompletní předmět plnění na CD ve formátu *.pdf.

Pro zajištění průzkumu si Zhotovitel zajistí příslušná DÍO, DIR a dopravní značení pro
provedení průzkumu, resp. zpřístupnění adekvátní technikou (mostní plošiny, vysokozdvižné
plošiny, íešení, aj.)

Cl. II.
Doba plnění

1 . Termín zahájení plnění: do 14 dnů po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

a) Sestavení technické zprávy - sestavení harmonogramu a popisu provedení díla
v konceptu k odsouhlasení: do 28 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv

b) Sledování stožárů VO: periodicky, zahájení sledování do 1 měsíce od zveřejnění
smlouvy v registru smluv, ukončení do jednoho roku od zahájení plnění

c) Návrh provizorního zajištění stožárů v případě zjištění jejich havarijního stavu:
koncept k odsouhlasení do 2 měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv

d) Sledování napětí ve vybraných klenbových pasech v závislosti na teplotě:
periodicky, zahájení sledováni do 2 měsíců od zveřejnění smlouvy v registru
smluv, ukončení po naměření dvou měření zima - léto

e) Geodetické sledování stability pilířů:
periodicky, zahájení sledování do 2 měsíců od zveřejnění smlouvy v registru
smluv, ukončení po naměření dvou měření zima - léto

f) Geodetické sledování deformace vybraných klenbových pasů v závislosti na

teplotě: periodicky, zahájení sledování do 2 měsíců od zveřejnění smlouvy
v registru smluv, ukončení po naměření dvou měření zima ~ léto

g) Průběžné vyhodnocování měření a průběžná aktualizace Plánu správy a údržby:
průběžně nejdéle do 6 měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv

Hlavní mostní prohlídky s upřesněním zatížitelnosti:
nejdéle do jednoho roku od zveřejnění smlouvy v registru smluv

h)

ch) Závěrečná zpráva v konceptu k připomínkám:
nejdéle do jednoho roku od zveřejnění smlouvy v registru smluv



2. Maximální termín ukončení plnění díla: nejdéle do

ČI. II!.

Místo plnění

1. Místem plnění díla je sídlo Objednatele a Most Legií, Praha 1 a 5.

Cl. IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. i. této Smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením
díla.

Celkem cena za dílo bez DPH:

DPH:

Cena celkem včetně DPH:

Cena je blíže specifikována v přílohách 1 5 položkový rozpočet.

2. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smysiu ustanovení § 2620 odst. 2
Občanského zákoníku.

3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po uzavření Smíouvy, příp. jiné vlivy
nemají dopad na cenu, resp. jednotkové ceny.

4. Cenu, resp. jednotkové ceny, je dále možno po dobu trvání této Smlouvy překročit
v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít
prokazatelný vliv na výši ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH.
V případě, že po dobu trvání této Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude
příslušným způsobem snížena.

5. Změna ceny, resp. jednotkových cen, podle předchozích odstavců bude upravena

písemným číslovaným dodatkem ktéto Smlouvě. Takovým způsobem může dojít
pouze ke změně dosud neuhrazené části ceny.

Čl. V.

Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude provedena po ukončení díla za skutečně provedené práce na

základě jednorázové faktury ~ daňového dokladu (dále jen jako „Faktura11) se

splatností 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn
požadovat na Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními
předpisy.

3. Podkladem pro vystavení Faktury musí být soupis provedených činností Zhotovitele,
včetně jejich ceny podle jednotkových sazeb. Soupis musí být zpracován ve formě
stanovené Objednatelem. Věcná správnost tohoto soupisu musí být před vystavením

Faktury potvrzena oprávněným zástupcem Objednatele. Bez potvrzeného soupisu
činností není Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli Fakturu a Objednatel není
povinen uhradit cenu díla. Objednatel není povinen potvrdit soupis provedených
činností v případě zjištění vad na kvalitě či rozsahu prováděných činností, a to až do
doby jejich bezplatného odstranění Zhotovitelem.

4. Zhotovitel vystaví Objednateli Fakturu do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení soupisu provedených
prací ze strany Objednatele.

1 827 000,00 Kč

383 670,00 Kč

2 210 670,00 Kč

cena



5. Faktura vystavovaná Zhotovitelem musí obsahovat text následujícího znění: „V 020
Most Legií Sledování a zajištění provozuschopnosti objektu do doby
rekonstrukce",

6. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitostí stanovené
zákonem č. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou
z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn
vrátit takovouto Fakturu Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží,
přičemž nová ihůta splatnosti počíná běžet až od vystavení opravené či doplněné
Faktury.

7. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem
v české měně. V případě, že v České republice dojde k zavedení měny EURO,
jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočet ceny díla na EURO, a

to podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby za plnění Smlouvy
budou ode dne zavedení EURO, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny
pouze v EURO.

8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky vzniklé ze Smlouvy nebo na

jejím základě proti pohledávce Objednatele. Objednatel je oprávněn jednostranně
započíst své splatné pohledávky za Zhotovitelem oproti splatným pohledávkám
Zhotovitele za Objednatelem vzniklým na základě Smlouvy.

ČI. VI.

Práva a povinnosti Smluvních stran

Zhotovitel je povinen provádět činnosti podle Smlouvy s odbornou péčí a v souladu
s příslušnými právními předpisy a s pokyny Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen při plnění tohoto díla dodržovat veškeré relevantní právní
předpisy, technické normy, příslušné vnitřní normy Objednatele - technologické
předpisy a veškerá dopravně-inženýrská rozhodnutí příslušných orgánů.

3. Po ukončení plnění Smlouvy bude Zhotovitel povinen vrátit Objednateli též veškerou
dokumentaci, kterou od něho v průběhu plnění Smlouvy obdržel.

4. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli nebo jakékoliv třetí
osobě, která vznikne při plnění nebo jakkoliv v souvislosti s plněním Smlouvy, a/nebo
nedodržením, opomenutím čí porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající
ze Smlouvy, z příslušných právních předpisů anebo pokynů Objednatele.

5. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by
mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti
vyplývající ze Smlouvy. Takovým oznámením Zhotovitel není zbaven povinnosti
nadále plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy.

ČI. VIL

Technické vybavení

1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle Smlouvy s využitím potřebného
technického vybavení v takovém rozsahu, aby byly veškeré činnosti provedeny
řádně.

2. V případě změny kontaktních údajů, zejména telefonních čísel, je Zhotovitel povinen
tyto údaje ihned písemně (e-mailem) oznámit Objednateli.

ČL VII!.

Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činnosti dle Smlouvy třetí osoby
- poddodavateíe.

2. Jakákoliv změna významného poddodavateíe podléhá předchozímu souhlasu
Objednatele.

1.

1.



3. Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Smlouvy jednotlivými
poddodavateli, jako by je prováděl sám.

Cl. IX.
Smluvní pokuty

1 . Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu v případě:

že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti v souladu se Smlouvou či s

relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími
orgánů státní správy čí samosprávy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý
případ;
že Zhotovitel na žádost Objednatele nepředloží doklady o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši 500,- Kč za každý
započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ;
že Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1% ze sjednané
celkové ceny díla za každý den prodlení;

2. Pro jeden případ porušení povinností stanovených Smlouvou nelze kumulativně
uplatnit více smluvních pokut.

3. Nárok na uplatnění smluvní pokuty Objednateli nevznikne v případě, že k porušení
povinnosti Zhotovitelem došlo v důsledku některého z případů vyšší moci.

4. Uplatněním nároku na zapíacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením
nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní
pokutou.

5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen
nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy nárok na jíž uplatněnou smluvní pokutu nezaniká. Smluvní
pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli.

a)

b)

c)

ČI. X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného sjednaný Zhotovitelem
na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně
1,5 mil. Kč. Tento limit neíze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více
pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na předchozí žádost
Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele prokazující existencí
pojištění v rozsahu požadovaném v odstavci 1 . tohoto článku.

Cl. XI.
Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy je den
označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem
uzavření Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.

2. Tato Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran v písemné formě,
přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto
dohodě.

3. Zhotovitel není oprávněn Smlouvu vypovědět.

4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) Zhotovitel bude v prodlení se splněním své povinnosti, které bude znamenat
podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení bude



Objednatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté
přiměřené ihútě;

b) Zhotovitel bude provádět činnosti dle této Smlouvy v rozporu s podmínkami
Zadávacího řízení, se Smlouvou, s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu ani
v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné
výzvě;

c) Zhotovitel nedodrží pří plnění Smlouvy relevantní právní předpisy, technické
normy, dokumentaci schválenou Objednatelem nebo podmínky rozhodnutí orgánů
státní správy či samosprávy;

d) vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insoivenční řízení nebo bude insoívenční
návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení;

e) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
f) Zhotovitel pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy

pro provádění činností, k nimž se dle Smlouvy zavazuje;
g) Zhotovitel pozbude kterýkoliv kvalifikační předpoklad, jehož splnění bylo

předpokladem pro účast v zadávacím řízení.

5, Zhotovíte! je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že:

a) Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle Smlouvy
po dobu delší než 90 dnů;

b) Objednatel opakovaně neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění
Smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude
Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté
přiměřené lhůtě.

6. Každé odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev
vůle odstoupit od Smlouvy musí být druhé Smluvní straně doručen.

7. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně.

8. Odstoupení od Smlouvy se nedotkne případného nároku na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy nebo nároku na zaplacení smluvních pokut.

9. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při odstoupení od Smlouvy nebudou mít
povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy.

10. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikía škoda, včetně
provedení všech činností nezbytně nutných k zamezení vzniku škody.

ČI. Xli.

Kontrola

1. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností
Zhotovitele dle Smlouvy.

ČI. XIII.

Zvláštní' ujednání

1. V případě, že Zhotovitel nezahájí některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své
straně v časovém limitu stanoveném Smlouvou, je, kromě sankcí smluvní pokuty

a/nebo, odstoupení od Smlouvy, Objednatel oprávněn zajistit provedení těchto
činností v nezbytném rozsahu jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby, a to
na náklady Zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen veškeré písemné výstupy předávat Objednateli v českém jazyce
a zároveň veškerá komunikace s Objednateíem bude probíhat v českém jazyce.

3.



4.

Cl. XIV.

Závěrečná ustanovení
1 . Právní vztahy plynoucí ze Smlouvy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES
TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

3. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu
s ustanoveními zákona č. Sb., občanského soudního řádu ve znění
pozdějších předpisů.

4. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti se Smlouvou
či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem
ci odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu
adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou
doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. Sb., o poštovních službách, ve
znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání
nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí
doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní
nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od
poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě
zákona č. Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů
Doporučené psaní adresované Smluvní straně Smlouvy je třeba adresovat vždy na
adresu Smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy. Tato doručovací adresa Smluvní
strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé Smluvní
straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení
Smlouvy obdobně.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související
se Smlouvou a poskytnout sí veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě
požadovat ktomu, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy, zejména učinit veškeré právní
a jiné úkony k tomu nezbytné.

6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakoukoli pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Smlouvy
Toto omezení trvá i po ukončení trvání Smlouvy.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle
zákona č. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů zajistí
Objednatel.

8. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu Smluvních síran
o vzájemných právech a povinnostech upravených Smlouvou.

Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě,
přičemž změna Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě
nebo dle příslušných platných právních předpisů. Nebude-li takovýto okamžik



stanoven, pak změna Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Při
uzavírání takové dohody budou respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné
úpravy zadávání veřejných zakázek.

10- Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2) stejnopisy.

11. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám,
s výjimkou oprávněných zástupců Objednatele.

12. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala
čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění
této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že
se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dále jen ,,CCP“),
které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP
a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze

Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo
důvodné podezření ze spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby
kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č.

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle
zákona č. Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14. Nedílnou součást Smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - 5 Položkový rozpočet

Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů

V Praze dne V Praze dne

21. 11. 2019

/



Rozpočet

Most Legií V-020

Síepý rozpočet - sledování trhlin kamenných bloků

e. Položka tVšj množství cena/Mj Celkem

1 Osazeni prvků pro měření svislosti 5 ks nejvíce poškozených stožárů ks 5 3 800 19 000

2 Provádění měření svislosti 1x měsíc - 5ks x 12 etap

Provádění prohlídek všech stožárů osvětlení 1 x čtvrtletně - 18ks x 4
etapy

Osazení inkrementálních snímačů měření kritických spár / trhlin

Měření kritických spár / trhlin inkrementálními snímači (odečet 1x
měsíčně) - 4ks x 1 2 etap

ks 60 800 48 000

3 ks 72 500 36 000

4 ks 4 12 400 49 600

5 ks 48 1 000 48 000

6 Zpracování průběžné zprávy 1x čtvrtletně ks 4 12 600 50 400

Zpřístupnění - ponton, plošina7 ks 1 90 000 90 000

Nabídkový list - celkem Kč bez DPH 341 000
DPH 21%
Nabídková cena vč. DPH

71 610,00

412 610,00



Rozpočet

Most Legií V-020

Kalkulace zjednodušené PD na sledování stability stožárů

č. Položka Mj množství cena/Mj Celkem

1 Zaměření podstavců stožárů in-situ včetně zpřístupnění ks 1 100 000 100 000

2 Návrh provizorního zajištěni a statické posouzení ks 1 60 000 60 000

3 Zhotovení projektové dokumentace ks 1 40 000 40 000

4 Projednáni a zapracování připomínek ks 1 20 000 20 000

Nabídkový list - celkem Kč bez DPH 220 000
DPH 21 %
Nabídková cena vč. DPH

46 200,00

266 200,00



Rozpočet 3

Most Legií V-020

Rozpočet - napjatost v poli 5 a zatížitelnost mostu

č. Položka Mj množství cena/Mj Celkem

1 Pronájem ústředny ks 1 100 000 100 000

2 Dodání a osazení snímače ks 6 20 000 120 000

3 Dodáni a osazení sminače kompenzace teploty ks 1 10 000 10 000

4 Kabeláž, ostatní hw ks 1 60 000 60 000

5 Instalace ks 1 90 000 90 000

Údržba měřící linky po dobu 12 měsíců6 měs 12 8 000 96 000

Projednání a scháleni sond na NPÚ7 ks 1 10 000 10 000

8 Projednání a schválení umístění ústředny na WC MČ Praha 1 ks 1 10 000 10 000

Vyhodnoceni a zpracování protokolu o provedeném průzkumu9 ks 2 40 000 80 000

Aktualizace výpočtu zatížitelnosti mostu Legií na základě
naměřených dat

10 ks 2 40 000 80 000

..

Rozpočet - celkem Kč bez DPH 656 000
DPH 21 %
celkem s DPH

137 760,00

793 760,00



Rozpočet

Most Legií V-020

Rozpočet - geodetické sledování stability pilířů

č. Položka
OeooeticKé sledováni detormace pmru 0 a"S' 'vlříťči/alectL x za''róR
řlétn zimal

__________

Vyhodnocení a zpracování protokolu o provedeném měření

Mj množství cena/Mj Celkem

1 ks 2 30 000 60 000

2 ks 2 15 000 30 000

Rozpočet - celkem Kč bez DPH 90 000

DPH 21 %
celkem s DPH

18 900,00

108 900,00



Rozpočet

Most Legií V-020

Rozpočet - sledování teplot a deformací kleneb 3,4 a 5

č. Položka Mj množství cena/Mj Celkem

1 Pronájem ústředny a čidel ks 2 30 000 60 000
'KotŤETriuafní méTem teplot prostřednictvím 2tnej5lomerul5olJoBrrT
rnkí i

2 celek 1 250 000 250 000

3 Geodetické měření deformace po dobu 1 roku v intervalu 3 měsíců ks 4 15 000 60 000

4 Vyhodnocení a zpracováni protokolu o provedeném měření ks 4 15 000 60 000

Závěrečná zpráva k veškeré činnosti 1 x rok5 ks 1 30 000 30 000

6 Plán správy a údržby 1 x za rok
Mmořádíialriostni proRTHRaTTÍ ěšňénoErz žiíelňošOirrocmčFf
nvklech

ks 1 20 000 20 000

7 ks 1 40 000 40 000

Rozpočet - ceíkem Kč bez DPH 520 000

DPH 21 %
celkem s DPH

109 200,00

629 200,00
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Příloha č. 6

SEZNAM PODDODAVATELŮ

1 . poddodavatel

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:
GEOLINE, spol. s r. o.

V Planinách 163/3, 109 00 Praha 10
IČ: 442 64 992

druh subdodávky:

geodetické práce

2. poddodavatel

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:
ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
Šolínova 7, 166 08 Praha 6 - Dejvice
IČ: 684 07 700

druh subdodávky:

akreditovaná laboratoř

V Praze dne 1 10. 2019


