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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen smlouva), mezi těmito smluvními stranami: 
 
 1. objednatelem:    Město Cheb 
 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 IČO:    00253979 
 DIČ:    CZ 00253979 
 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 
 zastoupené:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 
 
 
a 
 
 
   2. zhotovitelem:    Pontex, spol. s r.o.  
       zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová zn. C2994 

se sídlem:            Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
       IČO:                  40763439 
       DIČ:                   CZ40763439 
       Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., číslo účtu: 474022543/0300 
       zastoupená:    Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem společnosti 
 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za 
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá studii 
nového mostu CH-08, Slapany u Chebu. Součástí studie bude kvalifikovaný odhad 
stavebních nákladů na realizaci stavby a vizualizace technického řešení mostního 
objektu jmenované akce. 

 
 

II. 
Specifikace díla 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Vypracování technické studie mostu CH-08 
Slapany u Chebu“. 

2.2 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 
zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba.  

2.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka předložená zhotovitelem ze dne 16. 
10. 2019, která tvoří samostatnou přílohu této smlouvy.   
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2.4 Studie stavby bude členěna na dva objekty a bude obsahovat: 
a) SO 201  

• vypracování studie stavby (dále jen STS) nového betonového mostu 

• kvalifikovaný odhad stavebních nákladů na realizaci stavby 

• vizualizace technického řešení 

b) SO 202 

• odhad stavebních nákladů na odstranění stávajícího mostního objektu 

c) Požadavky na zpracování STS mostu: 

• konstrukční materiál - železobetonová konstrukce 
• jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami 

• zatížitelnost mostu 32 tun 

• jednostranný chodník 

• převedení stávajícího vodovodního řadu ve vlastnictví CHEVAK Cheb, 
a.s. 

• uložení třech nových chrániček do NK 

d) zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a správců technické infrastruktury 

e) účast při projednání studie mostu DOSS a poskytnutí součinnosti při projednání 
na výzvu objednatele 

f) organizace a účast na min. 1 koordinační poradě a administrace porady 

g) forma výstupů:  

• tisk STS 3x paré, odhad stavebních nákladů 3x 

• digitální forma 1 x CD – DWG a PDF, odhad stavebních nákladů v PDF 
a XLS 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 
tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.7 STS musí být vypracována ve shodě se stavebním zákonem, musí být ověřena 
a potvrzena autorizovaným inženýrem podle příslušné specializace. 

2.8 Projekční činnost zhotovitele dokumentace bude zabezpečena osobami, které mají 
oprávnění k této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů. 

2.9 Zhotovitel STS prohlašuje, že disponuje oprávněním k projektování, jako předmětu své 
činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.  

2.10 Zhotovitel provede dílo s využitím autorizovaného inženýra Ing. Tomáše Míčky 
disponujícího autorizací v oboru mosty a inženýrské konstrukce.  Zhotovitel je oprávněn 
změnit osobu, kterou byla prokazována odborná způsobilost jen ze závažných důvodů, a 
to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného 
zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat výše uvedenou odbornou způsobilostí. 
Provedené změny musí reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy. 
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2.11 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou k plnění díla 
dle této smlouvy, vždy na základě žádosti zhotovitele a v termínu dohodnutém se 
zhotovitelem. Objednatel dodá zhotoviteli jako podklad nezbytně nutný k zahájení 
plnění předmětu smlouvy geodetické zaměření a výsledky všech potřebných průzkumů. 
Objednávatel odpovídá za to, že předané podklady jsou bez právních vad. 
 
 

III. 
Doba plnění a dodací podmínky 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 
ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 
Zahájení plnění:    03.01.2020 
Dokončení a předání STS:   31.05.2020 
Odhad stavebních nákladů:   31.05.2020 
Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou 
dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 
 

IV. 
Cena 

4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve 
výši 293 000,00 Kč. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy. 
 
 Popis Kč bez DPH  DPH v Kč Kč včetně DPH 
SO 201       

 

studie stavby včetně odhadu 
stavebních nákladů a vizualizace 
schváleného návrhu 

258 000,- Kč 54 180,-Kč 312 180,00 Kč 

    
SO 202       

 

odhad stavebních nákladů na 
odstranění stávajícího mostního 
objetu 

35 000,- Kč   7 350,- Kč 42 350,- Kč 

Nabídková cena celkem 293 000,- Kč 61 530,- Kč 354 530,- Kč 

 
Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4. 1. této smlouvy bude splatná dle 
ustanovení článku VI. této smlouvy.  

 
4.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do 
ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4.3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány 
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a odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout 
jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

4.4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni 
splatnosti ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

4.5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě 
do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti 
dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

 
 

V. 
Odpovědnost za vady 

5.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 

odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 
prokazatelně porušením jeho povinností. 

5.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního 
převzetí díla objednavatelem, a to v délce 24 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě 
bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

5.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. 

5.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 
pracovních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího 
odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné 
lhůtě, tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla 
ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 
na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla po jeho řádném 
provedení a předání dle odst. 6.2. tohoto článku smlouvy. 

6.2. Úhrada za dílo jako celek bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez 
zjevných vad a nedodělků, ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných 
předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost faktury bude 14 
kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že do termínu splatnosti 
faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost závěrečné faktury 
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o dalších 10 kalendářních dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené 
v předávacím protokolu. 

6.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

7.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 
a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. smlouvy; 
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu  
a) činí 1 000 Kč za každý i započatý den. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu  
b) činí 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od 
smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem uvedených v ustanovení 
článku VIII. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové 
hodnoty díla. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy 
k zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo na případnou náhradu způsobené škody. 
Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu 
pohledávek. 

 
 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 
zhotovitele: 

a) s termínem dle článku III., odst. 3.2. smlouvy; 
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 
d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

 
 

IX. 
Kontaktní osoby a doručování 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 
prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je: 

 
     Václav Michálek, úředník odboru investičního;           
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       a na straně zhotovitele: 
Ing. Tomáš Míčka; 
  

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb 
a faktur na straně objednatele je: 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního; 
a na straně zhotovitele: 

Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti. 
 

9.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 
 

• Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele:  
       MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
               – adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy. 

• Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 
realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 
jejich zástupci.  

• V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 
č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující 
způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je 
doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem 
na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato 
osoba do datové schránky ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument 
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním 
dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako 
doručení do vlastních rukou. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 
 

X. 
Právní vady předmětu plnění, autorská práva 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není chráněn právem z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví třetí osobou, čímž je objednatel oprávněn o jeho převzetí 
a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako 
s vlastním. 

10.2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě, zejména za účelem zpracování navazující projektové 
dokumentace. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence výhradní. 
Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně užít 
kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla 
přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky 
a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve 
spojení on-line, tak i off-line. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže 
dílo vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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10.3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu 
vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní oprávněně vůči objednateli nárok z právních 
vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se o ní dozví a má dostatečné důkazy k prokázání takové skutečnosti. 

 
 

XI.  
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 
 

XII.  
Pojištění 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ 
pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:  
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to 
na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat 
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk. Každý 
stejnopis má právní sílu originálu. 

13.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 
dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku VI. odst. 1 písm. c) směrnice 
č. 10/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 
zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu 
č. RM 167/5/2019 a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 29.10.2019, číslo 
zápisu 39/19, č. j.: MUCH 97162/2019, bod 8. 

13.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 
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13.7. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen 
soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

 
 
 
 
V Praze dne ……………..                    V Chebu dne …………… 
 
 
 
 
 
 
______________________          ______________________ 
           za zhotovitele           za objednatele 
Ing. Martin Havlík, jednatel     Mgr. Antonín Jalovec, starosta   
 

Ing. Martin 
Havlík

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439, 
o=Pontex, spol. s r.o. (Pontex 
Consulting Engineers, Ltd.) [IČ 
40763439], ou=3, cn=Ing. Martin 
Havlík, sn=Havlík, 
givenName=Martin, 
serialNumber=P689656, 
title=provozní ředitel 
Datum: 2019.11.19 14:00:36 +01'00'



    

 

Příloha č. 1 

 - 1 -  

Krycí list nabídky 
veřejné zakázky 

  

„Slapany u Chebu, studie nového mostního 

objektu CH-08“ 
 

 

 
UCHAZEČ: Pontex, spol. s r. o. 

IČO: 407 63 439  DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 

ADRESA: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,  

    Ing. Martin Havlík – jednatel (každý z jednatelů je oprávněn jednat za  

    společnost samostatně) 

KONTAKTNÍ OSOBA/TEL.Č: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, tel.: 606 646 680, e-mail: pontex@pontex.cz  

    Ing. Tomáš Míčka, tel.: 606 644 442, e-mail: micka@pontex.cz  

 

 

NABÍDKOVÁ CENA:  

Cena za předmět zakázky  

 

    Kč bez DPH  293 000,00 Kč 

DPH     61 530,00 Kč 

cena celkem vč. DPH 354 530,00 Kč 

 

Datum 16. 10. 2019 

 

  

 …………………………………………………. 

   Ing. Václav Hvízdal 

 jednatel společnosti Pontex, spol. s r. o. 

 

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny 



Příloha č. 1  Krycího listu

REKONSTRUKCE MOSTU CH-08, Slapany u Chebu

Zajištění průzkumů a vypracování studie 

Výpočet dle ceníku UNIKA 2017

Předpokládané stavební náklady - celkem SN 7 mil. Kč

A.1. Studie proveditelnosti nové nosné konstrukce - posouzení 2 variant hod Kč/hod cena Kč

Průvodní zpráva 20 700,00 14 000,00

Výkresová část 40 700,00 28 000,00

Technicko-ekonomické vyhodnocení variant  20 700,00 14 000,00

Odhad stavebních nákladů 10 700,00 7 000,00
Cena za studii celkem 63 000,00

A.2. Odhad stavebních nákladů na odstranění stávajícího mostu hod Kč/hod cena Kč

Stavební zaměření stávající nosné konstrukce 40 700,00 28 000,00

Odhad stavebních nákladů 10 700,00 7 000,00

Cena za studii celkem 35 000,00

B. Ostatní položky nezahrnuté v ceníku UNIKA - průzkumy a podklady

jedn. sazba cena Kč

Podklady, prohlídka, místní šetření 20 700,00 14 000,00

Geodetické podklady - zaměření mostu 20 000,00

Diagnostický průzkum spodní stavby 86 000,00

Průzkum inženýrských sítí 20 700,00 14 000,00

Zajištění majetkoprávní agendy vč. záborového elaborátu 20 550,00 11 000,00

Hydrotechnický výpočet 40 700,00 28 000,00

Projednání studie 20 700,00 14 000,00

reprografie 8 000,00

Celkem - položky nezahrnuté v ceníku UNIKA 195 000,00

Celková nabídková cena bez DPH 293 000,00 Kč

DPH 21% 61 530,00 Kč

Celková nabídková cena s DPH 354 530,00 Kč

Předpokládané stavební náklady :

- délka nosné konstrukce 15 m

- šířka nosné konstrukce 9 m

- celková plocha obou mostů 135 m2

- stavební náklady (uvažováno 45.000,-Kč/m2 + rezerva 15%) cca 7 mil. Kč
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