

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190071  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 219160029

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**  
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí,  
500 02 Hradec Králové

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatel  
Ing. Lubor Dítě, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková, jednatel  
Ing. Lubor Dítě, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111  
DIČ: CZ60113111  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace dle zadávací dokumentace, k výkonu inženýrské činnosti potřebné pro povolení realizace akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby.
- III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).
- 2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:
- Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
  - Geodetické zaměření.
  - Ověření technického řešení DUR, a vytvoření podkladu pro majetkoprávní vyrovnání (výkup pozemků či zřízení služebnosti). V rámci ověření technického řešení DUR prověří zhotovitel, zda rozsah záborů pozemků nutných pro realizaci stavby dle DUR je v souladu s vydaným územním rozhodnutím a je dostatečný pro realizaci stavby, případně je upraví tak, aby vyhovoval. Na základě tohoto ověření bude zpracován podklad pro majetkoprávní vyrovnání.
  - Prověření vlivu návrhového průtoku nově budovaného koryta na stávající část zatrubněné vodoteče včetně vyústění. Prověření vlivu znamená pasportizaci zatrubněné části koryta (provedení fyzické prohlídky zatrubněného úseku, popis případných závad, stanícení zatrubněné části) pro zjištění skutečného stavu a ověření kapacity zatrubněného úseku pomocí hydrotechnických výpočtů.
  - Zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C), krycího listu (formulář G).
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že ve spolupráci se zástupcem objednatele a provozovatele určí optimální technické řešení z hlediska nákladů budoucí realizace.
- 2.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
- v rámci výkonu IČ zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
  - zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především

s orgány ochrany přírody, a zpracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,

- c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zpracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
- d) zajištění prodloužení platnosti všech povolení či vyjádření nutných k podání žádosti o stavební povolení.

2.6. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Projektová dokumentace ve stupni DUR zpracovaná XXX, Atelier - M, Palackého 517, 547 31 Hronov v 12/2017 pod zakázkovým číslem 41/ÚŘ/2017,
- Územní rozhodnutí vydané MěÚ Náchod dne 6. 6. 2018 pod č.j. MUNAC 41396/2018, které nabylo právní moci dne 29. 6 2018,
- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

2.7. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

### 3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: listopad 2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:

**do 31. 12. 2024**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 29. 5. 2020**

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 30. 11. 2020**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2024**

### 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21. 10. 2019 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 396 000,- Kč,

slovy: třistadevadesátšesttisíc korun českých bez DPH.

### 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 14.,
  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – bod 4.b,
  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 1.
- 5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
- Čl. 5. Smluvní pokuty
    - 5.10. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. *Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne .....

.....  
 Ing. Petr Martínek  
 investiční ředitel

.....  
 jméno oprávněné osoby  
 funkce