

Dodatek k žádosti o dotaci
na rok 2019

číslo žádosti: ZPZ_OH_00 22

Program:	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
Název projektu:	Modernizace kontejnerových stání Statutární město Teplice
Číslo původní žádosti:	ZPZ_OH_00 22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU

Položka	Hodnota položky (v Kč)	Dotace z Ústeckého kraje (v Kč)	Vlastní zdroje (v Kč)	Ostatní zdroje (v Kč) <i>(dary, leasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondů - pokud je umožněno programem)</i>
Rozdělení (v %)	100,00	70,00	30,00	0,00
Náklady na materiál (v Kč):				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na práci a služby (v Kč):				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady stavebních prací (v Kč):				
KS Pražská - Zemní práce	31 127,99	21 789,59	9 338,40	0,00
Zakládání	8 271,30	5 789,91	2 481,39	0,00
Svislé a kompletní konstrukce	30 859,54	21 601,68	9 257,86	0,00
Komunikace	16 105,18	11 273,63	4 831,55	0,00
Trubní vedení	544,50	381,15	163,35	0,00
Ostatní konstrukce a práce - bourání	48 492,72	33 944,90	14 547,82	0,00
Přesun sutě	2 535,85	1 775,09	760,76	0,00
Přesun hmot	2 118,01	1 482,61	635,40	0,00
Izolace proti vodě	1 134,38	794,07	340,31	0,00
Vedlejší a ostatní náklady	3 675,38	2 572,77	1 102,61	0,00

Doplňující práce	8 937,38	6 256,17	2 681,21	0,00
KS Koziny - Zemní práce	23 434,60	16 404,22	7 030,38	0,00
Zakládání	5 382,15	3 767,50	1 614,64	0,00
Komunikace	21 588,47	15 111,93	6 476,54	0,00
Trubní vedení	1 764,53	1 235,17	529,36	0,00
Ostatní konstrukce a práce - bourání	57 723,22	40 406,25	17 316,97	0,00
Přesun sutě	2 681,08	1 876,76	804,32	0,00
Přesun hmot	5 726,22	4 008,35	1 717,87	0,00
Hodinové zúčtovací sazby	7 377,54	5 164,28	2 213,26	0,00
Vedlejší a ostatní náklady	8 523,93	5 966,75	2 557,18	0,00
KS Edisonova - Zemní práce	11 503,61	8 052,53	3 451,08	0,00
Zakládání	4 709,38	3 296,57	1 412,81	0,00
Komunikace	10 668,57	7 468,00	3 200,57	0,00
Trubní vedení	1 543,96	1 080,77	463,19	0,00
Ostatní konstrukce a práce - bourání	53 051,00	37 135,70	15 915,30	0,00
Přesun sutě	2 063,64	1 444,55	619,09	0,00
Přesun hmot	3 978,37	2 784,86	1 193,51	0,00
Hodinové zúčtovací sazby	6 455,35	4 518,75	1 936,61	0,00
Vedlejší a ostatní náklady	7 458,44	5 220,91	2 237,53	0,00
KS Křížkovského - Zemní práce	25 667,25	17 967,07	7 700,17	0,00
Zakládání	5 651,26	3 955,88	1 695,38	0,00
Svislé a kompletní konstrukce	29 201,84	20 441,29	8 760,55	0,00
Komunikace	17 325,99	12 128,19	5 197,80	0,00
Trubní vedení	1 852,75	1 296,93	555,82	0,00
Ostatní konstrukce a práce - bourání	67 171,94	47 020,36	20 151,58	0,00
Přesun sutě	3 536,65	2 475,65	1 061,00	0,00

Přesun hmot	6 771,08	4 739,76	2 031,32	0,00
Hodinové zúčtovací sazby	7 746,42	5 422,49	2 323,93	0,00
Vedlejší a ostatní náklady	7 458,59	5 221,01	2 237,58	0,00
Ostatní náklady (v Kč):				
	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM (v Kč):	561 820,06	393 274,04	168 546,02	0,00
Celkové náklady projektu (v Kč):			561 820,06	
Požadovaná výše dotace od ÚK (v Kč):			393 274,04	
Vlastní zdroje (v Kč):			168 546,02	
Seznam ostatních zdrojů - vypište jednotlivé zdroje a příslušné částky (v Kč) :				
		0,00		
	Ostatní zdroje celkem (v Kč):		0,00	

E-mail:	novakova2@teplice.cz	Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný formulář ve formátu PDF.
----------------	----------------------	---