

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS20005/2019
Stavba: Oprava dřevěného obložení ve vestibulu

KSO:
Místo: Kojetín

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

SPS20005/2019

Stavba:

Oprava dřevěného obložení ve vestibulu

Místo:

Kojetín

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
	Oprava dřevěného obložení ve vestibulu	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného obložení ve vestibulu

KSO:
Místo: Kojetín

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava dřevěného obložení ve vestibulu

Místo: Kojetín
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava dřevěného obložení ve vestibulu

Místo: Kojetín
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

1	K	766699761	Montáž překrytí stěnových spár lištou plochou	m	20,000	0,00	0,00
2	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	20,000	0,00	0,00
3	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	17,900	0,00	0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

4	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	6,000	0,00	0,00
---	---	---------	----------------------------------	-----	-------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného obložení ve vestibulu

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Kojetín

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava dřevěného obložení ve vestibulu
Objekt: VRN - VRN

Místo: Kojetín Datum:
Zadavatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava dřevěného obložení ve vestibulu
Objekt: VRN - VRN

Místo: Kojetín Datum:
Zadavatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	N00	Nepojmenované práce				0,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				0,00
1	K	0000000001	Přirážka zvýhodnění	%	0,280	0,00	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
3	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	78,000	0,00	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 500848

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f873d0b-b156-4254-8766-006cbad56278

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2019 09:07:00



469496ee-dc18-4aac-89dd-6a0774125213