

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS20060 / 2019
Stavba: Oprava dveří

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
SŽDC, s.o., OŘ Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS20060 / 2019

Stavba: Oprava dveří

Místo: Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SPS20060 / 2019	Oprava dveří	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří

KSO:

Místo: Šternberk VB

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří

Místo:

Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří

Místo:

Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,032	0,00	0,00
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,032	0,00	0,00
3	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,008	0,00	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

4	K	767647911	Oprava a údržba dveří - výměna zámku	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada	1,000	0,00	0,00
6	M	54926400	zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou 5131	kus	1,000	0,00	0,00
7	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	0,00	0,00
8	K	767647918	Oprava a údržba dveří - výměna zástrče	kus	1,000	0,00	0,00
9	K	M003	Klíč dlouhý K1 , Toroz RS106	kus	6,000	0,00	0,00

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

10	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	0,814	0,00	0,00
11	K	787601822	Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	0,814	0,00	0,00
12	K	787616332	Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty do 1 m2 dvojsklem izolačním tl 2x6 mm	m2	0,814	0,00	0,00
13	M	54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000	0,00	0,00
14	M	63437110	sklo bezpečnostní vrstvené tl 7,5mm	m2	0,814	0,00	0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

15	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	------	-------	------	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

16	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------	------	-------	------	------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	40,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	----	--------	------	------

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

18	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------------------------------	------	-------	------	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 500812

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0422c112-deb3-4c1a-90f7-a97bfe138f13

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2019 08:52:01



5c67ec6e-a1fb-4dda-9e8a-eab138e462c7