DOHODA

o provedeni zachranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zékoniku, v platném znéni
Cislo jednaci opravnéné organizace: 262/715/2019

Clanek L

UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
P.F.S.J.s.r.o.
se sidlem: Tepelska 137/3, 35301 Marianské Lazné
Zastoupeny: jednatelem panem Jaroslavem Stisem
IC: 05551099
DIC: CZ05551099
Cislo uétu:
Kontaktni telefon:
Kontaktni e-mail:
a
OPRAVNENA ORGANIZACE
Vychodo¢eské muzeum v Pardubicich
se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: teditelem Mgr. TomaSem Libankem
ICO: 14450542
DIC: CZ-14450542
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. Pardubice
Cislo uétu:
kontakty:

Opravnéna organizace je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy

na zaklad& povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy
mezi Akademii véd CR a opravnénou organizaci ze dne 18. 11. 2002 vydanych podle ustanoveni §
21 odst. 2 zékona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdé€jSich predpisii (dale jen
»Zakon®).

Clanek II.
PREDMET DOHODY

1. Opravnéna organizace se v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy a na zékladé této dohody zavazuje

provést pro stavebnika zachranny archeologicky vyzkum (dale jen ,,ZAV*) formou archeologického
dohledu na stavbé ,,Prodejni sklad Steno, p.¢. 265/6 a 262/4 k.i. Blato* v rozsahu a za podminek dale v
této dohodé specifikovanych.

Terénni c¢ast ZAV formou dohledu zahrnuje ocisténi a fotodokumentaci stavby zasahujici
pod troven soucasného terénu. Nedilnou soucasti této Casti ZAV jsou i veSkeré administrativni tikony
vyplyvajici ze Zakona.

V piipadé pozitivniho archeologického zjisténi bude uzavien dodatek k této dohodé, ve kterém budou
specifikovany naklady, rozsah a termin realizace vlastniho ZAV vztahujici se k tomuto archeologickému
zjisténi na daném useku stavby. Archeologické situace budou ocistény, exkavovany, zdokumentovany
kresebné i fotograficky a geodeticky zaméfeny. Dle Zakona je soucasti ZAV vztahujiciho se k tomuto
archeologickému zjisténi také vyhodnoceni nemovitych a movitych archeologickych néalezli a vytvoreni
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nalezové zpravy. Obsah této zpravy vychazi z pokynti Archeologického tstavu AV CR Praha, v.v.i. (déle
AU AV CR). Néklady a termin realizace zpracovani budou feSeny dal$im dodatkem k této dohodé.

Clanek 111,
MIiSTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni terénni ¢asti ZAV dle této dohody je lokalita stavby ,,Prodejni sklad Steno, p.¢. 265/6 a
262/4 k.a. Blato* umisténa na pozemcich parc. ¢. 265/6 a 262/4 k.. Blato, okres Pardubice, Pardubicky
kraj.

Mistem zpracovani movitych a nemovitych archeologickych nélezti jsou prostory sidla opravnéné
organizace popftipad¢ sidla smluvnich partnerd.

Termin plnéni této dohody je: 11/2019 — 06/2020

Termin ukonceni terénni ¢asti ZAV se muize vlivem nepiiznivych klimatickych podminek (jako napf.
ptivalové desté, dlouhotrvajici desté, mrazy, sné€zeni a rozblaceni podlozi) prodlouzit, a to o pocet dni, po
které nebylo mozné terénni prace provadét.

Doba plnéni se prodluzuje po dobu, kdy nemohla opravnéna organizace z diivodu prokazatelné¢ mimo jeji
objektivni kontrolu pokracovat v provadéni vyzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokracovat
z divodu neplnéni povinnosti stavebnika uvedenych v této dohodé. Odpadne-li piekazka, pro kterou
opravnénd organizace prace prerusila, je povinna bez zbyte¢ného odkladu v pracich pokracovat.

Clanek IV.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik prohlasuje, Ze je opravnénym stavebnikem na pozemcich uvedenych ve ¢l. III. odst. 1 této
dohody.

Stavebnik se zavazuje poskytnout opravnéné organizaci v prub&hu praci potiebnou nezbytnou soucinnost
a jemu znamé informace ohledné dot¢enych pozemk, zejména vysledky dosud provedenych prizkumt a
sond, sdéleni spravci siti apod.

Stavebnik bude neprodlen¢ informovat vedouciho vyzkumu o vSech zménach projektu.

Stavebnik oznami opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden pfedem a uvede kontakt
na dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Umozni pracovnikiim opravnéné organizace provadeéni ZAV, tj. zajisti pfistup na stavenisté vV nezbytném
rozsahu, do vykopu a dalSich mist, kde prace v ramci stavby mohou porusit archeologické situace (napf.
pojezd tézké techniky).

Stavebnik se zavazuje poulit své pracovniky a pracovniky svych dodavateli i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné predpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pracujicich a
pozarni ochrany (dale jen BOZP a PO) a pti provadéni stavebnich praci bude postupovat tak, aby nedoslo
k ohroZeni bezpecnosti pracovnikli opravnéné organizace a jejich smluvnich partneru.

Stavebnik souhlasi s podminkou, Ze po ukonceni terénni casti ZAV bude pozemek ponechan v podobg,
jaka byla pfti ukonceni vykopovych praci v ramci ZAV.

Stavebnik se zavazuje uhradit naklady na ZAV v souladu s ustanovenim ¢l. VI. této dohody na zakladé
skute¢né provedenych vykont a nakladu.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy budou feSeny prostfednictvim dodatkd k této
dohodé.

V piipadé naruseni archeologické pamatky neocekdvaného vyznamu nebo mimotadného rozsahu
a tim i neo¢ekavaného zvyseni nakladli na archeologicky vyzkum se stavebnik zavazuje vejit v jednani
S opravnénou organizaci sméfujicimu Kk feSeni nové nastalych skuteénosti. Takovéto nové vzniklé
skute¢nosti, piedevs§im vicenaklady a zména terminu plnéni ZAV, budou feSeny formou pisemného
dodatku k této dohodé.
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PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Opréavnéna organizace se zavazuje, ze provede prace v rozsahu uvedeném ve ¢lanku II. této dohody fadné
v souladu s pfislusnymi odbornymi normami, standardnimi postupy a povinnostmi, a ze na vyzvu
stavebnika ho bude informovat o postupu praci.

Opravnéna organizace je povinna prubéh ZAV pro potieby Stavebnika dokumentovat zapisy do
stavebniho deniku. V pfipad¢ nedostupnosti stavebniho deniku posle zaméstnanec opravnéné organizace
zapis do stavebniho deniku stavebnikovi e-mailem.

Po ukonceni ZAV vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom, Ze tento ZAV tadn€¢ probehl a s jakym
vysledkem (tzv. expertni dodatek). Expertni dodatek opravnéna organizace vystavi do 15 dnti po thradé
veskerych nakladl spojenych se ZAV stavebnikem.

V ptipad¢, Ze pfi zemnich pracich, jichz se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy, budou
deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

Pracovnici oprdvnéné organizace budou pii provadéni tohoto ZAV dodrzovat predpisy BOZP, PO, dalsi
technické normy a souvisejici pravni predpisy i pozadavky stavebnika na ostrahu pozemku.

Opravnéna organizace neodpovida za ptripadné Skody na inZenyrskych sitich ¢i objektech, které zplisobi
jeji pracovnici v dusledku nespravnych ¢i neuplnych informaci stavebnika, popf. zhotovitele stavby,
paklize postupovali v dobré vire, Ze Skodu nezplsobi a ke vzniku Skody doslo v pfi¢inné souvislosti
s takovymi nespravnymi ¢i neuplnymi informacemi. Opravnéna organizace neodpovida za Skodu
Vv pfipad€, Ze nebyla na existenci podzemnich vedeni, a to i nefunk¢nich, upozornéna nejpozdéji pii
zacatku ZAV.

Jakékoli komplikace organizacni ¢i technické povahy budou feSeny prostfednictvim dodatkt k této
dohodé.

V piipadé naruSeni archeologické pamatky neocekdvaného vyznamu nebo mimotadného rozsahu
a tim i neo¢ekavaného zvyseni nakladi na archeologicky vyzkum se opravnéna organizace zavazuje o této
skute¢nosti bezodkladné vyrozumét stavebnika a vejit v jednani se stavebnikem smétujicimu K feSeni
nové nastalych skutecnosti. Takovéto nove vzniklé skutecnosti, predev§im vicenaklady a zména terminu
plnéni ZAV, budou feSeny formou pisemného dodatku k této dohodé.

Clanek VI.
NAKLADY NA ZACHRANNY ARCHEOLOGICKY VYZKUM

Opravnéna organizace prohlasuje, ze naklady na ZAV nepiekro¢i ¢astku 20 000,- K& bez DPH, slovy
dvacet tisic korun ¢eskych bez DPH. Pokud by se v priubéhu provadéni ZAV ukazalo, ze je nezbytné
provést ¢innosti, v disledku jejichz provedeni by doslo k navySeni nakladl nad tuto ¢astku, zavazuje se
opravnénd organizace takové ¢innost neprovadeét, dokud nebude smluvnimi stranami sepsan dodatek k této
smlouvé, vnémz strany V nezbytném rozsahu upravi vzajemna prava a povinnosti S touto skute¢nosti
souvisejici.

Fakturace nakladd ZAV bude provadéna podle skuteéné vynalozenych nakladu, a to na zakladé
pracovnich vykazii pracovnikli opravnéné organizace, cestovnich ptikazi a ostatnich nakladf spojenych
se ZAV po ukonceni dohledd na stavbé (dle zapisu do stavebniho deniku).

Platebnim dokladem, ktery vystavi opravnéna organizace, je faktura s nalezitostmi ucetniho a danového
dokladu.

Termin splatnosti faktury je 15 kalendaFnich dnua od jejiho prokazatelného doruceni stavebnikovi. V
piipadé nedodrzeni terminu splatnosti je opravnéna organizace opravnéna uctovat stavebnikovi smluvni
urok z prodleni ve vysi 0,05 % fakturované Castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Zaroven
ma opravnéna organizace pravo uveiejnit informaci o takovém dluhu stavebnika v Centralnim registru
dluzniki Ceské republiky, pokud doba trvani prodleni je delsi nez 30 dni.
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, Clanek VII. ]
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato dohoda, jakoz i veskeré vztahy touto dohodou zaloZené, vcetné vztahii vyslovné neupravenych, se
fidi platnym zakonem o statni pamatkové péci a je v souladu s pravnimi piedpisy platnymi a u¢innymi na
tizemi Ceské republiky.

Tuto dohodu Ize ménit ¢i doplnovat dodatkem k této dohodé, ktery bude takto vyslovné oznacen, bude
mit pisemnou formu a bude podepsan opravnénymi zastupci obou stran, jina ujednani jsou neplatna.
Oznameni o zménach v osobach jednajicich ¢i zmocnénct pro jednani vécna a technicka budou vzdy
pisemné sdéleny druhé smluvni strané. Takové zmény nevyzaduji uzavieni dodatku k této dohodé.
Ptipadna neplatnost nékterého ujednéani této dohody nema vliv na platnost celé dohody, je-li takové
neplatné ujednani oddélitelné od ostatniho obsahu této dohody. Smluvni strany se zavazuji, ze neplatné
predpisy nahradi neprodlené ujednanim novym, které bude v souladu s pravnimi piedpisy platnymi a
Gi¢innymi na uzemi Ceské republiky a bude podle moznosti vystihovat uéel ujednani paivodniho.
Ucastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v piipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Bude-li stavba nebo jeji ¢ast stavebnikem pied¢asné ukoncena nebo opusténa, opravnéna organizace do
15 kalendainich dni vyuctuje vSechny do té doby realn¢ vynalozené naklady.

Oba ucastnici této dohody shodné prohlasuji, ze podepsanim této dohody neporusi zadny zavazek nebo
ujednani, jehoZ jsou stranou, a neni jim znama zadna okolnost, ktera by uzavieni této dohody a plnéni
Z ni vyplyvajici branila.

Ugastnici této dohody potvrzuji, ze dohodu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a zadny z
nich nebyl v tisni pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize své
podpisy.

Tato dohoda mtize byt pisemné vypovézena kteroukoliv ze smluvnich stran, porusi-li druhd strana svoje
povinnosti podstatnym zptusobem. Za takovéto poruSeni se povaZuje zejména opakované poruseni
povinnosti dle ¢l. IV. a V. této dohody.

Tato dohoda se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.

Tato dohoda se sklada ze 4 stran.

Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, Ze Opravnéné organizace na zaklad¢ ustanoveni §21, odst. 4
zékona 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi preda jim poskytnuta data Archeologickému tstavu AV CR
v Praze bud’ piimo, nebo prostiednictvim dalkové pfistupného informacniho systému Archeologicka
mapa CR.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a G¢innosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

V Pardubicich dne 6. 11. 2019 Vo dne 6. 11. 2019
za opravnénou organizaci za stavebnika
Mgr. Tomas Libanek, Jaroslav Stis
feditel Vychodoceského muzea v Pardubicich jednatel spole¢nosti P.F.S.J. s.r.o.



