

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS30034
Stavba: VSETÍN, žst. _havarijní oprava na veřejných WC

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30034

Stavba: VSETÍN, žst. _havarijní oprava na veřejných WC

Místo: Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SPS30034	1	0,00	0,00
/2019			
VRN	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VSETÍN, žst. _havarijní oprava na veřejných WC

Objekt:

SPS30034/2019 - 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VSETÍN, žst. _havarijní oprava na veřejných WC

Objekt:

SPS30034/2019 - 1

Místo:

Datum:

9. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VSETÍN, žst. _havarijní oprava na veřejných WC

Objekt:

SPS30034/2019 - 1

Místo:

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	0,00	0,00
2	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,000	0,00	0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,117	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
4	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	0,500	0,00	0,00
6	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	0,00	0,00
7	M	SPSxx02	Tvarovka HT Připojovací koleno HTSW plastová odpadní DN 50/40	kus	1,000	0,00	0,00
8	M	SPSxx03	Tvarovka HT Přesuvka HTU plastová odpadní DN 50 vnitřní	kus	1,000	0,00	0,00
9	M	SPSxx04	Tvarovka KG montážní mazivo příslušenství 150 g Osma - oranžová	kus	1,000	0,00	0,00
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	0,500	0,00	0,00
14	M	SPSxx05	Péro protahovací na čištění odpadů - pochromované 10m x 9 mm	kus	1,000	0,00	0,00
11	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	0,00	0,00
12	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	35,000	0,00	0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
15	K	725111935	Odmontování nebo zpětná montáž plovákového ventilu	kus	5,000	0,00	0,00
13	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	1,000	0,00	0,00
16	K	zp01m	Kontrola funkčnosti WC - vč.splachovače	kus	5,000	0,00	0,00
17	K	zp01m1	Vyčištění plovákového ventilu	kus	5,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VSETÍN, žst. _havarijní oprava na veřejných WC

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VSETÍN, žst. _havarijní oprava na veřejných WC

Objekt: **VRN - VRN**

Místo:

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Nepojmenované práce

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VSETÍN, žst. _havarijní oprava na veřejných WC

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
5	K	0000000001	Přirážka zvýhodnění	%	0,270	0,00	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
4	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							0,00
6	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	0,000	0,00	0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
3	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soubor	1,000	0,00	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 501898

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 451ba1a6-4164-4715-a551-114f5e816adb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2019 13:08:00



a99b2f04-5194-4e9e-b578-6d26e9b0a902