

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS 20012/2019
Stavba: Doloplazy - odstranění graffiti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

SPS 20012/2019

Stavba:

Doloplazy - odstranění grafiti

Místo:

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
900919	Doloplazy - odstranění grafiti	0,00	0,00
VRN	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doloplazy - odstranění grafiti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Doloplazy - odstranění grafiti**

Místo:
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum: 25. 9. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doloplazy - odstranění graffiti

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů oлеpením páskou nebo fólií	m	25,000	0,00	0,00
2	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	26,250	0,00	0,00
3	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	26,250	0,00	0,00
4	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	11,250	0,00	0,00
5	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	75,200	0,00	0,00
6	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	7,000	0,00	0,00
7	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m	50,000	0,00	0,00
8	K	783822201	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy do 0,1 m2	kus	25,000	0,00	0,00
9	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	75,400	0,00	0,00
10	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	75,400	0,00	0,00
11	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	4,000	0,00	0,00
12	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	4,000	0,00	0,00
13	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	15,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doloplazy - odstranění grafiti

Objekt:

VRN - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doloplazy - odstranění grafiti
Objekt: VRN - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25. 9. 2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doloplazy - odstranění grafiti

Objekt:

VRN - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	N00	Nepojmenované práce				0,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				0,00
1	K	0000000001	Přirážka zvýhodnění	%	0,280	0,00	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	74,000	0,00	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
3	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 501827

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0cbced3d-29bd-45cf-acbd-616c36096be4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2019 12:54:00



202eb08a-c44a-420e-b30e-b838b6f78920