

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava clientské koupelny (3.NP), včetně související výměny protipožárních vchodových dveří do dvou clientských pokojů	Doba výstavby:	duben 2019	Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	01.04.2019	Projektant:	
Lokalita:	Třeboň - DS Třeboň	Konec výstavby:	23.04.2019	Zhotovitel:	Jiří Janoušek - RENOSTAV
JKSO:		Zpracováno dne:	6.03.2019	Zpracoval:	Jiří Janoušek

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		ová stava
						Dodávka	Celkem	
34						0,00	12 671,35	
		Stěny a příčky						
1	349231811RT2	Zazdívká malých ploch z cihel do 15 cm		m2			0,00	
2	346244315R00	Obezdivky WC z desek Ytong tl. 150 mm		m2			0,00	
3	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.		m2			0,00	
4	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2		m2		0,00	0,00	
61						0,00	19 663,21	
		Úprava povrchů vnitřní						
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková		m2		0,00	0,00	
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.		m		0,00	0,00	
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká		m2		0,00	0,00	
8	900 R01	Řezání keram. dlažby vč. začištění		kpl		0,00	0,00	
63						0,00	3 168,02	
		Podlahy a podlahové konstrukce						
9	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20		m3		0,00	0,00	
10	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm		m3		0,00	0,00	
64						0,00	7 006,00	
		Výplně otvorů						
11	642944121R00	Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2		kus	2,00	0,00	0,00	
12	553310745	Zárubeň ocelová protipožární, 1100x1970 L, P		kus	2,00	0,00	0,00	
711						0,00	9 892,48	
		Izolace proti vodě						
13	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka		m2	18,10	0,00	0,00	
14	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m		t	0,09	0,00	0,00	
713						0,00	423,19	
		Izolace tepelné						
15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky		m	10,40	0,00	0,00	
16	28375331	Pásek okrajový Ethafoam š. 100 mm, l=50 m		m	10,40	0,00	0,00	
17	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t	0,00	0,00	0,00	
721						0,00	29 400,00	
		Vnitřní kanalizace						
18	721223460R00	Výměna podlahového kanálku vč. roštu		kus	2,00	0,00	0,00	
19	721211505R00	Zednická přípomoc		kus	1,00	0,00	0,00	
20	721211502R00	D+M rozvodů pro umyvadla		kus	1,00	0,00	0,00	
21	721100902R00	Výměna kanalizačního potrubí		kus	1,00	0,00	0,00	
725						0,00	0,00	
		Zařizovací předměty						
22	725119306R00	Montáž klozetu		soubor	2,00	0,00	0,00	
23	725014163R00	Klozet LYRA včetně sedátka		soubor	2,00	0,00	0,00	
24	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva		soubor	2,00	0,00	0,00	
25	725017163R00	Umyvadlo na šrouby JIKA 75x45x16,5cm odkládací plocha		soubor	2,00	0,00	0,00	
26	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové		kus	2,00	0,00	0,00	

27	725829201RT1	Baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	0,00	0,00
28	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00	0,00	0,00
29	725845111RT2	Baterie sprchová., vč. příslušenství	kus	2,00	0,00	0,00
30	725849200R00	D+M madlo k WC pevné + sklopné	kus	4,00	0,00	0,00
31	725849200R00	D+M skleněné poličky	kus	6,00	0,00	0,00
32	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	2,00	0,00	0,00
33	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	2,00	0,00	0,00
34	725111910R00	D+M háčku na ručníky	kus	12,00	0,00	0,00
35	725111910R00	D+M zrcadlo lepené na keram. obklad	kus	2,00	0,00	0,00
36	725012121R00	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	soubor	1,00	0,00	0,00
728	Vzduchotechnika				0,00	3 900,00
37	728111111R00	D+M ventilátoru pr. 125 s doběhem	kpl	1,00	0,00	0,00
735	Otopná tělesa				0,00	9 500,00
38	735221425R00	D+M otopné těleso 1500x600mm vč. úpravy rozvodů	soubor	1,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské				0,00	35 573,44
39	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00	0,00	0,00
40	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00	0,00	0,00
41	766661112R00	Dveře HPL laminát 1/3 sklo, madlo z vnitřní strany	kus	2,00	0,00	0,00
42	61165194	Dveře protipožární fóliované PDU 01 1kř 110x197 cm	kus	2,00	0,00	0,00
43	54915180	Kování doplňkové - úhelník 40 11129	100 ks	4,00	0,00	0,00
44	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,08	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic				0,00	13 462,06
45	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,72	0,00	0,00
46	771575102RU7	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm	m2	3,00	0,00	0,00
47	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,10	0,00	0,00
48	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	6,00	0,00	0,00
49	59764203	Dlažba keramická RAKO COLOR žlutá 20x20 cm	m2	6,00	0,00	0,00
50	597642030	Dlažba keram.mozaika protiskluz oranžová RAKO COLOR 10x10cm	m2	3,00	0,00	0,00
51	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,26	0,00	0,00
52	771578014RT2	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	19,20	0,00	0,00
781	Obklady (keramické)				0,00	24 800,54
53	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	21,61	0,00	0,00
54	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,61	0,00	0,00
55	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	10,00	0,00	0,00
56	781497121R00	Lišta plastová rohová k obkladům	m	10,00	0,00	0,00
57	597813533	Obkládačka žlutá mat. RAKO COLOR	m2	25,00	0,00	0,00
58	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,38	0,00	0,00
783	Nátěry				0,00	3 870,00
59	783222110R00	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus	4,00	0,00	0,00
60	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	10,00	0,00	0,00
784	Malby				0,00	1 370,12
61	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	22,95	0,00	0,00
795	Lokální vytápění				0,00	5 000,00
62	795121111R00	Zařízení staveniště	kus	1,00	0,00	0,00
63	795121131R00	Mimostaveništní doprava	kus	1,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy				0,00	915,90
64	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,10	0,00	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	1 890,00
65	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	15,00	0,00	0,00

96	Bourání konstrukcí			0,00	7 207,66
66	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00	0,00
67	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,60	0,00
68	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,20	0,00
69	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	0,00
70	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	7,10	0,00
71	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,71	0,00
72	728111114R00	Demontáž ventilátoru	pkl	1,00	0,00
73	735211821R00	Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 6 m,1pramen.	kus	1,00	0,00
74	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	22,00	0,00
H99	Ostatní přesuny hmot			0,00	3 225,11
75	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,61	0,00
M21	Elektromontáže			0,00	26 100,00
76	R33	Elektroinstalace	kpl	1,00	0,00
77	R33	D+M stropní svítidlo	kpl	2,00	0,00
78	R33	Zednická přípomoc	kpl	1,00	0,00
79	R33	Připojení na stáv. elektro	kpl	1,00	0,00
S	Přesuny sutí			0,00	9 479,12
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,76	0,00
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	15,04	0,00
82	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,76	0,00
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,76	0,00
84	979990109R00	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	3,76	0,00
				Celkem:	228 518,00

Poznámka: