
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: IČ:

AOPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 01915126
DIČ: CZ01915126

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

ZN2018_041

AOPK - RP Liberec - investice 2019

Aron house, s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK

0,00

972 909,83

0,00

972 909,83

972 909,83 204 311,06

0,00

1 177 220,89
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2018_041

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: AOPK Projektant:

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SO 701f Drobné úpravy v objektu

SO 701c Izolace a sanace stěny garáže

SO 701d Instalace požárních čidel

SO 701e Oprava oplocení objektu

Kód Popis

SO 701a Sanace napadených částí obvodového pláště

SO 701b Výměna sprchového koutu - 2NP přístavba

106 393,3387 928,37

13 310,0011 000,00

167 619,69138 528,67

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

792 203,94654 714,00

88 335,1173 004,22

972 909,83 1 177 220,89

972 909,83 1 177 220,89

Vyplň vlastní

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

7 734,57

0,00

9 358,83

Bc. Zuzana Kosáková

AOPK - RP Liberec - investice 2019

11. 12. 2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: IČ:

AOPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 01915126

DIČ: CZ01915126

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 639 714,00

Ostatní náklady 15 000,00

Cena bez DPH 654 714,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 654 714,00 21,00% 137 489,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 792 203,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AOPK - RP Liberec - investice 2019

SO 701a - Sanace napadených částí obvodového pláště

Aron house, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 639 714,00

HSV - Práce a dodávky HSV 28 875,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 875,00

PSV - Práce a dodávky PSV 597 334,00

    713 - Izolace tepelné 36 280,00

    762 - Konstrukce tesařské 430 609,45

    763 - Konstrukce suché výstavby 23 389,55

    766 - Konstrukce truhlářské 25 815,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 72 440,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 505,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 500,00

2) Ostatní náklady 15 000,00

10 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 654 714,00

Rezerva investora

SO 701a - Sanace napadených částí obvodového pláště

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 639 714,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 875,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 875,00

1 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 150,000 98,00 14 700,00 CS ÚRS 2018 02

2 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 13 500,000 0,55 7 425,00 CS ÚRS 2018 02

VV 150*90 13 500,000

3 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 150,000 45,00 6 750,00 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 597 334,00

D 713 Izolace tepelné 36 280,00

4 K 713100931
Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení stěn za 

správkový kus - po vybourání SDK
m2 40,000 877,00 35 080,00 CS ÚRS 2018 02

5 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,600 2 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 02

D 762 Konstrukce tesařské 430 609,45

6 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 12,879 1 900,00 24 470,10 CS ÚRS 2018 02

VV 3,969+8,91 12,879

7 K 7623325.R1 D+M sloupku pod oblouk - vč. materiálu m 2,000 8 500,00 17 000,00

8 K 7623325.R2 D+M tesařských oblouků - vč. materiálu m 1,000 17 500,00 17 500,00

9 K 762341610
Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých 

prken
m 25,000 1 975,00 49 375,00 CS ÚRS 2018 02

VV 15      "okapové fošny 15,000

VV 10      "římsa 10,000

VV Součet 25,000

10 M 60511135
řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 

220mm délky 2-5m - dubové
m3 3,969 14 000,00 55 566,00 CS ÚRS 2018 02

VV 15*0,5*0,35     "okapové fošny 2,625

VV 10*0,3*0,35     "římsa 1,050

VV Součet 3,675

VV 3,675*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 3,969

11 K 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken m2 10,500 350,00 3 675,00 CS ÚRS 2018 02

VV 15*0,5    "okapy 7,500

VV 10*0,3     "římsy 3,000

VV Součet 10,500

12 K 7623810.R1 Heverování a podepření tesařských konstrukcí kus 12,000 5 000,00 60 000,00

13 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 

vázaných kcí
m3 12,879 1 150,00 14 810,85 CS ÚRS 2018 02

VV 3,969+8,91 12,879

14 K 762822130
Montáž trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 

450 cm2 s výměnami
m 18,000 4 500,00 81 000,00 CS ÚRS 2018 02

15 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 8,910 7 750,00 69 052,50 CS ÚRS 2018 02

VV 18*0,45 8,100

VV 8,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,910

16 K 762822830
Demontáž trámů z hraněného řeziva průřezové plochy 

do 450 cm2
m 18,000 2 120,00 38 160,00 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 23 389,55

17 K 763112985
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 

1,5 m2 deska 1xA 12,5
m2 40,000 398,00 15 920,00 CS ÚRS 2018 02

18 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 40,000 80,00 3 200,00 CS ÚRS 2018 02

19 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 

jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
m2 40,000 90,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 02

20 K 998763100
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

6 m
t 0,754 888,00 669,55 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 25 815,00

21 K 7664921.R1 Demontáž a zpětná montáž obložení vnitřního ostění m2 15,000 1 425,00 21 375,00

22 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
% 5,000 888,00 4 440,00 CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 72 440,00

23 K 7832521.R1
Lokální tmelení tesařských konstrukcí vč. materiálu a 

nátěru
m2 140,000 98,00 13 720,00

VV 80+60 140,000

24 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 60,000 112,00 6 720,00 CS ÚRS 2018 02

AOPK - RP Liberec - investice 2019

SO 701a - Sanace napadených částí obvodového pláště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 80,000 150,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 02

26 K 783267101 Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 80,000 180,00 14 400,00 CS ÚRS 2018 02

27 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 80,000 320,00 25 600,00 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 800,00

28 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 40,000 220,00 8 800,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 505,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4,00

29 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soub. 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2018 02

30 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soub. 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2018 02

31 K 034103000 Oplocení staveniště soub. 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2018 02

32 K 035103001 Pronájem ploch soub. 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

33 K 045303000 Koordinační činnost soub. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN7 Provozní vlivy 1,00

34 K 071103000 Provoz investora soub. 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN9 Ostatní náklady 8 500,00

35 K 091404000 Práce na památkovém objektu soub. 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 02

36 K 091504000 Náklady související s publikační činností soub. 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 02

37 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu soub. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: IČ:

AOPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 01915126

DIČ: CZ01915126

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 68 004,22

Ostatní náklady 5 000,00

Cena bez DPH 73 004,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 004,22 21,00% 15 330,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 335,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AOPK - RP Liberec - investice 2019

SO 701b - Výměna sprchového koutu - 2NP přístavba

Aron house, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 68 004,22

HSV - Práce a dodávky HSV 10 429,22

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 660,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 450,00

    997 - Přesun sutě 6 799,42

    998 - Přesun hmot 519,00

PSV - Práce a dodávky PSV 57 575,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 090,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 32 390,00

    771 - Podlahy z dlaždic 6 300,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 8 795,00

2) Ostatní náklady 5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 73 004,22

Rezerva investora

SO 701b - Výměna sprchového koutu - 2NP přístavba

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 004,22

D HSV Práce a dodávky HSV 10 429,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 660,80

1 K 612135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl 

do 10 mm
m2 3,600 378,00 1 360,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2,0*2 3,600

2 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
m3 0,050 6 000,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*0,05 0,050

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 450,00

3 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 10,000 145,00 1 450,00 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 6 799,42

4 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 0,402 712,00 286,22 CS ÚRS 2018 01

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,402 802,00 322,40 CS ÚRS 2018 01

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4,020 1 420,00 5 708,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,402*10 'Přepočtené koeficientem množství 4,020

7 K 997013807
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103
t 0,402 1 200,00 482,40 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 519,00

8 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,173 3 000,00 519,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 57 575,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 090,00

9 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy
m2 4,600 500,00 2 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2,0*2+1,0 4,600

10 M 24551275.SMB např. Mapei kg 4,600 600,00 2 760,00

11 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 

10 m2 natěradly za studena nebo za horka
m2 4,600 500,00 2 300,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 711199101
Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 

styčné spáry podlaha - stěna
m 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

13 M 28355021 páska pružná těsnící š 100mm m 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 711199102
Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh 

spáry podlaha - stěna
kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 5,000 96,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 32 390,00

16 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 02

17 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 02

18 K 725241223
Vanička sprchová z litého polymermramoru 

čtvrtkruhová 900x900 mm
soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 02

19 K 725244813

Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 

tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 

vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 02

20 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

zásobník papírových ručníků
soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

22 K 725840851 Demontáž baterie sprch kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2018 02

23 K 725841333 D+M baterie sprchová s pevnou sprchou soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

24 K 725865311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 02

25 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
% 5,000 308,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 6 300,00

26 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*1,0 1,000

27 K 771574351
Montáž podlah keramických režných protiskluz 

lepených flexi lepidlem 
m2 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

28 M 59761503
dlažba keramická protiskluzná - předpokládaná cena 

(400,- Kč / m2)
m2 1,100 1 500,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

AOPK - RP Liberec - investice 2019

SO 701b - Výměna sprchového koutu - 2NP přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 

m2
m2 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

30 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

32 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 

pevnosti 30 Mpa
m2 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
% 5,000 60,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 8 795,00

34 K 781411810
Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových 

kladených do malty
m2 3,600 200,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2,0*2 3,600

35 K 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových 

do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 3,600 1 200,00 4 320,00 CS ÚRS 2018 01

36 M 59761039
obkládačky keramické koupelnové bílé - 

předpokládaná cena (250,- Kč / m2)
m2 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

37 K 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 

plochu do 10 m2
m2 3,600 100,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 781419194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 

nerovný povrch
m2 3,600 100,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 781419197
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 

spárování silikonem
m 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

40 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,600 200,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

41 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
% 5,000 83,00 415,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: IČ:

AOPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 01915126

DIČ: CZ01915126

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 80 928,37

Ostatní náklady 7 000,00

Cena bez DPH 87 928,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 928,37 21,00% 18 464,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 393,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AOPK - RP Liberec - investice 2019

SO 701c - Izolace a sanace stěny garáže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 80 928,37

HSV - Práce a dodávky HSV 56 645,64

    1 - Zemní práce 28 916,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 037,50

    5 - Komunikace pozemní 3 762,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 268,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 138,75

    997 - Přesun sutě 6 684,39

    998 - Přesun hmot 4 837,50

PSV - Práce a dodávky PSV 24 282,73

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 215,50

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 057,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 010,23

2) Ostatní náklady 7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 87 928,37

Jiné VRN

SO 701c - Izolace a sanace stěny garáže

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 928,37

D HSV Práce a dodávky HSV 56 645,64

D 1 Zemní práce 28 916,80

1 K 1211120.R1
Sejmutí vrstvy kačírku tl vrstvy přes 150 mm ručně s 

odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění
m3 1,320 3 500,00 4 620,00

VV 4,4*1,5*0,2 1,320

2 K 132212202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3
m3 4,840 2 870,00 13 890,80 CS ÚRS 2018 02

VV 4,4*1,0*1,1 4,840

3 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 4,840 700,00 3 388,00 CS ÚRS 2018 02

4 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 4,840 1 450,00 7 018,00 CS ÚRS 2018 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 037,50

5 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 7,750 650,00 5 037,50 CS ÚRS 2018 02

D 5 Komunikace pozemní 3 762,00

6 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

200 mm
m2 6,600 570,00 3 762,00 CS ÚRS 2018 02

VV 4,4*1,5           "po provedení izolací 6,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 268,70

7 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 6,975 512,00 3 571,20 CS ÚRS 2018 02

8 K 612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo 

ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách
m2 6,975 100,00 697,50 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 138,75

9 K 985111111 Otlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči m2 6,975 200,00 1 395,00 CS ÚRS 2018 02

VV (2,65+2,0)*1,5 6,975

10 K 985111192
Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 6,975 100,00 697,50 CS ÚRS 2018 02

11 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 

do 6 m/m2
m2 6,975 150,00 1 046,25 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě 6 684,39

12 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 0,513 1 000,00 513,00 CS ÚRS 2018 02

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,513 1 000,00 513,00 CS ÚRS 2018 02

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 7,695 712,00 5 478,84 CS ÚRS 2018 02

VV 0,513*15 'Přepočtené koeficientem množství 7,695

15 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 0,513 350,00 179,55 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 4 837,50

16 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,225 1 500,00 4 837,50 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 24 282,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 215,50

17 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 7,750 90,00 697,50 CS ÚRS 2018 02

VV (4,4+0,9*2)*1,25 7,750

18 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,003 40 000,00 120,00 CS ÚRS 2018 02

VV 7,75*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

19 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 7,750 250,00 1 937,50 CS ÚRS 2018 02

20 M 62833158
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou 

ze skelné tkaniny 200g/m2
m2 9,300 200,00 1 860,00 CS ÚRS 2018 02

VV 7,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,300

21 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 7,750 400,00 3 100,00 CS ÚRS 2018 02

22 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou
m 6,200 350,00 2 170,00 CS ÚRS 2018 02

VV 4,4+0,9*2 6,200

23 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 

10 m2 natěradly za studena nebo za horka
m2 7,750 50,00 387,50 CS ÚRS 2018 02

24 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 

10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty
m2 7,750 100,00 775,00 CS ÚRS 2018 02

25 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,056 3 000,00 168,00 CS ÚRS 2018 02

AOPK - RP Liberec - investice 2019

SO 701c - Izolace a sanace stěny garáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 057,00

26 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 2,500 600,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 02

27 K 721211611
Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou 

DN 110/160 mříž litina 226x226
kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

28 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 2,500 200,00 500,00 CS ÚRS 2018 02

29 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,019 3 000,00 57,00 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 010,23

30 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 10,000 412,00 4 120,00 CS ÚRS 2018 02

31 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky 

do 3,80 m - na sanace
m2 6,975 271,00 1 890,23 CS ÚRS 2018 02

VV malba na sanační omítku

VV (2,65+2,0)*1,5 6,975
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: IČ:

AOPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 01915126

DIČ: CZ01915126

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 000,00

Ostatní náklady 1 000,00

Cena bez DPH 11 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 000,00 21,00% 2 310,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 310,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 10 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 000,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 10 000,00

2) Ostatní náklady 1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 000,00

Jiné VRN

SO 701d - Instalace požárních čidel

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 10 000,00

1 K 742210123

D+M kombinovaného detektoru kouře a teplot 

autonomního, vč. baterií - detekce kouře: opticky rozptyl 

světla; citlivost detekce kouře: m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m 

dle ČSN EN 14604; detekce teplot: třída A1 dle ČSN 

EN 54-5; poplachová teplota: + 60 °C až +65 °C; musí 

splňovat: ČSN EN 14604, ČSN EN 54-5, ČSN EN 

50130-4, ČSN EN 55022

kus 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: IČ:

AOPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 01915126

DIČ: CZ01915126

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 133 528,67

Ostatní náklady 5 000,00

Cena bez DPH 138 528,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 138 528,67 21,00% 29 091,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 619,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AOPK - RP Liberec - investice 2019

SO 701e - Oprava oplocení objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 133 528,67

HSV - Práce a dodávky HSV 92 452,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 964,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 783,00

    998 - Přesun hmot 705,17

PSV - Práce a dodávky PSV 41 076,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 41 076,00

2) Ostatní náklady 5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 138 528,67

Jiné VRN

SO 701e - Oprava oplocení objektu

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 528,67

D HSV Práce a dodávky HSV 92 452,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 964,50

1 K 338951113
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s 

impregnací se zasypáním zeminou a udusáním
kus 26,000 812,00 21 112,00 CS ÚRS 2018 02

2 M 60591229 palisáda dřevěná impregnovaná D 16cm m 26,000 312,00 8 112,00 CS ÚRS 2018 02

3 K 3481013.R1
D+M atyp vrátek k oplocení na dřevěné sloupky do 2 

m2
kus 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 3481811.R1
Osazení oplocení z prken na předem osazené dřevěné 

sloupky
m2 39,000 712,00 27 768,00

VV 52*0,75 39,000

5 M 60511135
řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 

220mm délky 2-5m
m3 1,155 9 500,00 10 972,50 CS ÚRS 2018 02

VV 56*0,25*3*0,025*1,1 1,155

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 783,00

6 K 966003810
Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z 

prken a latí
m 52,000 212,00 11 024,00 CS ÚRS 2018 02

VV 26*2 52,000

7 K 966062111
Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných 

zasypaných zeminou
kus 26,000 88,00 2 288,00 CS ÚRS 2018 02

8 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 471,00 471,00 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 705,17

9 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení v do 3 m t 0,887 795,00 705,17 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 41 076,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 41 076,00

10 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 84,000 120,00 10 080,00 CS ÚRS 2018 02

VV 56*0,75*2 84,000

11 K 783113121
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní 

přísadou truhlářských konstrukcí
m2 84,000 234,00 19 656,00 CS ÚRS 2018 02

12 K 783168101
Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 84,000 135,00 11 340,00 CS ÚRS 2018 02

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: IČ:

AOPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 01915126

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 234,57

Ostatní náklady 1 500,00

Cena bez DPH 7 734,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 734,57 21,00% 1 624,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 358,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 234,57

PSV - Práce a dodávky PSV 6 234,57

    771 - Podlahy z dlaždic 6 234,57

2) Ostatní náklady 1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 734,57

Jiné VRN

SO 701f - Drobné úpravy v objektu

Zařízení staveniště

Územní vlivy

Provozní vlivy

AOPK - RP Liberec - investice 2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: AOPK Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 234,57

D PSV Práce a dodávky PSV 6 234,57

D 771 Podlahy z dlaždic 6 234,57

1 K 771573912
Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených 

do 9 ks/m2
kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 02

2 M 59761116
dlaždice keramické hutné (bílé i barevné) přes 6 do 9 

ks/m2
m2 0,545 2 000,00 1 090,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5*0,3*0,3*1,1 0,495

VV 0,495*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,545

3 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 

m2
m2 0,545 1 000,00 545,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 0,545 300,00 163,50 CS ÚRS 2018 02

5 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 2,500 350,00 875,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 

pevnosti 30 Mpa
m2 0,545 1 850,00 1 008,25 CS ÚRS 2018 02

7 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 0,019 2 780,00 52,82 CS ÚRS 2018 02
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