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SMLOUVA O DÍLO
Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel
Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Evidenční číslo ZHOTOVITELE:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

I
í

V V v

Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest CR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím

V _
ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací
listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
a 12)
se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

i

i
|
I

inábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
679 81 801, CZ67981801

zastoupen:
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
(dále jen "objednatelem") na jedné straně !
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I
ř

a

i
iSPOLEČNOST Rekreační přístavnázev:

Vedoucí společník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení:
V fc.u.:
zastoupen:

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
25869523, CZ25869523

Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
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LABSKA, strojní a stavební společnost s.r.o. 1
i

Druhý společník:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1768

I:Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
45538093, CZ45538093

se sídlem:
IČO, DIČ: ;

:
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zastoupen: Ing. Roman Krupička, jednatelem
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo „Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel"
číslo projektu 562 553 0005, financovaného z rozpočtu SFDI, ISPROFOND 562 553 0005 bylo
realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na
provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku
ve výši 69 767 776,72 v Kč bez DPFl, kalkulovanou takto:

[

:

iNázev stavby Nabídková cena /
Přijatá smluvní
částka v Kč bez
DPH

DPH Celková
nabídková cena /
Přijatá smluvní
částka v Kč
včetně DPH

;

i
i
i

IM (b) (c) - (a) + (b)
I

I
I

I
l

Rekreační přístav Veselí nad
Moravou 69 767 776,72 14 651 233,11 84 419 009,83

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce „Rekreační přístav Veselí nad Moravou -
zhotovitel", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-031618 a Smluvními podmínkami
pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
(dále jen „Smluvní podmínky").
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

Smlouva o dílo

Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

Dopis nabídky, Příloha k nabídce

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem-Obecné podmínky1

%

IiZ
l

(a)

(b)

(c)

(d)

1 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
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(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest
V A

České republiky"

Technická specifikace a Dohoda o předčasném užívání3

Výkresy

Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací - výkaz výměr

Kontrolní kniha stavby

Publicita

Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář
2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. dle přílohy č.
2 zadávací dokumentace)

(0
4(g)

(h)

i

í

i
\
l

I
IZákladní datum je 24. 9. 2019
i.

Vzhledem k platbám, kterémá objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

5
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í
I

i

!
i

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení
Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V*

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

?
I

í
f .Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva

obdrží dodavatel/zhotovitei.
Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
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I
I
I
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íI
2 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
3 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
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Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum: Datum:

PODEPSÁN
Jméno:íng.Lubomír Fojtů
Funkce:ředitel

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Petr Buchta
Funkce: předseda představenstva

i

za objednatele
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

za dodavatele/zhotovitele
IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

:

i

|

i

1
PODEPSÁN
Jméno: Ing. Roman Krupička
Funkce: jednatel
za dodavatele/zhotovitele
LABSKA, strojní a stavební společnost
s.r.o.
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Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru zhotovitele)

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru zhotovitele)
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Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel
Smlouva č. S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Smlouva č.

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru zhotovitele)
ev. Číslo Smlouvy Objednatele
ev. číslo Smlouvy Zhotovitele

1
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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § I 23 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (,,ZZVZ“)

MeEitíflkacnÉ údaje sadavatefe

Česká republika -Ředitelství vodmích cest ČRNázev zadavatele

ICO 679 81 801

Adresa sídla nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

;

Identifikační údaje zakázky
:Název veřejné zakázky Rekreační přístav Veselí nad Moravou-zhotovitel

Číslo veřejné zakázky Z2019-031618
Druh veřejné zakázky
a zadávacího řízení

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném
řízení

:

:

i.
;Režim veřejné zakázky Nadlimitní ;

52 000 000 Kč bez DPHPředpokládaná hodnota!

Zadavatel rozhodl ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce o výběru dodavatele

* SPOLEČNOST Rekreační přístav

Vedoucí společník:
IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČO: 258 69 523

£

I

5
V
III
1

Druhy společník:
LABSKA, strojní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO: 455 38 093 i

a tímto své rozhodnutí v souladu s § 123 ZZVZ oznamuje všem účastníkům zadávacího
řízem. Zpráva o hodnocení nabídek, ze které je patrné odůvodnění výběru, a Zpráva
o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele je přílohou tohoto
oznámení o výběru dodavatele.
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jPímžesaít
Účastníci jsou oprávněni podat námitky ve lhůíě stanovené v § 242 odst. 2 ZZVZ, tj. do 15
dni od doručení tohoto oznámení. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitekuzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek
Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

i

V Praze dne 6. 11. 2019
;

•r
i

i
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íČeská republika- Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

:
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c) Dopis nabídky (Příloha k nabídce zhotovitele)

Rekreační přístav Veseií nad Moravou - zhotovitel

c) Dopis nabídky (Příloha k nabídce zhotovitele)

:

:
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Rekreační přístav Veselí nad Moravou- zhotovitel
Smlouva č. S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Smlouva č.

c) Dopis nabídky (Příloha k nabídce zhotovitele)
ev. číslo Smlouvy Objednatele
ev. číslo Smlouvy Zhotovitele

0
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I
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: Rekreační přístav Veselí nad Moravou
PRO: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 12/1222,
110 15 Praha 1

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky,
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace,
Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.
Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu
s touto Nabídkou za následující cenu:

:

:
:

i.

:
:
'

Nabídková cena
v Kč bez DPH *

Celková nabídková
cena v Kč včetně DPHNázev Díla DPH v Kč

r.

(b) = DPH z
ceny (a)

-
!

(a) (c) = (a) + (b)

Rekreační přístav Veselí
nad Moravou 69 767 776,72 14 651 233,11 84 419 009,83

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny
a kvality.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci
zakázky.

i
í
í-

i-

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií: - :Váha kriteria
v celkovém
hodnocení

Kritérium hodnocení Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč bez
DPH
Zkušenosti stavbyvedoucího

£
£7tí % 69 767 776,72 í
£
£
£

30 %

£'

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí
písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba
Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci
zadávacího řízení včetně zohlednění bodů získaných pří hodnocení, což bude z naší strany
doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.

£
£
£
£

I
I
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Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) platit po celou dobu běhu
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

Smlouva o dílo
Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
Dopis nabídky, Příloha k nabídce
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem-Obecné podmínky
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu

V

vodních cest České republiky
Technická specifikace a Dohoda o předčasném užívání
Výkresy
Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací-Výkaz výměr
Kontrolní kniha stavby
Publicita
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář
2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č.
2 zadávací dokumentace).

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný
význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné
zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit
od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"), přičemž bereme
na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude

(a)
(b)
(c)
(d) :

í
(e)

I(f)
(g) i

i

(h)
ž
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vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném
formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace
stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno: Ing. Petr Buchta
funkce: předseda představenstva i

?
i

i
:

i

IPodpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení: na základě smlouvy o společnosti
Adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Datum: 21. 10. 2019
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.
Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

a) Přílohy dokumentace příloha: A. Průvodní zpráva, B.
Souhrnné technické zprávy, Soupis prací,

b) Technické kvalitativní podmínky ŘVC ČR dostupné na
http.7/www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-
stazeni/technicko-kvalitativni-podminky, pro neupravené
konstrukce Technické kvalitativní podmínky staveb
pozemních komunikací dostupné na http://www.pjpk.cz/

ITechnická specifikace 1.1.1.5

i
;

I
í

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR, nábř.
L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

iNázev a adresa
Objednatele

1.1.2.2, 1.3 5

iSPOLEČNOST Rekreační přístav, Albertova 229/21,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Název a adresa
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3

íJméno a adresa Sdružení Garnets - Beting1.1.2.4 , 1.3
Správce stavby
Doba pro dokončení
Díla

92 týdnů1.1.3.3

Doba pro uvedení
stavby do provozu

88 týdnů1.1.3.10 !

í
í
f

Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí
60 mčsíců pro všechny stavební objekty a Provozní
soubory řady výjimkou: dodaných zařízení, kde
vý robce poskytuje dobu kratší.

i

í
Záruční doba 1.1.3.7

i
I
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku
Milník :

1. milník 23. týden - dokončení prací dodávek

Dokončené plně a funkční SO.

- SO 01 Rozšíření přístavu
- SO 03 Molo pevná hrana
- SO 04 Dalby
- SO 05 Sjezd do vody

- SO 12 Chodník

i

;
i

1
;

I

i

- SO 14 Korekce břehu ( SOI4 a SO 14b)

Částečně pro zajištěn í funkčnosti PS

PS 01 Plovoucí molo (jen část pevnc molo)

PS 07 Plavební značení (jen část pevné molo)

Do 26.4.2020 mít dokončený soubor stavebních prací a
dodávek v části vjezdu do přídtavu a rovněž tak v části
stávajícího veřejného přístavu včetně stávající již
vybudované infrastruktury (bezpečná přístupová cesta a
odběrné sloupky elektřiny a vody). A tak aby od 1.5.2020
mohla vřejnost tedy účastníci provozu po BK plně a
nerušeně využívat přístav a zázemí stávajícího veřejného
přístavu a to až do doby ukončení plavební sezóny na BK
2020. Ke stejnému datu zhotovitel a správce stavby zajistí
výše uvedené SO a PS legislativní schválení uvedení do
provozu - Rozhodnutím o předčasném užívání.

Š
?

i
iSekce 1.1 .5.6

i
í

f
i

fI
i
f
p

I
t
1i
í

Rekreačn í přístav Veselí nad Moravou - zhotovitelDílo 1.1 .5.8 I
ř

i:
!

Elektronické přenosové
systémy

Datové schránky1.3

právo České republikyRozhodné právo
Rozhodný jazyk
Jazyk pro komunikaci

1.4
Čeština1.4
Čeština1.4
Zajistit přístup na staveniště (přístav) pro veřejnost a
účastn íky plavby po celou plavební sezónu 2020 tj. od
1.5.2020 do 30.10.2020. Za tímto účelem byl stanoven
miln ík.

I
Z-I

Doba pro přístup na
staveniště

í
1
j
2

2.1

Vymezenno:
1
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Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t C R

Číslo Pod-
ělánku

ÚdajeNázev Pod-článku

- vstupem do stávajícího přístavu po zabezpečené
komunikaci - vyuřití celé délky přístavní stávající hrany
- zajištění bezpečného a nerušeného vplutí do stávajícího
přístavu

- možnost bezpečně využívat stávající odběrné sloupky a
infrastrukturu.

- plné využiti SO + PS uvedených v rozhodnutí o
předčasném užívání stavby

i

í
š
!

i
l
i

10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou
bankovní záruky !Výše Zajištění splnění

smlouvy
4.2

Záruka za odstranění 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)4.25
vad i

!Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku i
í

1Povinnost Zhotovitele
zaplatit Objednateli
smluvní pokutu

4.4
4.28 a)

0,25 % přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý
případ porušení

ítf
i
1Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-

článku 4.29

0,1 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den
prodlení

i

4.28.b)
í:
P

neobsazeno í
4.28 c) r

I
š
I

Za porušení povinnosti zajištění k\>alijikace osob
dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec

0,5 % přijaté smluvní částky Kč za každý případ
porušení

i

!4.28 d)
I
I
i

í:
Za nedodržení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.2

0,1% přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den
prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro
dokončení

§
\
i
íi

4.28 e) il

i
í
II

i
%r
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

i
iZa nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu

dle Pod-článku 10.5

0,1% přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den
prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

i

I
i

4.28 f)

:
I

i
i

Za neodstranění vady nebo poškození v termínu
dle Pod-článku 11.4

0,1% přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den
prodlení

4.28 g)
i

!
!

Za nepředložení harmonogramu v souladu
s ustanovením Pod-článku 8.3

4.28 h)
0,1% přijaté smluvní částky Kčza každý započatý den
prodlení

Věcný milník:

milník do 23 týdne výstavby

Dokončené plně a funkční SO.

- SO 01 Rozšíření přístavu

- SO 03 Molo pevná hrana

s

lt
r
í.

!
í
I

- SO 04 Dalby
- SO 05 Sjezd do vody

- SO 12 Chodník

í:

Postupné závazné
milníky

4.29 ?:
í
í
I

i
£ '
i- SO 14 Korekce břehu ( SOI4 a SO 14b)

Částečné pro zajištění funkčnosti PS

PS 01 Plovoucí molo (jen část pevné molo)

PS 07 Plavební značení (jen část pevné molo)

í:
5'

I

Ir
£
P

ir
Z:
i :
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

Ke stejnému datu zhotovitel za spoluúčasti správce
stavby zajistí výše uvedené SO a PS legislativní
schválení Rozhodnutím do předčasného užívání.

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

5.1 ne

Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit
Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek
podle smluvních podmínek FIDIC viz
hUp://www.sfdi.cz/pravidla-rnetodikv-a-
ceniky/inetodikv.
Harmonogram čerpání finančních prostředků
a harmonogram postupu výstavby s vyznačením
milníku a kritické cesty či technologické přestávky
nebo odstávky (dále dokument). Požaduje zadavatel
dokument předložit ve formátu (XC4), rovněž tak
veškeré jeho možné následné aktualizace.
Z vypracovaného dokumentu musí být jasná vazba
věcné (tj. postup výstavby) a finanční provázanosti.

I

:
}

l

8.3Harmonogram \
í
i

í
s

2

r.
|

i12.3Cenová soustava URS -2019
i

Postup při Variacích je součást í této Přílohy k nabídce.
f

Změny (především Variace a Zlepšení) se musí řídit
Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních
zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle

V

smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy)
ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek
viz huo://mv\v.sícli.cz/pravidla-meiodikv-a-
cenikv/metodikv/.

!
f
I
!

Právo na variaci 13.1

Úpravy v důsledku
změn nákladů

Použije se Pod-článek 13.8.1.13.8
J!

Zálohová platba při
zahájení stavebních
prací

i
I20 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

14.2 3;

I

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky
dle Pod-článku 4.2

i
i

14.6. c) i

10% průběžné platby

I
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7

10 % průběžné platby
14.6 d)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku

14.6 e) 8.3

10 % průběžné platby !
i

i
i

Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné
v

Smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby
14.6 f)

í

i
Vydání potvrzení
průběžné platby
(maximální částka
zadržených plateb)

l
i

30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)14.6

I
Splatnost 60 dní 514.7 b)Platba i

koruna českáMěny plateb 14.15 i

fvýše pojistného plnění musí ke každému okamžiku
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty
do té doby provedených prací bez DPI I

í

Výše pojistného plnění 18.2
i

Minimální částka
pojistného krytí

i1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)18.2 £
i

Ověřování a kvantifikace claimů se musí řídit
Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních
nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů

htir) : // \v \vAv.sicli .cz/pravidla-melodikv-a-

I

i

Claimy zhotovitele 20.1
Iviz.

eeniky/inetodikv/. I

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným
soudem

Způsob rozhodování
sporů

20 í:
Datum do kdy musí bý t
jmenována DAB

|
INepoužije se.20.2

Nepoužije se.20.2Počet členů DAB

Jmenování (nedojde-li
k dohodě) provede

Nepoužije se.20.3 f:
ř-
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Datum: 21. 10.2019

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva, na základě smlouvy o společnosti
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

i

i
i

i
l

\
i
ý

i
I
t
i

i
!
i

j
I
£'

í

í

I
i
I

!
ti
i -

t
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup
Stran přiVariacích,tj.změnách Díla nařízených nebo schválených jakoVariace podle
V

Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu
definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou
parametiy změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vzneseSprávce stavby naZhotovitele požadavek na předložení návrhu variace
s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel
návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu
dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce
stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-
článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového
listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle
Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

1
í

í

I
I

i
z
::
í

í
I

I

1
I
I
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%
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Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t Č R

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2
až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace)
bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci)
přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

!

I
isn
i

i
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i
s
I

'

i
I
I

I

S
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Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t ČR

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)
Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové Číslo
ZBV: ?.Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): ;Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!I!) (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlemnábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: [doplňte] I
|
IPříjemce

Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

Paré č.Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek
1

Zhotovitel2
I

Projektant3 f
i

Supervize4 S
ir
i
I[doplňte dle potřeby] r
i

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Změny: í

fÚdaje v Kč bez DPH:
Cena

navrhovaných
Změn záporných
a Změn kladných

celkem

I
Cena navrhovaných
Změn kladnýchCena navrhovaných Změn záporných

I

0,00 í
iČasový vliv na termín dokončení /

uvedení do provozu

c D EA B I
ICharakter změny

(nehodící škrtněte)
Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončeni předmětu původní zakázky: l

i
i-

ZMĚNASMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní
odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství
vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle boduCaD nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30% původní
hodnoty závazku,
A, Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani
nemohla ovlivnit v ýběr dodavatele v původním řízení; 12) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch
dodavatele; (3) nevede k významnému rozšířeni předmětu, Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění

I
i
i

a předmětem změny je: I

Z\
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Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební
práce (10% u ostatních zakázek).

B.

C, Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšenínákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí S0% původní hodnoty závazku
D, Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat - _____
b) nemění celkovou povahu zakázky

^

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj, víceprací) nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku

ř

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu
k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebníchprací je ve vztahu k nahrazovaným
položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních
prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší
kvality

|

i
!
i

Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:

datum PodpisProjektant (autorský dozor) jméno

Vyjádření: i

i
iPodpisjméno datumGarant smlouvy objednatele

datum PodpisSupervize jméno

i
ldatum PodpisSprávce stavby jméno i

1Vyjádření:

!

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny
Změny, jež jsou podrobně popsány , zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně
prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čí. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. i

i
l

Předpokládaný
termín úhrady

předpokládaný
výdaj v Kč

číslo smlouvy :
S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20xx

s .
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Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t ČR

Kč vč. DPHtýká se bodu :

PodpisdatumjménoObjednatel

vedoucí odděleni garanta
smlouvy: Podpis. jméno datum

)Podpispříkazce operace: jméno datum

i

ivedoucí oddělení vnitřní
správy, správce rozpočtu: jméno datum Podpis

i

PodpisStatutární orgán- ředitel jméno datum í
I
I

ijméno datum PodpisZhotovitel

Číslo paré:

í

%

I

S

í
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d) Smluvní podmínky pro výstavbu - Obecné podmínky

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

d) Smluvní podmínky pro výstavbu - Obecné podmínky ( obsah části d) uložen v části h) na CD datovém
nosiči ).

\
i

'

Rekreační přístav Veselí nad Moravou- zhotovitel d) Smluvní podmínky pro výstavbu - Obecné podmínky
Smlouva č. S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Smlouva č.

?

!:ev. číslo Smlouvy Objednatele
ev. číslo Smlouvy Zhotovitele

i

1
I
I:
|

0

r.
I-=.



Smluvní podmínky pro výstavbu -Zvláštní podmínky

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

e) Smluvní podmínky pro výstavbu -Zvláštní podmínky { obsah části e) uložen v části h) na CD datovém
nosiči ).

!
;

;
!
is
s
I
I
I
\í:

i

I
f
í

I

!
I
I
I

I

Rekreační přístav Veselí nad Moravou- zhotovitel e) Smluvní podmínky pro výstavbu -Zvláštní podmínky
Smlouva č. S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Smlouva č.

ev. číslo Smlouvy Objednatele
ev. číslo Smlouvy Zhotovitele

0



Technické specifikace a Dohoda o předčasném užívání části stavby

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

f) Technické specifikace a Dohoda o předčasném užívání části stavby ( obsah části f) uložen v části h) na CD
datovém nosiči.

i

:

;

i

1
I
!

i
!
%
1
i
i
$
I

I
\
1
í
í
I
I
i

I
I

Rekreační přístav Veselí nad Moravou- zhotovitel f) Tech. specifikace a Dohoda o předčasném užívání
části stavby
Smlouva č. S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Smlouva č.

ev. číslo Smlouvy Objednatele
ev. číslo Smlouvy Zhotovitele

I
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Výkresy

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

g) Výkresy ( obsah části f) uložen v části h) na CD datovém nosiči ). ;

I
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?
i
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!
Il
1

í
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Rekreační přístav Veselí nad Moravou- zhotovitel
Smlouva č. S/ŘVC/078/R7SoD/2019
Smlouva č.

g) Výkresy
ev. číslo Smlouvy Objednatele
ev, číslo Smlouvy Zhotovitele

£

I0 £ '
£

I

i

i



1

Oceněný soupis prací - výkaz výměr

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

h) Formuláře a ostatní dokumenty
- Oceněný soupis prací- výkaz výměr (v listinné formě+CD nosič)

?
;

I
E
li
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Rekreační přístav Veselí nad Moravou-zhotovitel
Smlouva č. S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Smlouva č.

h ) Formuláře a ostatní dokumenty-Ocenčný soupis prací -výkaz výměr
ev. číslo Smlouvy Objednatele
ev. číslo Smlouvy Zhotovitele
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h) Formuláře a ostatní dokumenty

Obsahují:

Oceněný soupis prací - výkaz výměr (obsah složky uložen v části h ) l šstinné
podobě +na datovém nosiči CD. )

Kontroln í kniha stavby (obsah složky uložen v části h ) na datovém nosiči CD.)

- Publicita - v tištěné podobě
Přehled patentů, už itných vzorů a prů myslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2.
přílohy č. 2 zadávací dokumentace) - v tištěné podobě

- Seznam poddodavatel ů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 2
zadávací dokumentace) - v tištěné podobě

- Stavební povolen í s vyznačením NPM
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14 651 233,11

0,00 0,00

CZK 84 419 009,83

Veseli_M_R-polo

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

69 767 776,72

69 767 776,72
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Veseli_M_R-polo

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

21.10.2019

 

SO 11.2

SO 11.1

SO 12

SO 13

SO 14

SO 15

VON

SO 11-Kanalizace - servisní centrum

SO 10.2-Rozvody vody na molu

SO 11.1-Kanalizace - servisní centrum

SO 11.2-Odkanalizování stáčecího místa - součást SO 

08

SO 12-Chodník

SO 13-Úprava stávajícího chodníku

SO 14-Korekce břehu

SO 15-Vyhlídkové plato

VON-Vedlejší a ostatní náklady

69 767 776,72 84 419 009,83

Kód Popis

PS 01-Plovoucí molo

PS 02-Elektroobjekty přístavu

PS 03-Elektroobjekty servisní centrum

PS 04-Lávka 1

PS 05-Lávka 2 

PS 06-Technologie ČS

PS 06.1-Nádrž PHM

PS 06.2-Potrubí PHM

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

PS 01

PS 06.2

PS 02

PS 03

PS 04

PS 05

PS 06

PS 06.1

PS 06.3

SO 02

SO 02.1

PS 06.3-Stojany PHM

PS 07-Plavební značení

PS 08-Norná stěna

PS 09-Informační systém přístavu

SO 01-Rozšíření přístavu

PS 07

PS 08

PS 09

SO 01

SO 02-Servisní centrum

SO 02.1-Architektonicko-stavební řešení

SO 02.2-Stavebně konstrukční řešení - nosná ocelová 

konstrukce

SO 02.3-Zdravotechnika

SO 02.4-Vytápění

SO 02.5-TS-Chlazení

SO 03-Molo - pevná hrana

SO 04-Dalby

SO 05-Sjezd do vody

SO 06-Záchytná jímka na úkapy

SO 02.2

SO 02.3

SO 02.4

SO 02.5

SO 03

SO 04

SO 05

SO 06

SO 07

SO 10.2

SO 11

SO 07-Bezpečnostní jímka

SO 08-Stáčecí místo

SO 09-Vodovodní přípojka - servisní centrum

SO 10-Vodovodní přípojka - plovoucí molo

SO 10.1-Vodovodní přípojka

SO 08

SO 09

SO 10

SO 10.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

PS 01 - PS 01-Plovoucí molo

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3_A - Svislé a kompletní konstrukce

3_B - Svislé a kompletní konstrukce

762_A - Konstrukce tesařské

762_B - Konstrukce tesařské

767_A - Konstrukce zámečnické

767_B - Konstrukce zámečnické

783_A - Dokončovací práce - nátěry

9_A - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST_A - Ostatní

OST_B - Ostatní

PS 01 - PS 01-Plovoucí molo

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 3_A Svislé a kompletní konstrukce

1 K 34695112.R01
Dubové odětné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, 

montáž a dodávka
M 88,680

PP
Dubové odětné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a 

dodávka

VV "b.1.2 PS 01 – Plovoucí molo – příčný řez, podélný řez

VV A1 88.68"m 88,680

D 3_B Svislé a kompletní konstrukce

15 K 34695112.R01
Dubové odětné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, 

montáž a dodávka
M 359,910

PP
Dubové odětné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a 

dodávka

VV A15 359.91 359,910

D 762_A Konstrukce tesařské

3 K 762523104.R01 Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka M2 279,450

PP Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka

VV "b.1.2 PS 01 – Plovoucí molo – příčný řez, podélný řez

VV "prkna Garapa tl. 25 mm

VV A3 10*26+12.25+7.2 279,450

D 762_B Konstrukce tesařské

16 K 762523104.R01 Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka M2 136,770

PP Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka

VV "prkna Garapa tl. 25 mm

VV "příloha b.1.0, b.1.7-b.1.9

VV A16 3*8.2+5*8.2+11*6.47 136,770

D 767_A Konstrukce zámečnické

4 K 767_2
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 

1.4401
KG 102,000

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 1.4401

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV A4 102"kg 102,000

5 K 767_7
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál 

S355, žárové zinkování
KG 20 072,400

PP
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S355, žárové 

zinkování

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV A5 20072.4"kg 20 072,400

6 K 767_8 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S355 KG 6 975,400

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S355

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV A6 6975.4"kg 6 975,400

7 K 767_12 Spojovací materiál, A2-70 KG 770,000

PP Spojovací materiál, A2-70

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV A7 770"kg 770,000

D 767_B Konstrukce zámečnické

17 K 767_9
Výroba dodávka montáž ocelová konstrukce 

svařovaná, mat. S235, žárové zinkování
KG 16 964,100

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

PS 01 - PS 01-Plovoucí molo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Výroba dodávka montáž ocelová konstrukce svařovaná, mat. S235, 

žárové zinkování

VV "PLOVOUCÍ MOLO - VÝLOŽNÍKY

VV "příloha b.1.0, b.1.7-b.1.9

VV A17 16964.1"kg 16 964,100

18 K 767_12 Spojovací materiál, A2-70 KG 741,000

PP Spojovací materiál, A2-70

VV "PLOVOUCÍ MOLO - VÝLOŽNÍKY

VV "příloha b.1.0, b.1.7-b.1.9

VV A18 741"kg 741,000

D 783_A Dokončovací práce - nátěry

8 K 783_1
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 

2.5, nátěr epoxidový)
M2 199,000

PP
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr 

epoxidový)

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV A8 199"m2 199,000

D 9_A Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 95396110.R01 Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení KUS 14,000

PP Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV A2 14"ks 14,000

D OST_A Ostatní

9 K OST-32
Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a 

dodávka
KUS 14,000

PP Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV A9 14"ks 14,000

10 M OST-35 plovák běžného mola KUS 20,000

PP plovák běžného mola

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV
"železobetonová skořepinová konstrukce vyplněná 

nenasákavým polystyrenem, krabicový tvar, včetně kotvení

VV A10 20"ks 20,000

11 M OST-36 plovák nástupního mola 11 KUS 1,000

PP plovák nástupního mola 11

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV
"železobetonová skořepinová konstrukce vyplněná 

nenasákavým polystyrenem, krabicový tvar, včetně kotvení

VV A11 1"ks 1,000

12 M OST-38 odrazník, mat. PE, 100x100x1050 mm KUS 2,000

PP odrazník, mat. PE, 100x100x1050 mm

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV A12 2"ks 2,000

13 M OST-39 rolny objímek, mat. polypropylen KUS 24,000

PP rolny objímek, mat. polypropylen

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV A13 24"ks 24,000

14 M OST-37 plovák nástupního mola 12 KUS 1,000

PP plovák nástupního mola 12

VV "PLOVOUCÍ MOLO - MOLO

VV "příloha b.1.0-b.1.6

VV
"železobetonová skořepinová konstrukce vyplněná 

nenasákavým polystyrenem, krabicový tvar, včetně kotvení

VV A14 1"ks 1,000

D OST_B Ostatní

19 K OST-31
Štítek čísla stání nerezový gravírovaný, montáž a 

dodávka
KUS 25,000

PP Štítek čísla stání nerezový gravírovaný, montáž a dodávka

VV "PLOVOUCÍ MOLO - VÝLOŽNÍKY

VV "příloha b.1.0, b.1.7-b.1.9

VV A19 25"ks 25,000

20 K OST-32
Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a 

dodávka
KUS 168,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka

VV "PLOVOUCÍ MOLO - VÝLOŽNÍKY

VV "příloha b.1.0, b.1.7-b.1.9

VV A20 168"ks 168,000

21 M OST-34
plovák, komplet, 11 x délka 3,96 m, 22 x délka 3,3 m, 

materiál PE
KUS 33,000

PP plovák, komplet, 11 x délka 3,96 m, 22 x délka 3,3 m, materiál PE

VV "PLOVOUCÍ MOLO - VÝLOŽNÍKY

VV "příloha b.1.0, b.1.7-b.1.9

VV A21 33"ks 33,000

22 M OST-42
vazák leštěný z nerezu ve tvaru klínu, dl. 250 mm - 

výložník, dodávka
KUS 168,000

PP vazák leštěný z nerezu ve tvaru klínu, dl. 250 mm - výložník, dodávka

VV "PLOVOUCÍ MOLO - VÝLOŽNÍKY

VV "příloha b.1.0, b.1.7-b.1.9

VV A22 168"ks""kotvení započteno ve spojovacím materiálu 168,000

23 K OST-43 Štítek nerez 10x50cm, montáž a dodávka KUS 15,000

PP Štítek nerez 10x50cm, montáž a dodávka

Strana 8 z 169



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%
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Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

I - Úpravy stávajícího zařízení

II - Rozvaděč RP

III - Zemní práce

IV - Kabelizace

OST - Ostatní

PS 02.1 - Odběrné sloupky

PS 02.3 - Osvětlení

PS 02.4 - Kamerový systém

PS 02.5 - Informační zařízení

PS 02.6 - Přenos dat

PS 02 - PS 02-Elektroobjekty přístavu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D I Úpravy stávajícího zařízení

1 K 741210000R Demontáž rozvaděče RN-8
SOUB

OR
1,000

PP Demontáž rozvaděče RN-8

2 K 741210002R
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 

do 50 kg (přemístění)

SOUB

OR
1,000

PP
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg 

(přemístění)

3 K R.1 Montáž a dodávka propojovací skříňky KUS 2,000

PP Montáž a dodávka propojovací skříňky

4 K 74113600.R02

Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 

smršťovací do 1kV 3x185+95-240+120mm2 vč. 

dodávky

KUS 1,000

PP
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1kV 

3x185+95-240+120mm2 vč. dodávky

5 K 74113600.R03
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 

smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2 vč. dodávky
KUS 7,000

PP
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-

16 mm2 vč. dodávky

D II Rozvaděč RP

6 K R.6 Kompletace rozváděče RP KUS 1,000

PP Kompletace rozváděče RP

7 K R.7 Montáž rozvaděče do objektu servisního centra KUS 1,000

PP Montáž rozvaděče do objektu servisního centra

8 M R.8 sestava rozvaděče dle technické zprávy KUS 1,000

PP sestava rozvaděče dle technické zprávy

9 K R.9 Montáž nerezové skříňky KUS 3,000

PP Montáž nerezové skříňky

10 M R.10 skříňka nerez s tlačítkem bezpečnostního vypnutí KUS 2,000

PP skříňka nerez s tlačítkem bezpečnostního vypnutí

11 M R.11 skříňka nerez pro optický switch na mole s výbavou KUS 1,000

PP skříňka nerez pro optický switch na mole s výbavou

12 K R.12
Komplexní přezkoušení veškerého elektrického 

zařízení

SOUB

OR
1,000

PP Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení

13 K R.13 Revize KUS 1,000

PP Revize

D III Zemní práce

14 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 

volném
KM 0,300

PP Vytyčení trasy  vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu

15 K 460520151
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi bez zásypu
KUS 37,000

PP

Kabelové žlaby nebo kryty  křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez 

zásypu

16 K 46015064.R01
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 65 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 a zpětný zásyp
M 185,000

PP
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 

80 cm, v hornině tř 4 a zpětný zásyp

17 K 46015124.R01
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 110 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 a zpětný zásyp
M 10,000

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

PS 02 - PS 02-Elektroobjekty přístavu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 110 cm, hl 

80 cm, v hornině tř 4 a zpětný zásyp

18 K 46042116R
Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, 

kryté beton deskou dl 100 cm, š lože do 100 cm
M 10,000

PP
Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton 

deskou dl 100 cm, š lože do 100 cm

19 K 46015016.R01
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 a zpětný zásyp
M 121,000

PP
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 

80 cm, v hornině tř 4 a zpětný zásyp

20 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
M 266,000

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu  z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

21 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 276,000

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z PVC 

včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie 

šířky do 34cm

22 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 M2 194,000

PP
Úprava terénu  provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4

23 K 460520176
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 

172 mm uložených do rýhy
M 213,000

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm

24 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
M 22,000

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

25 M 34571358
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 136/160 mm, HDPE+LDPE
M 191,000

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 136/160 

mm, HDPE+LDPE

26 K 46052017.R01
Montáž a dodávka trubek ochranných plastových 

ohebných do 90 mm uložených do rýhy
M 987,000

PP
Montáž a dodávka trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm 

uložených do rýhy

27 K 22018202.R01 Montáž a dodávka plastové komory KUS 7,000

PP Montáž a dodávka plastové komory

28 K 13130310.R01
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 4 a zpětný zásyp
M3 11,000

PP
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 

a zpětný zásyp

29 K R.19 Montáž a dodávka vodotěsné ucpávky chráničky KUS 90,000

PP Montáž a dodávka vodotěsné ucpávky chráničky

30 K 12002000R Geodetické zaměření
SOUB

OR
1,000

PP Geodetické zaměření

D IV Kabelizace

31 K 21022002.R01

Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v 

průmyslové výstavbě

M 358,000

PP
Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v 

zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

32 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě
M 100,000

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek  v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 

průměru do 10 mm v městské zástavbě

33 M 3544107R1 drát průměr 10 mm FeZn (stožáry osvětlení,IP) M 35,000

PP drát průměr 10 mm FeZn (stožáry osvětlení,IP)

34 M 3544107R2
drát průměr 10 mm nerez (štětovnice po 10 m a 

železobeton po 10m)
M 65,000

PP drát průměr 10 mm nerez (štětovnice po 10 m a železobeton po 10m)

35 K 74142002.R01 Montáž a dodávka svorka hromosvodná se 2 šrouby KUS 52,000

PP Montáž a dodávka svorka hromosvodná se 2 šrouby

36 K 21029301R Protikorozní ochrana spoje uzemnění KUS 35,000

PP Protikorozní ochrana spoje uzemnění

37 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka M 256,000

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 

příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 345754910R žlab kabelový nerez  62/50 M 146,000

PP žlab kabelový nerez  62/50

39 M 345754920R žlab kabelový nerez  125/50 M 110,000

PP žlab kabelový nerez  125/50

40 K R.20
Montáž a dodávka energořetězu vnitřní  průměr 125 

mm
M 16,000

PP Montáž a dodávka energořetězu vnitřní  průměr 125 mm

41 K R.22 Montáž a dodávka stabilizační pružiny KUS 8,000

PP Montáž a dodávka stabilizační pružiny

42 K R.25 Protažení kabelů energořetězy M 208,000

PP Protažení kabelů energořetězy

43 K 46052016.R01
Montáž a dodávka  trubek ochranných plastových 

tuhých PE-HD 50x4,6, uložených do rýhy
M 15,000

PP
Montáž a dodávka  trubek ochranných plastových tuhých PE-HD 50x4,6, 

uložených do rýhy

44 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
KUS 612,000

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

45 K 741130007
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
KUS 140,000

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2

46 K 741130016
Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
KUS 8,000

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 185 mm2

47 K 74112212R Montáž kabel Cu zatažený v trubkách M 5 276,000

PP Montáž kabel Cu zatažený v trubkách

48 K 220281004 Příprava kabelu na rošt do 2,0 kg/m M 1 393,000

PP
Montáž kabelu úložného na připravený kabelový rošt včetně odměření 

kabelu, položení, urovnání a vyvázání na rošt o váze do 2,0 kg/m

49 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m M 150,000

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí 

a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

50 M 34111667R kabel CYKY  3x185+95mm2 M 40,000

PP kabel CYKY  3x185+95mm2

51 M PKB.711023R kabel CYKY J5x25 M 552,000

PP kabel CYKY J5x25

52 M 341110318R kabel H07RN-F 5x25 M 330,000

PP kabel H07RN-F 5x25

53 M PKB.7110033R kabel CYKY J 5x16 M 42,000

PP kabel CYKY J 5x16

54 M 341110310R kabel CYKY J5x4 M 27,000

PP kabel CYKY J5x4

55 M PKB.711032 kabel CYKY J5x2,5 M 42,000

PP kabel CYKY J5x2,5

56 M PKB.711021 kabel CYKY J3x2,5 M 91,000

PP kabel CYKY J3x2,5

57 M PKB.711018 kabel CYKY 3Jx1,5 M 1 343,000

PP kabel CYKY 3Jx1,5

58 M 341110300R kabel H07RN-F 3Gx1,5 M 531,000

PP kabel H07RN-F 3Gx1,5

59 M PKB.711017 kabel CYKY - O 2x1,5 M 836,000

PP kabel CYKY - O 2x1,5

60 M 341110301R kabel H07RN-F 2Gx1,5 M 174,000

PP kabel H07RN-F 2Gx1,5

61 M 341261670R kabel TCEPKPFLEY 3XN 0,8 M 547,000

PP kabel TCEPKPFLEY 3XN 0,8

62 M 314210480R kabel FTP 4x2x0,5 cat5E venkovní M 884,000

PP kabel FTP 4x2x0,5 cat5E venkovní

63 M R.27 kabel světlovodný 4x50/125 M 228,000

PP kabel světlovodný 4x50/125

64 K 220111765 Měření zemního odporu KUS 3,000

PP
Měření zemního odporu včetně zhodnocení výsledných hodnot zemního 

odporu, zápisu hodnot do měřícího protokolu pro montáž uzemnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 741122123R Demontáž stávajících kabelů M 140,000

PP Demontáž stávajících kabelů

66 K 74113600.R01
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 

smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2 vč. dodávky
KUS 3,000

PP
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-

35 mm2 vč. dodávky

67 K R.29 Montáž a dodávka propojky ochranného pospojování KUS 36,000

PP Montáž a dodávka propojky ochranného pospojování

68 K 741130063
Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 nastřelení 

kabelového oka
KUS 36,000

PP

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením 

kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 

50 mm2

69 M PKB.611930 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2 M 65,000

PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2

70 M R.31 příchytka kabelová Sonap KUS 4,000

PP příchytka kabelová Sonap

71 M R.32 uzemnění kabelu v rozvaděči KUS 3,000

PP uzemnění kabelu v rozvaděči

72 K 220060312
Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu 

závlačného 20 žil
KUS 99,000

PP

Přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu včetně úpravy dvou 

konců kabelu ke zkoušení, přezkoušení elektrických hodnot kabelu, 

úpravy a uzavření dvou konců konců kabelu závlačného 20 žil

D OST Ostatní

133 K OST-1 Mimostaveništní doprava, likvidace suti KPL 1,000

PP Mimostaveništní doprava

134 K OST-2 Přesun hmot KPL 1,000

PP Mimostaveništní doprava

D PS 02.1 Odběrné sloupky

73 K R.33 Montáž odběrného sloupku KUS 12,000

PP Montáž odběrného sloupku

74 M R.34 odběrný sloupek - typ A2 včetně SW KUS 5,000

PP odběrný sloupek - typ A2 včetně SW

75 M R.35 odběrný sloupek - typ B2 včetně SW KUS 1,000

PP odběrný sloupek - typ B2 včetně SW

76 M R.36
odběrný sloupek - typ A2 včetně SW, připravenost pro 

komunikační hlásku
KUS 3,000

PP
odběrný sloupek - typ A2 včetně SW, připravenost pro komunikační 

hlásku

77 K R.37 Demontáž stávajícího sloupku - typ A2 KUS 3,000

PP Demontáž stávajícího sloupku - typ A2

78 M R.38 doplnění diagnostiky do původních sloupků KUS 3,000

PP doplnění diagnostiky do původních sloupků

79 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení KUS 20,000

PP Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

80 M 35889500R přepěťová ochrana RS 485 KUS 20,000

PP přepěťová ochrana RS 485

81 K R.39 Ukončení kabelu v odběrném sloupku KUS 34,000

PP Ukončení kabelu v odběrném sloupku

82 K R.40 Zprovoznění odběrného sloupku
SOUB

OR
12,000

PP Zprovoznění odběrného sloupku

D PS 02.3 Osvětlení

83 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
KUS 17,000

PP
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

84 M R.41 stožár ocelový pozinkovaný  4 m přírubový KUS 8,000

PP stožár ocelový pozinkovaný  4 m přírubový

85 M R.42 stožár ocelový pozinkovaný 4m vetknutý KUS 6,000

PP stožár ocelový pozinkovaný 4m vetknutý

86 M R.43 stožár ocelový pozinkovaný 6 m vetknutý KUS 3,000

PP stožár ocelový pozinkovaný 6 m vetknutý

87 M 210204200R stožárová svorkovnice univerzální KUS 17,000

Strana 15 z 169



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP stožárová svorkovnice univerzální

88 M PKB.711027 kabel CYKY 4x10 M 72,000

PP kabel CYKY 4x10

89 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS 3,000

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  1 okruh

90 K 74137300R Montáž svítidla LED KUS 36,000

PP Montáž svítidla LED

91 M R.44 svítidlo S1 - osvětlení mola (5) KUS 17,000

PP svítidlo S1 - osvětlení mola (5)

92 M R.45 svítidlo S2 - osvětlení hladiny pod molem (6) KUS 19,000

PP svítidlo S2 - osvětlení hladiny pod molem (6)

93 M R.46
plavební znak C2 - "Průjezdní výška je omezená" 

včetně osvětlení
KUS 2,000

PP plavební znak C2 - "Průjezdní výška je omezená" včetně osvětlení

94 M R.47 konstrukce pro připevnění znaku KUS 2,000

PP konstrukce pro připevnění znaku

95 M R.48 napáječ osvětlení plavebního znaku KUS 2,000

PP napáječ osvětlení plavebního znaku

96 K R.49 Nastavení osvětlovacího okruhu KUS 3,000

PP Nastavení osvětlovacího okruhu

97 K 210204011R
Demontáž stožárů osvětlení samostatně stojících délky 

do 12 m
KUS 5,000

PP Demontáž stožárů osvětlení samostatně stojících délky do 12 m

98 K R.50 Základ pro osvětlovací stožár KUS 13,000

PP Základ pro osvětlovací stožár

99 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
M2 4,000

PP
Základové konstrukce  zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

100 K 210204011.1
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
KUS 5,000

PP
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

D PS 02.4 Kamerový systém

101 K R.51 Montáž a dodávka kamery venkovní KUS 7,000

PP Montáž a dodávka kamery venkovní

102 K R.53 Montáž a dodávka stěnový držák pro kamery KUS 3,000

PP Montáž a dodávka stěnový držák pro kamery

103 K R.55 Montáž držák kamer na stožár KUS 4,000

PP Montáž držák kamer na stožár

104 M R.56 redukce pro montáž kamer na stožár KUS 4,000

PP redukce pro montáž kamer na stožár

105 M R.57
SWITCH 1x COMBO port (SFP/RJ45), 8x Fast 

Ethernet port s PoE
KUS 2,000

PP SWITCH 1x COMBO port (SFP/RJ45), 8x Fast Ethernet port s PoE

106 K 742330011
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, 

server) bez nastavení
KUS 1,000

PP
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, 

DVR, server bez nastavení

107 K R.59 Montáž videorekorderu KUS 1,000

PP Montáž videorekorderu

108 M R.58 videorekorder, 8 vstupy, 8x PoE, -10 - +55°C KUS 1,000

PP videorekorder, 8 vstupy, 8x PoE, -10 - +55°C

109 M R.60 HDD 1TB KUS 1,000

PP HDD 1TB

110 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení KUS 14,000

PP Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

111 M R.61 přepěťová ochrana LAN KUS 14,000

PP přepěťová ochrana LAN

112 M R.62 univerzální spínaný zdroj KUS 2,000

PP univerzální spínaný zdroj

113 K R.63 Parametrizace kamery KUS 7,000

PP Parametrizace kamery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

114 K R.64
Parametrizace kamerového systému a uvedení do 

provozu

SOUB

OR
1,000

PP Parametrizace kamerového systému a uvedení do provozu

D PS 02.5 Informační zařízení

115 K R.65 Montáž a zprovoznění textového panelu KUS 1,000

PP Montáž a zprovoznění textového panelu

116 M R.66 zobrazovací jednotka KUS 1,000

PP zobrazovací jednotka

117 M R.67 SW informačního panelu - firmware KUS 1,000

PP SW informačního panelu - firmware

118 M R.68 SW řídící stanice jednotky - licence KUS 1,000

PP SW řídící stanice jednotky - licence

119 M R.69 konstrukce pro informační panel KUS 1,000

PP konstrukce pro informační panel

120 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení KUS 2,000

PP Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

121 M R.70 přepěťová ochrana RS 485 KUS 2,000

PP přepěťová ochrana RS 485

122 K R.71 Parametrizace informačního panelu
SOUB

OR
1,000

PP Parametrizace informačního panelu

123 K R.72 Montáž a dodávka reproduktor tlakový KUS 6,000

PP Montáž a dodávka reproduktor tlakový

124 K R.74 Montáž a dodávka držák reproduktoru na sloup KUS 6,000

PP Montáž a dodávka držák reproduktoru na sloup

125 K R.76
Montáž a dodávka komunikační hláska do odběrného 

sloupku
KUS 3,000

PP Montáž a dodávka komunikační hláska do odběrného sloupku

D PS 02.6 Přenos dat

126 M R.78 GSM modul KUS 1,000

PP GSM modul

127 M R.79 Router KUS 1,000

PP Router

128 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení KUS 4,000

PP Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

129 M R.80 přepěťová ochrana RS 485 KUS 4,000

PP přepěťová ochrana RS 485

130 K R.81 Komunikační SW KUS 1,000

PP Komunikační SW

131 M R.82 napájecí modul KUS 1,000

PP napájecí modul

132 K R.83 Nastavení a zprovoznění komunikace
SOUB

OR
1,000

PP Nastavení a zprovoznění komunikace

Strana 17 z 169



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

PS 03 - PS 03-Elektroobjekty servisní centrum

Vyplň údaj

Strana 18 z 169



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 19 z 169



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  
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I - Vybavení servisního centra

II - EZS

III - Řídicí pracoviště

IIIa - Kamerový systém

IIIb - Rozhlasové zařízení (INOMA)

OST - Ostatní

PS 03.2 - Čerpadlo nádních vod

PS 03.3 - Připojení stojanů PHM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D I Vybavení servisního centra

1 K R1
Montáž a dodávka pomocného rozvaděč RB dle 

specifikace v TZ
KUS 1,000

PP Montáž pomocného rozvaděč RB dle specifikace v TZ

2 K 74137211.R01
Montáž a dodávka svítidlo LED bytové vestavné 

podhledové čtvercové do 0,09 m2
KUS 2,000

PP
Montáž a dodávka svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové 

do 0,09 m2

3 K 74137302.R01
Montáž a dodávka svítidlo výbojkové průmyslové 

stropní přisazené 1 zdroj s krytem
KUS 1,000

PP
Montáž a dodávka svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 

zdroj s krytem

4 K 74137204.R01
Montáž a dodávka svítidlo LED bytové přisazené 

stropní páskové lištové
M 20,000

PP Montáž a dodávka svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové lištové

5 K 74111050.R01
Montáž a dodávka lišta a kanálek protahovací šířky do 

60 mm
M 10,000

PP Montáž a dodávka lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm

6 K 742420081R Montáž  zdroje KUS 4,000

PP Montáž  zdroje

7 M R7 koncovka AL profilu bez otvoru KUS 4,000

PP koncovka AL profilu bez otvoru

8 M R8 koncovka AL profilu s otvorem KUS 4,000

PP koncovka AL profilu s otvorem

9 M R9 úchyt kovový pérko k AL profilu KUS 30,000

PP úchyt kovový pérko k AL profilu

10 M R10 napájecí zdroj 24V 100VA IP67 KUS 4,000

PP napájecí zdroj 24V 100VA IP67

11 K 741310001
Montáž a dodávka vypínač nástěnný 1-jednopólový 

prostředí normální
KUS 6,000

PP Montáž a dodávka vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální

12 K 741310024
Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý 

prostředí normální
KUS 2,000

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých 

střídavých

13 M R12 dvojitý přepínač střídavý KUS 2,000

PP dvojitý přepínač střídavý

14 M R13 stolní lampa KUS 1,000

PP stolní lampa

15 K 741313043
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 

2x(2P + PE) dvojnásobná
KUS 9,000

PP

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 

dvojnásobná

16 M R14 dvojzásuvka zapuštěná KUS 11,000

PP dvojzásuvka zapuštěná

17 M R15 zásuvka zapuštěná KUS 1,000

PP zásuvka zapuštěná

18 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky KUS 1,000

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do 

nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

PS 03 - PS 03-Elektroobjekty servisní centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M R16 datová zásuvka KUS 2,000

PP datová zásuvka

20 M R17 Montáž zásuvkového bloku KUS 1,000

PP Montáž zásuvkového bloku

21 M R17.1 stolní zásuvkový blok KUS 1,000

PP stolní zásuvkový blok

22 K 74112460.R01
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený 

do podlahy nebo stěny - kabel topný 950W
M 87,000

PP
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo 

stěny - kabel topný 950W

23 K 74112460.R02
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený 

do podlahy nebo stěny - kabel topný 1300W
M 131,000

PP
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo 

stěny - kabel topný 1300W

24 K 74112460.R03
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený 

do podlahy nebo stěny - kabel topný 320W
M 32,000

PP
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo 

stěny - kabel topný 320W

25 K 74112460.R04
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený 

do podlahy nebo stěny - kabel topný 250W
M 274,000

PP
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo 

stěny - kabel topný 250W

26 K 741124601R
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený 

do podlahy nebo stěny

SOUB

OR
1,000

PP
Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo 

stěny

27 K 360410032R Montáž termostatu KUS 5,000

PP
Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených 

do podlah nebo stěn

28 M R24 regulovatelný termostat KUS 4,000

PP regulovatelný termostat

29 M R25 termostat pro venkovní síť KUS 1,000

PP termostat pro venkovní síť

30 K R26 Montáž a dodávka FEN pásek fixační BAL 7,000

PP Montáž a dodávka FEN pásek fixační

31 K 74223000.R01 Montáž a dodávka ventilátoru s doběhem KUS 1,000

PP Montáž a dodávka ventilátoru s doběhem

32 K 74133074.R01 Montáž relé nezávislé časové KUS 1,000

PP Montáž relé nezávislé časové

33 K 74223000.R02 Montáž a dodávka ventilátoru s termostatem KUS 1,000

PP Montáž a dodávka ventilátoru s termostatem

34 K R31 Montáž a dodávka akumulačního ohřívače vody KUS 2,000

PP Montáž a dodávka akumulačního ohřívače vody

35 K 74137003.R01
Montáž a dodávka svítidlo žárovkové bytové nástěnné 

přisazené 1 zdroj se sklem
KUS 1,000

PP
Montáž a dodávka svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj 

se sklem

36 K 74137202.R01
Montáž a dodávka svítidlo LED bytové přisazené 

nástěnné panelové do 0,36 m2
KUS 1,000

PP
Montáž a dodávka svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 

0,36 m2

37 K 74112214.R01
Montáž a dodávka kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 

2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)
M 91,000

PP
Montáž a dodávka kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený 

v trubkách (CYKY)

38 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (CYKY)
M 1 036,000

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 

zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

39 M 314210480R kabel FTP 4x2x0,5 cat5E venkovní M 259,000

PP kabel FTP 4x2x0,5 cat5E venkovní

40 M PKB.711021 kabel CYKY 3x2,5 M 254,000

PP kabel CYKY 3x2,5

41 M PKB..711018 kabel  CYKY 3Jx1,5 M 295,000

PP kabel  CYKY 3Jx1,5

42 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
KUS 222,000

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

43 K 74111004.R01
Montáž a dodávka trubka plastová ohebná D přes 11 

do 23 mm uložená pevně
M 210,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Montáž a dodávka trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená 

pevně

44 K 460680401
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 

dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm
KUS 19,000

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání kapes nebo výklenků 

ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic pro osazení špalíků, 

kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm

45 K 460680402
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 

dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm
KUS 6,000

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání kapes nebo výklenků 

ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic pro osazení špalíků, 

kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm

46 K 460680581
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
M 106,000

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh pro montáž 

trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

47 K 460710031
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a 

šířky do 3 cm
M 109,000

PP
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 

cm a šířky do 3 cm

48 K 460680163R
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 

m2, tloušťky do 45 cm
M2 1,000

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu 

cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm

D II EZS

49 K 220322001 Montáž zabezpečovací ústředny EZS KUS 1,000

PP Montáž zabezpečovací ústředny EZS

50 K 220322009 Oživení a nastavení systému EZS KUS 1,000

PP Uvedení do provozu systém pro EZS oživení a nastavení

51 K 220322010 Naprogramování ústředny EZS KUS 1,000

PP Uvedení do provozu systém pro EZS naprogramování ústředny EZS

52 K 220322011 Zaškolení obsluhy pro systém EZS KUS 1,000

PP Uvedení do provozu systém pro EZS zaškolení obsluhy pro systém EZS

53 M R36 ústředna komplet KUS 1,000

PP ústředna komplet

54 M R37 SMS modul KUS 1,000

PP SMS modul

55 M R38 akumulátor 12V, 2,6A KUS 1,000

PP akumulátor 12V, 2,6A

56 M R39 klávesnice KUS 1,000

PP klávesnice

57 M R40 pohybové čidlo KUS 3,000

PP pohybové čidlo

58 M R41 požární čidlo KUS 2,000

PP požární čidlo

59 M R42 magnetické čidlo KUS 1,000

PP magnetické čidlo

60 M R43 siréna pro vnitřní použití KUS 1,000

PP siréna pro vnitřní použití

61 M R44 nástěnné tlačítko pro tísňový poplach KUS 2,000

PP nástěnné tlačítko pro tísňový poplach

D III Řídicí pracoviště

62 K R45 Montáž datové skříně KUS 1,000

PP Montáž datové skříně

63 M R46 datová skříň DS dle TZ KUS 1,000

PP datová skříň DS dle TZ

64 M R47a Sestava počítače SKPC - montáž KUS 1,000

PP Sestava počítače SKPC - montáž

65 M R47 sestava počítače SKPC KUS 1,000

PP sestava počítače SKPC

66 M R48 SW vybavení SKPC KUS 1,000

PP SW vybavení SKPC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 M R49 tiskárna KUS 1,000

PP tiskárna

68 M R50 záložní zdroj UPS KUS 1,000

PP záložní zdroj UPS

69 K R50a Monitor dotykový LCD KUS 1,000

PP Monitor dotykový LCD

70 K R50b Wifi pokrytí na celý přístav KUS 1,000

PP Wifi pokrytí na celý přístav

VV "viz TZ kap. 1.2.3.6 WIFI pokrytí

VV A70 1"kpl 1,000

D IIIa Kamerový systém

71 M R5 propojovací kabel délka KUS 7,000

PP propojovací kabel délka

72 M R52 externí klávesnice s Z-axis joistick KUS 1,000

PP externí klávesnice s Z-axis joistick

73 M R53 LCD CCTV monitor KUS 1,000

PP LCD CCTV monitor

74 K R54 Konfigurace CCTV systému
SOUB

OR
1,000

PP Konfigurace CCTV systému

D IIIb Rozhlasové zařízení (INOMA)

75 M R55 sestava zapojovače KUS 1,000

PP sestava zapojovače

76 M R56 výkonový zesilovač KUS 4,000

PP výkonový zesilovač

77 M R57 deska řízení rozhlasu KUS 1,000

PP deska řízení rozhlasu

78 M R58 ovládací pult KUS 1,000

PP ovládací pult

79 M R59 tlakový reproduktor KUS 1,000

PP tlakový reproduktor

80 K R60 Montáž a oživení rozhlasu KUS 1,000

PP Montáž a oživení rozhlasu

81 K R61 Přezkoušení a zprovoznění řídicího pracoviště
SOUB

OR
1,000

PP Přezkoušení a zprovoznění řídicího pracoviště

82 K R62 Zaškolení obsluhy
SOUB

OR
1,000

PP Zaškolení obsluhy

83 K 210280001 Revize KUS 1,000

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení  celková prohlídka, 

zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací do 100 tisíc Kč

D OST Ostatní

99 K OST-1 Mimostaveništní doprava, likvidace suti KPL 1,000

PP Mimostaveništní doprava, likvidace suti

100 K OST-2 Přesun hmot KPL 1,000

PP Přesun hmot

D PS 03.2 Čerpadlo nádních vod

84 K R63
Demontáž stávajícího sloupku s čerpadlem pro 

odpadní vody vč. likvidace
KUS 1,000

PP
Demontáž stávajícího sloupku s čerpadlem pro odpadní vody vč. 

likvidace

85 K R64 Montáž a dodávka čerpadla nádních vod KUS 1,000

PP Montáž a dodávka čerpadla nádních vod

86 K R66 Zprovoznění čerpadla
SOUB

OR
1,000

PP Zprovoznění čerpadla

87 K R67 Ukončení kabelu v čerpadle KUS 1,000

PP Ukončení kabelu v čerpadle

D PS 03.3 Připojení stojanů PHM

88 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (CYKY)
M 308,000

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 

zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 M PKB.711021 kabel CYKY 3x2,5 M 10,000

PP kabel CYKY 3x2,5

90 M PKB.711018 Kabel CYKY 3Jx1,5 M 16,000

PP Kabel CYKY 3Jx1,5

91 M R68 CMFM 2x1 M 282,000

PP CMFM 2x1

92 K R69 Propojení uzemnění
SOUB

OR
1,000

PP Propojení uzemnění

93 K 46052017.R01
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 

mm uložených do rýhy
M 43,000

PP
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených 

do rýhy

94 K R70
Montáž a dodávka tlačítka CENTRAL STOP a  

propojení se systémem

SOUB

OR
1,000

PP Montáž a dodávka tlačítka CENTRAL STOP a  propojení se systémem

95 K R72 Propojení indikačních čidel
SOUB

OR
1,000

PP Propojení indikačních čidel

96 K R72a Monitoring, ovládání a účtovací systém stojanu PHM
SOUB

OR
1,000

PP Monitoring, ovládání a účtovací systém stojanu PHM

VV "viz TZ kap. 1.4 PS03.3 Připojení stojanů PHM

VV A96 1 1,000

97 K 74233001R Montáž zařízení do rozvaděče bez nastavení KUS 1,000

PP Montáž zařízení do rozvaděče bez nastavení

D PS 03.4 Ochrana před bleskem

98 M R73 Hromosvod
SOUB

OR
1,000

PP Hromosvod
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Cena bez DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

PS 04 - PS 04-Lávka 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 766 Konstrukce truhlářské

1 K 766_1
Madlo zábradlí, průměr 50 mm včetně tlakové 

impregnace
M3 0,032

PP Madlo zábradlí, průměr 50 mm včetně tlakové impregnace

VV "příloha b.4.1

VV A1 3.14*(0.05/2)^2*16.2"m 0,032

D 767 Konstrukce zámečnické

2 K 767_1 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235 KG 996,000

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235

VV "příloha b.4.1

VV A2 996"kg 996,000

3 K 767_2
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 

1.4401
KG 87,000

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 1.4401

VV "příloha b.4.1

VV A3 87"kg 87,000

4 K 767_3
Kompozitní rošt 50x20/25 s protiskluzovou úpravou - 

montáž a dodávka
M2 13,600

PP Kompozitní rošt 50x20/25 s protiskluzovou úpravou - montáž a dodávka

VV "příloha b.4.1

VV A4 13.6"m2 13,600

5 K 767_4
Montáž nových ocelových konstrukcí z NEREZU - 

ochranná síť
M2 14,420

PP Montáž nových ocelových konstrukcí z NEREZU - ochranná síť

VV A5 14.42"m2 14,420

VV B5 "Celkem: "A5 14,420

6 K 767_6
Spojovací materiál, A2-70, komplet, vč. pojezdových 

kol a čepů
KG 50,000

PP Spojovací materiál, A2-70, komplet, vč. pojezdových kol a čepů

VV "příloha b.4.1

VV A6 50"kg 50,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7 K 783_1
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 

2.5, nátěr epoxidový)
M2 25,000

PP
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr 

epoxidový)

VV "příloha b.4.1

VV A7 25"m2 25,000

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE
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 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:
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 DIČ:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

PS 05 - PS 05-Lávka 2 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 766 Konstrukce truhlářské

1 K 766_1
Madlo zábradlí, průměr 50 mm včetně tlakové 

impregnace
M3 0,047

PP Madlo zábradlí, průměr 50 mm včetně tlakové impregnace

VV "příloha b.5.1

VV A1 3.14*(0.05/2)^2*24.2"m 0,047

D 767 Konstrukce zámečnické

2 K 767_1 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235 KG 1 718,000

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235

VV "příloha b.5.1

VV A2 1718"kg 1 718,000

3 K 767_2
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 

1.4401
KG 92,000

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 1.4401

VV "příloha b.5.1

VV A3 92"kg 92,000

4 K 767_3
Kompozitní rošt 50x20/25 s protiskluzovou úpravou - 

montáž a dodávka
M2 92,000

PP Kompozitní rošt 50x20/25 s protiskluzovou úpravou - montáž a dodávka

VV "příloha b.5.1

VV A4 92"kg 92,000

5 K 767_4
Montáž nových ocelových konstrukcí z NEREZU - 

ochranná síť
M2 20,600

PP Montáž nových ocelových konstrukcí z NEREZU - ochranná síť

VV "příloha b.5.1

VV A5 20.6 "m2 20,600

VV B5 "Celkem: "A5 20,600

6 K 767_6
Spojovací materiál, A2-70, komplet, vč. pojezdových 

kol a čepů
KG 50,000

PP Spojovací materiál, A2-70, komplet, vč. pojezdových kol a čepů

VV "příloha b.5.1

VV A6 50"kg 50,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7 K 783_1
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 

2.5, nátěr epoxidový)
M2 40,000

PP
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr 

epoxidový)

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D OST Ostatní

1 K R_61.1 Hladinové čidlo PHM, dodávka, vč. montáže KUS 6,000

PP Hladinové čidlo PHM, dodávka, vč. montáže

2 K R_61.2 Plovák - diesel, dodávka, vč. montáže KUS 2,000

PP Plovák - diesel, dodávka, vč. montáže

3 K R_61.3 Plovák - benzin, dodávka, vč. montáže KUS 4,000

PP Plovák - benzin, dodávka, vč. montáže

4 M R_61.4 instalační kit KUS 6,000

PP instalační kit

5 M R_61.5 instalační armatura KUS 6,000

PP instalační armatura

6 K R_61.6
Čidlo přítomnosti kapaliny (sensor těsnosti) - 

meziprostor nádrže, dodávka, montáž včetně
KUS 6,000

PP
Čidlo přítomnosti kapaliny (sensor těsnosti) - meziprostor nádrže, 

dodávka, montáž včetně

7 M R_61.7 instalační kit sensoru KUS 6,000

PP instalační kit sensoru

8 M R_61.8 řídící jednotka, displej min 8 vstupů KUS 1,000

PP řídící jednotka, displej min 8 vstupů

9 K R_61.9 Montáž technologie PHM KUS 1,000

PP Montáž technologie PHM

10 K R_61.10
Montáž nádrže vč. kotevního materiálu - dodávka, 

montáž a doprava (transport+použití jeřábu)
KPL 1,000

PP
Montáž nádrže vč. kotevního materiálu - dodávka, montáž a doprava 

(transport+použití jeřábu)

11 M R_61.11 nádrž 15m3, 2pl. 5/5/5 KPL 1,000

PP nádrž 15m3, 2pl. 5/5/5

12 K R_61.12

Záložní zdroj UPS 1000VA/900W, vstup 230V, výstup 

230 V, 1RS232 seriál port, dle EN 62040-1, EN 62040-

2

KPL 1,000

PP
Záložní zdroj UPS 1000VA/900W, vstup 230V, výstup 230 V, 1RS232 

seriál port, dle EN 62040-1, EN 62040-2

PS 06.1 - PS 06.1-Nádrž PHM
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

742 - Elektroinstalace - slaboproud

8 - Trubní vedení

N00A - Dvouplášťové plastové potrubí 75/63 - propojení stojanů s nádrží

N00B - Odvětrávací jednoplášťové potrubí 50 UPP

OST - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 12110110.R02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m M3 3,040

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV "příloha b.6.2

VV A1 38*0.1*0.8 3,040

2 K 13220120.R01
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 vč. likvidace 

přebytku výkopku
M3 35,260

PP
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku 

výkopku

VV "příloha b.6.2

VV A2 35.26"m3 35,260

3 K 17410110.R01 Zpětný zásyp výkopkem M3 18,240

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.6.2

VV A3 38*0.8*(1-0.1-0.3) 18,240

4 K 17515110.R01
Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou 

zeminou
M3 13,680

PP Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou zeminou

VV "příloha b.6.2

VV "pískový podsyp tl. 100 mm

VV A4 38"m"*0.1*0.8 3,040

VV "pískový obsyp tl. 350 mm

VV B4 38"m"*0.35*0.8 10,640

VV C4 "Celkem: "A4+B4 13,680

5 K 18130110.R01
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 30,400

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.6.2

VV A5 38*0.8 30,400

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

26 K 74211000.R01
Montáž a dodávka trubek pro slaboproud plastových 

ohebných uložených volně na příchytky
M 50,000

PP
Montáž a dodávka trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených volně na příchytky

VV "chráničky plastové flexibilní DN110

VV A26 50"m 50,000

D 8 Trubní vedení

6 K 89972211.R01 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm M 152,000

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV "příloha b.6.2

VV A6 4*38 152,000

D N00A Dvouplášťové plastové potrubí 75/63 - propojení stojanů s nádrží

7 K R_62.1
Sací dvouplášťové potrubí UPP 75x63 - montáž vč. 

tvarovek
M 148,500

PP Sací dvouplášťové potrubí UPP 75x63 - montáž vč. tvarovek

8 M R_62.2 UPP plastové dvouplášťové potrubí 75x63 - dodávka M 148,500

PP UPP plastové dvouplášťové potrubí 75x63 - dodávka

9 M R_62.3 UPP ukončení mezipláště 75x63 - dodávka KUS 6,000

PP UPP ukončení mezipláště 75x63 - dodávka

10 M R_62.4
UPP ukončení mezipláště 75x63 s portem SCM - 

dodávka
KUS 6,000

PS 06.2 - PS 06.2-Potrubí PHM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP UPP ukončení mezipláště 75x63 s portem SCM - dodávka

11 M R_62.5 UPP 90°venkovní koleno Gemini 75 - dodávka KUS 18,000

PP UPP 90°venkovní koleno Gemini 75 - dodávka

12 M R_62.6 UPP 90° vnitřní koleno EIF63 - dodávka KUS 12,000

PP UPP 90° vnitřní koleno EIF63 - dodávka

13 M R_62.7 UPP přírubová koncovka KUS 12,000

PP UPP přírubová koncovka

14 M R_62.8 UPP spojka EIF63 KUS 12,000

PP UPP spojka EIF63

15 M R_62.9 UPP kruhová příruba DN50 KUS 12,000

PP UPP kruhová příruba DN50

16 M R_62.10 UPP těsnění příruby KUS 12,000

PP UPP těsnění příruby

17 M R_62.11 těsnění přechodu ocel. šachty 110x75 KUS 9,000

PP těsnění přechodu ocel. šachty 110x75

D N00B Odvětrávací jednoplášťové potrubí 50 UPP

18 K R_62.12
Odvětrávací jednoplášťové potrubí UPP 50 - montáž 

vč. tvarovek
M 125,000

PP Odvětrávací jednoplášťové potrubí UPP 50 - montáž vč. tvarovek

19 M R_62.13 UPP plastové potrubí 50 - dodávka M 125,000

PP UPP plastové potrubí 50 - dodávka

20 M R_62.14 UPP 90° vnitřní koleno EIF - dodávka KS 12,000

PP UPP 90° vnitřní koleno EIF - dodávka

21 M R_62.15 UPP přírubová koncovka KUS 1,000

PP UPP přírubová koncovka

22 M R_62.16 UPP spojka EIF50 KUS 3,000

PP UPP spojka EIF50

23 M R_62.17 UPP kruhová příruba DN50 KUS 1,000

PP UPP kruhová příruba DN50

24 M R_62.18 UPP těsnění příruby KUS 1,000

PP UPP těsnění příruby

25 M R_62.19 těsnění přechodu ocel. šachty 50 KUS 1,000

PP těsnění přechodu ocel. šachty 50

D OST Ostatní

27 K OST-06
Armatury stáčeho místa pro napojení na systém 

čerpadla (spojky, ventily apod.)
KPL 3,000

PP
Armatury stáčeho místa pro napojení na systém čerpadla (spojky, ventily 

apod.)

28 K OST-6 Dopravní náklady materiálu KPL 1,000

PP Dopravní náklady materiálu
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N00_06.3 - Stojany PHM

OST - Ostatní

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

PS 06 - PS 06-Technologie ČS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D N00_06.3 Stojany PHM

1 K R_63.1 Výdejní stojan PHM - Petrotec 3P3H - montáž KUS 1,000

PP Výdejní stojan PHM - Petrotec 3P3H - montáž

2 M R_63.2 výdejní stojan PHM - Petrotec 3P3H - dodávka KUS 1,000

PP výdejní stojan PHM - Petrotec 3P3H - dodávka

3 M R_63.3 naviják hadice 10m - dodávka KUS 1,000

PP naviják hadice 10m - dodávka

4 M R_63.4 naviják hadice rekuperační 10m - dodávka KUS 2,000

PP naviják hadice rekuperační 10m - dodávka

5 M R_63.5 úprava VS pro navíjení hadice - dodávka KUS 3,000

PP úprava VS pro navíjení hadice - dodávka

6 M R_63.6 hadice 10m - dodávka KUS 1,000

PP hadice 10m - dodávka

7 M R_63.7 hadice rekuperační 10m - dodávka KUS 2,000

PP hadice rekuperační 10m - dodávka

8 M R_63.8 výdejní pistol DripStop - dodávka KUS 3,000

PP výdejní pistol DripStop - dodávka

9 M R_63.9 základový rám stojanu - dodávka KUS 1,000

PP základový rám stojanu - dodávka

10 M R_63.10 havarijní uzavírací ventil připojení stojanu - dodávka KUS 3,000

PP havarijní uzavírací ventil připojení stojanu - dodávka

11 M R_63.11 trhací spojka hadice - dodávka KUS 2,000

PP trhací spojka hadice - dodávka

12 M R_63.12 trhací spojka rekuperační hadice - dodávka KUS 1,000

PP trhací spojka rekuperační hadice - dodávka

D OST Ostatní

13 K OST-6 Dopravní náklady materiálu KPL 1,000

PP Dopravní náklady materiálu

14 K OST-7 Vybavení stojanu PHM KPL 1,000

PP Vybavení stojanu PHM

VV "viz TZ PS 04 až PS 09  kap. 4.3.3 PS06.3 Stojany  PHM

VV A14 1 1,000

PS 06.3 - PS 06.3-Stojany PHM

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

PS 06 - PS 06-Technologie ČS
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1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PS 07 - PS 07-Plavební značení

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 13120310.R01 Výkop pro základovou patku plavebního znaku M3 7,040

PP Výkop pro základovou patku plavebního znaku

VV "příloha b.7.1 - PS 07 - situace plavebního značení

VV "příloha b.7.2 - PS 07 - typový sloupek plavebního značení

VV "výkop pro základ

VV A1 0.8*0.8*1*11"ks 7,040

D 2 Zakládání

2 K 27532251.R01
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
M3 6,188

PP Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

VV "příloha b.7.1 - PS 07 - situace plavebního značení

VV "příloha b.7.2 - PS 07 - typový sloupek plavebního značení

VV A2 0.75*0.75*1*11"ks 6,188

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 K 91400111.R01 Osazení, montáž a dodávka plavebních znaků KUS 15,000

PP Osazení, montáž a dodávka plavebních znaků

VV "příloha b.7.1 - PS 07 - situace plavebního značení

VV "příloha b.7.2 - PS 07 - typový sloupek plavebního značení

VV A3 11"ks""montáž na novou patku 11,000

VV B3 1"ks""osazeno na koruně stěny 1,000

VV C3 1"ks""osazeno na koruně dnešní žb. konstrukce 1,000

VV D3 2"ks""montáž k zábradlí pomocí třmenů 2,000

VV E3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3 15,000

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

PS 07 - PS 07-Plavební značení
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9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

PS 08 - PS 08-Norná stěna

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE
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SOUPIS PRACÍ
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Místo:  Datum: 21.10.2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 95396111R
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 130 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
KUS 2,000

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 130 mm

2 M R-81 šroub s okem M12 - nerez A4 KUS 2,000

PP šroub s okem M12 - nerez A4

3 M R-82 závitová přepravní kotva - nerezová RD 16/12 mm KUS 2,000

PP závitová přepravní kotva - nerezová RD 16/12 mm

D OST Ostatní

4 K OST-81
Typová mobilní norná stěna hřebenová, dl 7 m, včetně 

příslušenství (lana, naviják, kotevní karabina a pod.)
KPL 1,000

PP
Typová mobilní norná stěna hřebenová, dl 7 m, včetně příslušenství 

(lana, naviják, kotevní karabina a pod.)

5 K OST-82
Sorpční norná stěna průměru 180 mm, délka 3 m, 

sorpční kapacita 140 l
KUS 2,000

PP Sorpční norná stěna průměru 180 mm, délka 3 m, sorpční kapacita 140 l

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

PS 08 - PS 08-Norná stěna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 13120310.R01 Výkop pro patky informačního systému M3 0,972

PP Výkop pro patky informačního systému

VV "příloha b.9.1-PS 09 - Informační systém přístavu - situace

VV "založení do patek - jedna patka cca 0,3 x 0,3 x 0,6 m

VV A1 (0.3"m"*0.3"m"*0.6"m")*9*2 0,972

D 2 Zakládání

2 K 27532141.R01 Beton patky C20/25  informačního systému vč. výztuže M3 1,069

PP Beton patky C20/25  informačního systému vč. výztuže

VV "příloha b.9.1-PS 09 - Informační systém přístavu - situace

VV
"založení do patek - jedna patka cca 0,3 x 0,3 x 0,6 m, betonáž 

přímo do výkopu

VV A2 ((0.3"m"*0.3"m"*0.6"m")*9*2)*1.1 1,069

D OST Ostatní

3 K OST-091
Info vitrína A0 uzamykatelná - výroba, dodávka, 

montáž včetně nerezového rámu a nohou a kotvení
KUS 3,000

PP
Info vitrína A0 uzamykatelná - výroba, dodávka, montáž včetně 

nerezového rámu a nohou a kotvení

4 K OST-092
Infotabule 4x A0 - výroba, dodávka, montáž včetně 

nerezového rámu a nohou a kotvení
KUS 1,000

PP
Infotabule 4x A0 - výroba, dodávka, montáž včetně nerezového rámu a 

nohou a kotvení

5 K OST-093
Infotabule s mapou - výroba, dodávka, montáž včetně 

nerezového rámu a nohou a kotvení
KUS 1,000

PP
Infotabule s mapou - výroba, dodávka, montáž včetně nerezového rámu 

a nohou a kotvení

6 K OST-094
Infotabule s piktogramy - výroba, dodávka, montáž 

včetně nerezového rámu a nohou a kotvení
KUS 2,000

PP
Infotabule s piktogramy - výroba, dodávka, montáž včetně nerezového 

rámu a nohou a kotvení

7 K OST-095 Rozcestník - výroba, dodávka, montáž včetně  kotvení KUS 2,000

PP Rozcestník - výroba, dodávka, montáž včetně  kotvení

8 K OST-096
Nápis do vjezdu přístavu " Veselí nad Moravou", 

montáž a dodávka
KPL 1,000

PP Nápis do vjezdu přístavu " Veselí nad Moravou", montáž a dodávka

9 K OST-097 Výrobní dokumentace + vitríny a tabule KPL 1,000

PP Výrobní dokumentace + vitríny a tabule

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 11120110.R01
Kácení stromů vč. pařezů, odstranění křovin a likvidace 

větví a pařezů
KUS 47,000

PP Kácení stromů vč. pařezů, odstranění křovin a likvidace větví a pařezů

VV "příloha B, kap. F.2j), Přehled kácených dřevin

VV A1 21"ks""do 300 mm 21,000

VV B1 17"ks""do 500 mm 17,000

VV C1 6"ks""do 700 mm 6,000

VV D1 1"ks""do 900 mm 1,000

VV E1 1"ks""do 1100 mm 1,000

VV F1 1"ks""do 1300 mm 1,000

VV G1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1 47,000

2 K 12110110.R01
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m, 

likvidace přebytku ornice
M3 134,358

PP
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m, likvidace 

přebytku ornice

VV "příloha b.1.1, b.1.2

VV "tabulka výpočtů pro SO 01

VV A2 134.358"m3 134,358

3 K 12420310.R01
Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí 

v hornině tř. 3 vč. likvidace pořebytku výkopku
M3 3 538,305

PP
Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. 

likvidace pořebytku výkopku

VV "příloha b.1.1, b.1.2

VV "tabulka výpočtů pro SO 01

VV A3 3538.305"m3 3 538,305

4 K 18230113.R01
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 100 mm vč. osetí a osiva
M2 759,280

PP
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 

mm vč. osetí a osiva

VV "příloha b.1.1, b.1.2

VV "tabulka výpočtů pro SO 01

VV A4 75.928"m3"/0.1 759,280

5 K 18410211.R01 Náhradní výsadba KUS 80,000

PP Náhradní výsadba

VV A5 15"ks""ovocné stromy 15,000

VV B5 10"ks""listnaté stromy 10,000

VV C5 55"ks""lesnické sazenice 55,000

VV D5 "Celkem: "A5+B5+C5 80,000

6 K 18400000.R01 Následná péče po dobu 5let KUS 80,000

PP Následná péče po dobu 5let

VV A6 15"ks""ovocné stromy 15,000

VV B6 10"ks""listnaté stromy 10,000

VV C6 55"ks""lesnické sazenice 55,000

VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 80,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 34895125.R01 Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem M 2 060,000

PP Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem

VV "délka oplocenky -2 x (500 + 15) x 2

VV A7 2*(500+15)*2 2 060,000

D 4 Vodorovné konstrukce

8 K 46251227.R02
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 

hmotnost do 200 kg
M3 198,580

PP
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 

kg

VV "příloha b.1.1, b.1.2

VV "tabulka výpočtů pro SO 01

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Zához  tl. 550 mm

VV A8 198.58"m3 198,580

9 K 46321211.R02
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyklínováním spár úlomky kamene
M3 80,490

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky 

kamene

VV "příloha b.1.1, b.1.2

VV "tabulka výpočtů pro SO 01

VV "Rovnanina tl. 300 mm

VV A9 80.49"m3 80,490
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum

SO 02.1 - SO 02.1-Architektonicko-stavební řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Úprava povrchů vnitřních

62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

64 - Osazování výplní otvorů

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

OST - Ostatní

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
HOD 60,000

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 500 do 1 000 l/min

2 K 12110110.R01 Sejmutí ornice, likvidace přebytku ornice s uložením M3 25,850

PP Sejmutí ornice, likvidace přebytku ornice s uložením

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A2 129.25*0.2 25,850

3 K 13130110.R01
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
M3 174,000

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A3 174"m3 174,000

4 K 15311211.R03
Štětová stěna - nastražení, zaberanění štětovnic, 

vytažení
M2 48,700

PP Štětová stěna - nastražení, zaberanění štětovnic, vytažení

VV "příloha b.2.0

VV A4 18.85"m2""výška 3,7 m - svah 18,850

VV B4 5.85"m2""výška 1,3 m 5,850

VV C4 12*2                "boky jámy, výška od 1,3 do 3,7 m 24,000

VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 48,700

5 K 17410110.R03 Zpětný zásyp výkopkem M3 155,636

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A5 155.636 155,636

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 76,850

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV A6 76.85"m2 76,850

7 K 18210321.R01
Zpevnění svahu plůtky výšky do 250 mm ve svahu do 

1:2 s výplní lomovým kamenem
M2 27,600

PP
Zpevnění svahu plůtky výšky do 250 mm ve svahu do 1:2 s výplní 

lomovým kamenem

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV "zpevnění svahu lomovým kamenem

VV A7 27.6"m2 27,600

8 K 18230112.R01
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva
M2 101,650

PP
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 

mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A8 129.25-27.6 101,650

VV B8 "Celkem: "A8 101,650

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 K 31123111R
Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 

mm
M2 36,000

PP

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  

charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla 

U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A9 36"m2 36,000

VV B9 "Celkem: "A9 36,000

10 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm KUS 1,000

SO 02.1 - SO 02.1-Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A10 1"ks""nad vnitřní dveře 1,000

11 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm KUS 1,000

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A11 1"ks""překlad P01 1,000

12 K 317998113
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 

80 mm
M 3,750

PP
Izolace tepelná mezi překlady  z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, 

tloušťky 80 mm

13 K 34224115R

Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených 

tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, 

zděných na tenkovrstvou maltu

M2 20,500

PP

Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z 

děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové 

nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A13 20.5"m2 20,500

14 K 34229000R Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky M 24,620

PP
Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky, včetně dodávky 

kotev a spojovacího materiálu.

15 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm M2 2,400

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A15 2*1.2   "sokl pro vedení instalací 2,400

D 4 Vodorovné konstrukce

16 K 46551322.R01

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace, podklad 

MC 20 tl. 100 mm

M2 25,200

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 

250 mm pro hydromeliorace, podklad MC 20 tl. 100 mm

VV "příloha b.2.7

VV "dlažba pod budovou

VV A16 6.3*4 25,200

D 61 Úprava povrchů vnitřních

17 K 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně M2 14,080

PP
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve 

schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A17 14.08"m2 14,080

18 K 612473185R00
Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za 

zabudované omítníky v ploše stěn
M2 14,080

PP
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve 

schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A18 14.08"m2 14,080

19 K 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky M 22,920

PP Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky

D 62 Úprava povrchů vnějších

20 K 62232132R

Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, 

vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm, po 

jednotlivých vrstvách

M2 36,000

PP
Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, 

tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách

VV ""Skladba S02 - vnější jádrová omítka

VV A20 36"m2 36,000

21 K 622R Příplatek za rohovník - dodávka materiálu M 29,240

PP Příplatek za rohovník - dodávka materiálu

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

22 K 63131111R
Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 

do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa
M3 1,789
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost 

v tlaku 30 MPa

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A22 27.53*0.065    "cementový potěr tl. 60 až 70mm, S03 1,789

23 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari T 0,091

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV A23 27.53*3.3/1000 0,091

24 K 63245012R

Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 

vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s 

rozprostřením a uhlazením

M2 27,530

PP
Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 

10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A24 27.53"m2 27,530

D 64 Osazování výplní otvorů

25 K 641R

Montáž a dodávka oken, stěn, dveří - hliníkových, s 

izolačním dvojsklem, vč. parapetů (INT./EXT.), barva 

RAL 7016, těsnění spáry

M2 26,200

PP
Montáž a dodávka oken, stěn, dveří - hliníkových, s izolačním 

dvojsklem, vč. parapetů (INT./EXT.), barva RAL 7016, těsnění spáry

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV A25 26.2"m2 26,200

26 K 642R

Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970mm, vč. 

obložkové zárubně, kování, povrch HPL laminát, viz. 

popis

KUS 2,000

PP
Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970mm, vč. obložkové zárubně, 

kování, povrch HPL laminát, viz. popis

VV "příloha b.2.2, b.2.3, b.2.7-b.2.10

VV "dveře laminátové HPL laminát, plné (bez prosklení)

VV "interiérové voděodolné, polodrážkové, konstrukce křídla

VV "odlehčená DTD deska, barevnost šedá cca RAL 7042

VV "Dopravní šedá

VV A26 2"ks 2,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 K 71111311R

Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, 

tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně 

těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

M2 2,480

PP

Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou 

jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje 

podlaha-stěna

D 712 Povlakové krytiny

33 K 71231110R

Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 

x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky 

materiálu

M2 40,000

PP
Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním 

nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu

VV "b.2.6 SO 02 – Servisní centrum – střecha 

VV
"Skladba S04 - PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ 

VRSTVA

VV "PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

VV A33 40"m2 40,000

34 K 71234155R

Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé 

ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z 

oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná

M2 40,000

PP

Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, 

včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; 

nosná vložka skelná

VV "b.2.6 SO 02 – Servisní centrum – střecha 

VV A34 40"m2 40,000

35 K 7123630R
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně 

položené, včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm
M2 40,000

PP
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, včetně 

dodávky fólie, tloušťky 2 mm

VV "b.2.6 SO 02 – Servisní centrum – střecha 

VV A35 40"m2 40,000

D 713 Izolace tepelné

36 K 71311113.R01
Montáž a dodávka tepelné izolace stropů žebrových, 

spodem, uchycení drátem
M2 37,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Montáž a dodávka tepelné izolace stropů žebrových, spodem, uchycení 

drátem

VV "b.2.3 SO 02 – Servisní centrum – půdorys 

VV "Tepelná izolace podlahy pod ocelový rošt, S03

VV "tl. 140mm

VV A36 37.7"m2 37,700

37 K 71312111.R01
Montáž a dodávka zolace tepelné podlah volně 

kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
M2 27,530

PP
Montáž a dodávka zolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva

VV "b.2.3 SO 02 – Servisní centrum – půdorys 

VV "Tepelná izolace EPS S tl. 80mm

VV A37 27.53"m2 27,530

38 K 71313113.R01
Montáž a dodávka tepelné izolace stěn vložením do 

nosné rámové konstrukce
M2 26,360

PP
Montáž a dodávka tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové 

konstrukce

VV "b.2.3 SO 02 – Servisní centrum – půdorys 

VV "skladba S01, TI tl. 140mm

VV A38 18.83"m2 18,830

VV "Skladba S01 - obalení sloupků TI tl. 20mm

VV B38 7.53"m2 7,530

VV C38 "Celkem: "A38+B38 26,360

39 K 71314115.R01
Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá, 

montáž a dodávka
M2 40,000

PP Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá, montáž a dodávka

VV "b.2.6 SO 02 – Servisní centrum – střecha 

VV "Skladba S01, zateplení střechy - EPS 100S 2x120mm

VV A39 40"m2 40,000

40 K 7131911R1
Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení 

separační fólie, včetně dodávky PE fólie
M2 27,530

PP
Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, 

včetně dodávky PE fólie

VV A40 "skladba S03" 27.53 27,530

41 K 7131911R2
Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení 

stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu
M 30,340

PP
Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 

mm, včetně dodávky materiálu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

42 K 725-100 Dávkovač mýdla - montáž a dodávka KUS 1,000

PP Dávkovač mýdla - montáž a dodávka

43 K 725-101 Zásobník na papírové ručníky - montáž a dodávka KUS 1,000

PP Zásobník na papírové ručníky - montáž a dodávka

44 K 725-102 Koš na použité papírové ručníky - montáž a dodávka KUS 1,000

PP Koš na použité papírové ručníky - montáž a dodávka

45 K 725-103 Zásobník na toaletní papír - montáž a dodávka KUS 1,000

PP Zásobník na toaletní papír - montáž a dodávka

46 K 725-104
WC souprava (toaletní WC kartáč s nádobkou z 

keramiky) - montáž a dodávka
KUS 1,000

PP
WC souprava (toaletní WC kartáč s nádobkou z keramiky) - montáž a 

dodávka

47 K 725-105
Zrcadlo - vsazené do roviny obkladů, bez fazet, 90x60 

cm - montáž a dodávka
KUS 1,000

PP
Zrcadlo - vsazené do roviny obkladů, bez fazet, 90x60 cm - montáž a 

dodávka

D 762 Konstrukce tesařské

48 K 762131124R Bednění stěn s dodávkou řeziva M2 104,360

PP
Bednění stěn s dodávkou řeziva z prken hrubých do 32 mm, na sraz, 

prkna, tloušťky 24 mm"

VV "b.2.3 SO 02 – Servisní centrum – půdorys 

VV ""Skladba S01, S02

VV A48 104.36"m2 104,360

49 K 762341210R Bednění a laťování s dodávkou řeziva M2 120,000

PP

Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu 

do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , 

včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

VV "Skladba S01 

VV A49 40"m2""1. vrstva na OK nosnou konstrukci 40,000

VV B49 40"m2""2. vrstva na tepelnou izolaci 40,000

VV C49 40"m2""3. vrstva - pod fólii A49 krytinu 40,000

VV D49 "Celkem: "A49+B49+C49 120,000

50 K 762342214R Bednění a laťování s dodávkou řeziva M2 182,060

Strana 70 z 169



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60°  

při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 30/50 

mm

VV "Skladba S01

VV "Skladba S02  

VV "Skladba S03 - provětrávaná mezera 

VV A50 182.06"m2 182,060

VV B50 "Celkem: "A50 182,060

51 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 

vázaných kcí
M3 11,751

PP
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí  hřebíky, svory, 

fixační prkna

VV A51 104.36*0.024+120*0.024+182.06*0.03+37.7*0.024 11,751

VV B51 "Celkem: "A51 11,751

52 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m
T 4,368

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby

53 K 763613212R
Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, 

přibitím, včetně dodávky desky cementotřískové
M2 37,700

PP

Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, přibitím, včetně 

dodávky desky cementotřískové, vč. dodávky a montáže spojovacího 

materiálu

VV "vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

VV A53 37.7"m2""Cementotřísková deska tl. 24mm 37,700

54 K 763161720
SDK podkroví deska 1xDF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
M2 34,000

PP

Podkroví ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární 

DF, tl. 12,5 mm, TI 200 mm, REI 15

D 764 Konstrukce klempířské

55 K 764819103 čtvercové z Al plechu,str.120mm, antracit M 4,200

PP čtvercové z Al plechu,str.120mm, antracit

VV "b.2.7-b.2.10

VV A55 4.2"m 4,200

56 K 76410110R
Zastřešení hladkými plechy, do 30°, FOP/PO tl. 0,6 

mm, povrchová úprava antracit
M2 40,000

PP
Zastřešení hladkými plechy, do 30°, FOP/PO tl. 0,6 mm, povrchová 

úprava antracit

VV "b.2.6 SO 02 – Servisní centrum – střecha 

VV A56 40"m2 40,000

57 K 76421640R Oplechování parapetů, rš 250 mm, plech AL, antracit M 2,020

PP Oplechování parapetů, rš 250 mm, plech AL, antracit

VV "b.2.7-b.2.10

VV A57 2.02 2,020

58 K 76421600R
Z+M připoj.lišty z ocel.lak.plechu dilat.rš 100mm, 

anracit
M 18,310

PP Z+M připoj.lišty z ocel.lak.plechu dilat.rš 100mm, anracit

VV "b.2.7-b.2.10

VV A58 18.31"m 18,310

59 K 76451141R
Žlab podokapní čtvercový RER,velikost 136mm, 

antracit
M 6,300

PP Žlab podokapní čtvercový RER,velikost 136mm, antracit

VV "b.2.7-b.2.10

VV A59 6.3"m 6,300

60 K 76451146R Kotlík žlabový čtvercový REOK, žlab 136 mm, antracit KUS 1,000

PP Kotlík žlabový čtvercový REOK, žlab 136 mm, antracit

VV "b.2.7-b.2.10

VV A60 1"ks 1,000

D 765 Krytina skládaná

61 K 76511120R
Krytina pálená doplňky drážková, větrací pás okapní 

500/10 cm plastový,
M 6,300

PP Montáž krytiny keramické  okapové hrany s okapním větracím pásem

62 K 76519101R
Montáž fólie na bednění přibitím, difúzní pojistná 

hydroizolace
M2 37,700

PP Montáž fólie na bednění přibitím, difúzní pojistná hydroizolace

VV A62 "Skladba S03" 37.7 37,700

D 767 Konstrukce zámečnické
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63 K 76716111R
Osazení a dodávka ocelového zábradlí na  do 100 

kg/m
M 17,500

PP Osazení a dodávka ocelového zábradlí na  do 100 kg/m

VV "b.2.16 SO 02 – Servisní centrum – zábradlí 

VV A63 17.5"m 17,500

64 K 76742210R
Montáž opláštění, Montáž kovové fasády práce 

oceňované na 2m, montáž plošných prvků
M2 112,800

PP
Montáž opláštění, Montáž kovové fasády práce oceňované na 2m, 

montáž plošných prvků

VV "b.2.7-b.2.10

VV
"FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ PANEL S POVRCHOVOU 

STRUKTUROU

VV "FORMÁT 700x420MM A 1400x420 MM

VV "kpl. vč. kotvení, detailů, oplechování, ostění, nadpraží atd. 

VV "Skladba S01 a S02 - stěny

VV "Skladba S03 - podhled, podlaha 

VV A64 112.8"m2 112,800

65 K 767-101

Dodávka montáž pylonu pro vedení rozvodů (skrz 

desku), pásová ocel, svařované, 1150x300mm, 

h=900mm, antracit

SOUB

OR
1,000

PP
Dodávka montáž pylonu pro vedení rozvodů (skrz desku), pásová ocel, 

svařované, 1150x300mm, h=900mm, antracit

VV A65 "ASŘ - půdorys, pohledy" 1 1,000

66 K 767-102
Logo ŘVC, 1x1,2 m, leštěná nerez ocel - montáž a 

dodávka

SOUB

OR
1,000

PP Logo ŘVC, 1x1,2 m, leštěná nerez ocel - montáž a dodávka

67 K 767-103
Nápis "Veřejný přístav Veselí n. Moravou", leštěná 

nerez ocel, výška 180mm - montáž a dodávka

SOUB

OR
1,000

PP
Nápis "Veřejný přístav Veselí n. Moravou", leštěná nerez ocel, výška 

180mm - montáž a dodávka

68 K 767-104
Didigitální informační panel, 1,6 x 0,4 m - montáž a 

dodávka

SOUB

OR
1,000

PP Didigitální informační panel, 1,6 x 0,4 m - montáž a dodávka

D 771 Podlahy z dlaždic

69 K 771575113.R01
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 15x120 cm, 

30x120 cm, 10x120cm, vč. spárování, ukončovacíh lišt
M2 27,530

PP
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 15x120 cm, 30x120 cm, 10x120cm, 

vč. spárování, ukončovacíh lišt

VV "b.2.7, b.2.3

VV A69 27.53"m2 27,530

D 777 Podlahy lité

70 K 77751000R

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 

pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého 

podkladu podlah disperzí

M2 27,530

PP Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky do 1 mm

VV "b.2.7, b.2.3

VV A70 "Adhézní můstek skladba S03"   27.53 27,530

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

71 K 78418110.R01

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

+ dvojnásobné barevné malby z malířských ze směsí 

otěruvzdorných

M2 80,000

PP
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu + dvojnásobné 

barevné malby z malířských ze směsí otěruvzdorných

VV "b.2.7, b.2.3

VV A71 80"m2 80,000

D 94 Lešení a stavební výtahy

27 K 941111121R
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 

podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
M2 156,560

PP
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 

do 1,00 m, výšky do 10 m

28 K 941111221R

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 

podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 

použití lešení

M2 234,840

PP

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 

každý další i započatý měsíc použití lešení,  šířky šířky od 0,80 do 1,00 

m a výšky do 10 m

29 K 941955002R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
M2 30,000

PP
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,2 do 1,9 m

30 K 945421R01
Zvedací mechanismy - vrátky, montážní plošiny, 

autojeřáby

SOUB

OR
1,000
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PP Zvedací mechanismy - vrátky, montážní plošiny, autojeřáby

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

31 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
M2 37,740

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

72 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař HOD 30,000

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních 

konstrukcí tesař

D OST Ostatní

73 K OST-021 Vybavení přístavu
SOUB

OR
1,000

PP vybavení budovy

VV "viz b.2.0_Technická zpráva, kap. N Vybavení centra

VV A73 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum

SO 02.2 - SO 02.2-Stavebně konstrukční řešení - nosná ocelová 

konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

94 - Lešení a stavební výtahy

SCH_1 - Schodiště ocelové

SCH_2 - Schodiště Prefa

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum

SO 02.2 - SO 02.2-Stavebně konstrukční řešení - nosná ocelová 

konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 2 Zakládání

1 K 27531391.R01 Základové patky z betonu tř. C 30/37 M3 9,744

PP Základové patky z betonu tř. C 30/37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 33032161.R01 Pilíře ze ŽB tř. C 30/37 vč. výztuže a bednění M3 1,113

PP Pilíře ze ŽB tř. C 30/37 vč. výztuže a bednění

VV ""žb pilíře P1, P2"

VV A2 0.5*0.5*0.93*2+0.5*0.5*1.295*2 1,113

D 4 Vodorovné konstrukce

3 K 41132141.R01
Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z 

betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výztuž 90 kg/m3
M2 48,000

PP
Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, 

tloušťky 100 mm, výztuž 90 kg/m3

VV A3 45"m2""Podlaha z trapézového plechu A3 betonu, tl. 100mm 45,000

VV B3
3"m2""Schodiště na terénu - podesta z trapézového plechu A3 

betonu, tl. 100mm
3,000

VV C3 "Celkem: "A3+B3 48,000

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí

8 K 419941001R.10
Nosné svary koutové, svary, spojovací a drobný 

materiál
T 1,002

PP Nosné svary koutové - Elektrody E44.83

9 K 430862007.10 Montáž ocelových konstrukcí do 15t KG 7 129,900

PP Montáž ocelových konstrukcí do 15t

VV A9 7129.9"kg 7 129,900

10 M 13010746 ocel profilová I 140 jakost 11 375 T 0,137

PP ocel profilová IPE 140 jakost 11 375

VV
"tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); 

průřez I; výška 140 mm

VV A10
0.0979+0.0288   "OK podlahy - zesílení pod obvodovým 

zdivem I140 
0,127

VV B10 0.0101   "OK střecha - diagon, výměna u S1 I140 0,010

VV C10 "Celkem: "A10+B10 0,137

11 M 13010748 ocel profilová I 160 jakost 11 375 T 0,113

PP ocel profilová I 160 jakost 11 375

VV
"tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); 

průřez I; výška 160 mm

VV A11 0.1128"t""OK podlahy - schodiště podesta vniřní  I160 0,113

12 M 13010916 ocel profilová U 160 jakost 11 375 T 0,223

PP ocel profilová U 160 jakost 11 375

13 M 13010750 ocel profilová I 180 jakost 11 375 T 1,575

PP ocel profilová I 180 jakost 11 375

VV
"tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); 

průřez I; výška 180 mm

VV A13
0.3997+0.2354+0.2825   "OK podlahy (vnitřní nosníky, 

konzola, příčný nosníky) I180
0,918

VV B13 0.3997+0.2573   "OK střechy - vnitřní nosníky, konzola 0,657

VV C13 "Celkem: "A13+B13 1,575

14 M 13010940 ocel profilová U 220 jakost 11 375 T 1,428

PP ocel profilová U 220 jakost 11 375

SO 02.2 - SO 02.2-Stavebně konstrukční řešení - nosná ocelová 

konstrukce

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum
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15 M 13010982 ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375 T 0,844

PP ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375

VV
"tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); 

průřez HEB; výška 220 mm

VV A15 0.4219"t""OK podlahy - hlavní nosník HEB 220 0,422

VV B15 0.4219"t""OK střechy - hlavní nosník HEB 220 0,422

VV C15 "Celkem: "A15+B15 0,844

16 M 1401109R

trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost 

zaručená; vnější průměr 152,4 mm; tloušťka stěny 10 

mm

M 27,000

PP
trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější 

průměr 152,4 mm; tloušťka stěny 10 mm

VV ""Šikmé sloupy - podpory hlavní, o trojnožky S1 a S2 

VV A16 6*1.5 + 6*3.0   "Šikmé sloupy - podpory S01, S02 27,000

17 M 1455031R profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  120 x 6 mm T 0,270

PP profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  120 x 6 mm

VV "Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  120 x 6 mm

VV "Sloupek Jekl 120x120/6, 21,3 kg/bm 

VV A17 0.27017"t 0,270

18 M 1455024R
profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za 

tepla L50x50x5
T 0,271

PP profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla L50x50x5

VV A18 0.2714"t""OK podlahy - podložky pod trapéz.L50/50/5 0,271

19 M 1301043R
profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za 

tepla L100x100x5
T 0,098

PP
profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla 

L100x100x5

VV A19 0.0978"t""Schodiště na terénu podesta - nosný rám 0,098

20 M 1301033R plochá ocel široká 250 x 250 x 6mm válcovaná T 0,006

PP plochá ocel široká 250 x 250 x 6mm válcovaná

VV A20 0.006"t""Schodiště na terénu podesta - patky sloupků 0,006

21 M 1301034R plochá ocel široká 250 x 250 x 10 mm válcovaná T 0,108

PP plochá ocel široká 250 x 250 x 10 mm válcovaná

VV A21 0.0294+0.0294   "OK podlahy - hlavice S01, S02 0,059

VV B21
0.0245+0.0245    "OK střecha - patky A21 hlavice sloupků S1, 

S2
0,049

VV C21 "Celkem: "A21+B21 0,108

22 M 1301035R plochá ocel široká 500 x 500 x 20 mm válcovaná T 0,157

PP plochá ocel široká 500 x 500 x 20 mm válcovaná

VV A22 0.0785+0.0785   "OK podlahy -patky S01, S02 0,157

D 762 Konstrukce tesařské

5 K 7627131R1
Montáž vázaných konstr.polohraněných do 120 cm2, 

včetně dodávky řeziva, fošny neo 6/20
M 60,000

PP
Montáž vázaných konstr.polohraněných do 120 cm2, včetně dodávky 

řeziva, fošny neo 6/20

D 767 Konstrukce zámečnické

6 K 767-02 Metalizace (šopování) ocelových konstrukcí, ve výrobě KG 6 932,500

PP Metalizace (šopování) ocelových konstrukcí, ve výrobě

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7 K 78331410R
Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová 

konstrukce těžká, jednonásobné + 2x email
M2 195,940

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV ""barva Antracit

VV A7 195.94"m2 195,940

D 94 Lešení a stavební výtahy

4 K 945421R01
Zvedací mechanismy - vrátky, montážní plošiny, 

autojeřáby

SOUB

OR
1,000

PP Zvedací mechanismy - vrátky, montážní plošiny, autojeřáby

D SCH_1 Schodiště ocelové

23 K 41394112R Montáž ocelových konstrukcí do 15t KG 253,227

PP Montáž ocelových konstrukcí do 15t

VV "Schodiště ocelové

VV A23  12.9*19.63    "pásovina na schodnice A23 opláštění podesty 253,227

24 K 767590-SCH101 Montáž a dodávka kompozitový rošt - podesta, stupně M2 13,700

PP Montáž a dodávka kompozitový rošt - podesta, stupně

VV "ocelové schodiště 
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VV "OCELOVÝ RÁM S VÝPLNÍ KOMPOZITOVÝMI LAMELAMI : 

VV A24 13.7"m2 13,700

25 K 767590-SCH102
Montáž a dodávka ocelová kosntrukce schodiště, vč. 

povrchové úpravy, antracit
M 50,400

PP
Montáž a dodávka ocelová kosntrukce schodiště, vč. povrchové úpravy, 

antracit

VV "ocelové schodiště : 

VV
"stupeň 16 ks - 1 stupeň = 2 x úhelnk, 3x plochou ocel spojený 

: 

VV A25 38.4"m""úhelníky 38,400

VV B25 12"m""plochá ocel 12,000

VV C25 "Celkem: "A25+B25 50,400

26 K 767590-SCH103
D+M Zábradlí schodištové, nátěry, výška 1,2 bm, 

antracit
M 12,400

PP D+M Zábradlí schodištové, nátěry, výška 1,2 bm, antracit

VV "OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ

VV "IDENTICKÉ SE ZÁBRADLÍM NA MOLECH : 

VV "NÁTĚR - BARVA RAL 7016 - ANTRACIT : 

VV A26 12.4"m 12,400

27 K 767590-SCH104
D+M Zábradlí schodištové, nátěry, výška 1,0 bm, 

antracit
M 17,500

PP D+M Zábradlí schodištové, nátěry, výška 1,0 bm, antracit

VV "OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ

VV "IDENTICKÉ SE ZÁBRADLÍM NA MOLECH : 

VV "NÁTĚR - BARVA RAL 7016 - ANTRACIT : 

VV A27 17.5"m 17,500

28 M 13522520R
ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  10,00 

mm; š = 250 mm
T 0,266

PP ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  10,00 mm; š = 250 mm

VV "Schodiště ocelové: 

VV "pásovina na schodnice a opláštění podesty, 

VV "výška 240 mm, tl. 10mm : , 19,63 kg/m 

VV A28 12.9*19.63/1000*1.05 0,266

D SCH_2 Schodiště Prefa

29 K 3343331R1
Opěry z předpjat. betonu C 25/30 plného průřezu, bílý 

beton
M3 0,400

PP Opěry z předpjat. betonu C 25/30 plného průřezu, bílý beton

VV A29 0.4"m3""šířka 0,2m, bílý beton 0,400

30 K 433121-SCH201
Osazování prefa podestových nosníků, vč. dodávky na 

terén, Bílý beton
KPL 1,000

PP Osazování prefa podestových nosníků, vč. dodávky na terén, Bílý beton

31 K 433121-SCH202 Osazování prefabrikovaný sokl, vč. dodávky, Bílý beton KUS 2,000

PP Osazování prefabrikovaný sokl, vč. dodávky, Bílý beton

VV "po obou stranách schodiště 

VV A31 2"ks 2,000

32 K 434121-SCH203
Osazení prefa stupňů na schodnice, vč. dodávky na 

terén, Bílý beton
M 8,400

PP Osazení prefa stupňů na schodnice, vč. dodávky na terén, Bílý beton

VV A32 1.2*7    "0,296x0,25, 1,2m délka - 7 ks 8,400

33 K 273310030RAA
Základové desky z betonu prostého včetně bednění z 

betonu C 16/20, štěrkopískový polštář 250 mm
M3 1,680

PP
Základové desky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, 

štěrkopískový polštář 250 mm

VV "odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

VV A33 1.68"m3""pod schodnici na terénu - deska 1,680

34 K 274310030RA0
Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z 

betonu C 16/20, štěrkopískový poklad 100 mm
M3 1,973

PP
Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, 

štěrkopískový poklad 100 mm

VV "odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

VV A34 1.58"m3""založení venkovního schodiště 1,580

VV B34 1.3*0.2476+0.15*0.4728   "základ instalační sloup 0,393

VV C34 "Celkem: "A34+B34 1,973

35 K 430320040RA0
Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 

25/30, vč. bednění - BÍLÝ BETON
M3 1,218

PP
Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, vč. bednění - 

BÍLÝ BETON

VV
"Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření 

bednění.

VV A35 1.0*0.3*1.2+1.05*0.3*1.2   "vyrovnávací schodiště - pasy 0,738

VV B35 2.5*0.16*1.2   "vyrovnávací schodiště - podesta 0,480

VV C35 "Celkem: "A35+B35 1,218

36 K 430361821RA0
Výztuž schodiště z oceli B 505B (10 505, R), 

svařovaných sítí KARI
T 0,178
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PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, 

podest s nosníky z oceli B 505B (10 505, R), svařovaných sítí KARI

VV "Schodiště na terénu - výztuž viz. Výpis statika

VV A36 0.178"t 0,178
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum

SO 02.3 - SO 02.3-Zdravotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SO 02.3 - Zdravotechnika

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum

SO 02.3 - SO 02.3-Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D SO 02.3 Zdravotechnika

1 K Pol_01 Přivzdušňovací ventil DN100, montáž a dodávka KUS 1,000

PP Přivzdušňovací ventil DN100, montáž a dodávka

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A1 1"ks 1,000

2 K Pol_02 Přivzdušňovací ventil DN50, montáž a dodávka KUS 1,000

PP Přivzdušňovací ventil DN50, montáž a dodávka

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A2 1"ks 1,000

3 K Pol_03 Sifon DN 32 pro odvod kondenzátu KUS 2,000

PP Sifon DN 32 pro odvod kondenzátu

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A3 2"ks 2,000

4 K Pol_04

Umyvadla - UMYVALDO 65x48,5 CM S OTVOREM, 

Umyvadlový sifon, umyvadlová výpusť - dle výběru 

investora

KUS 1,000

PP
Umyvadla - UMYVALDO 65x48,5 CM S OTVOREM, Umyvadlový sifon, 

umyvadlová výpusť - dle výběru investora

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A4 1"ks 1,000

5 M Pol_04.1 sifon DN 32 CUBITO PURE KUS 1,000

PP sifon DN 32 CUBITO PURE

6 K Pol_08

Elektrický průtokový ohřívač vody TO 15IN, Ne= 2kW, 

230V, vč bezpečnostní armatury SVMT a, příslušenství 

k připojení (zpětná klapka DN20, pojistný ventil DN20,

KPL 2,000

PP

Elektrický průtokový ohřívač vody TO 15IN, Ne= 2kW, 230V, vč 

bezpečnostní armatury SVMT a, příslušenství k připojení (zpětná klapka 

DN20, pojistný ventil DN20,

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A6 2"kpl 2,000

7 K Pol_09 Rohový ventil 3/8´´ KUS 9,000

PP Rohový ventil 3/8´´

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A7 9"ks 9,000

8 K Pol_010

Mísa záchodová keramická - WC závěsné - bílé , 

montážní souprava Geberit Kombifix, OVL.TLAČÍTKO,, 

SEDÁTKO S POKLOPEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY- 

přesný typ dle výběru

KUS 1,000

PP

Mísa záchodová keramická - WC závěsné - bílé , montážní souprava 

Geberit Kombifix, OVL.TLAČÍTKO,, SEDÁTKO S POKLOPEM PRO 

ZÁVĚSNÉ KLOZETY- přesný typ dle výběru

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A8 1"ks 1,000

9 K Pol_013

UMYVADLOVÁ BATERIE - Umyvadlová stojánková 

páková baterie prov. bez automatické zátky- dle 

výběru, investra, montáž a dodávka

KUS 1,000

PP
UMYVADLOVÁ BATERIE - Umyvadlová stojánková páková baterie 

prov. bez automatické zátky- dle výběru, investra, montáž a dodávka

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A9 1"ks 1,000

10 K Pol_014
DŘEZOVÁ BATERIE - nástěnná baterie 150 cm, 

montáž a dodávka
KUS 1,000

PP DŘEZOVÁ BATERIE - nástěnná baterie 150 cm, montáž a dodávka

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

SO 02.3 - SO 02.3-Zdravotechnika

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum
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VV A10 1"ks 1,000

11 K Pol_015 Dřez dle výběru investora, montáž a dodávka KUS 1,000

PP Dřez dle výběru investora, montáž a dodávka

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A11 1"ks 1,000

12 K Pol_016 Štítky na označení rozvodů ZTI KPL 1,000

PP Štítky na označení rozvodů ZTI

13 K Pol_017 Tlaková zkouška vodovodu KPL 1,000

PP Tlaková zkouška vodovodu

14 K Pol_018 Proplach a dezinfekce vodovodu KPL 1,000

PP Proplach a dezinfekce vodovodu

15 K Pol_019
Kulový kohout DN 25 použití pro vodovod, montáž a 

dodávka
KUS 1,000

PP Kulový kohout DN 25 použití pro vodovod, montáž a dodávka

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A15 1"ks 1,000

16 K Pol_020
Kulový kohout DN 20 použití pro vodovod,  montáž a 

dodávka
KUS 2,000

PP Kulový kohout DN 20 použití pro vodovod,  montáž a dodávka

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A16 2"ks 2,000

17 K Pol_021

Potrubí vodovodní plastové 20x3,4 ( položka obsahuje 

montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ), včetně 

izolace 13 mm, montáž a dodávka

M 25,000

PP
Potrubí vodovodní plastové 20x3,4 ( položka obsahuje montáž, uložení, 

tvarovky, spojovací materiál ), včetně izolace 13 mm, montáž a dodávka

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A17 25"m 25,000

18 K Pol_022

Potrubí vodovodní plastové 25x4,2 ( položka obsahuje 

montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ), včetně 

izolace 13 mm, montáž a dodávka

M 5,000

PP
Potrubí vodovodní plastové 25x4,2 ( položka obsahuje montáž, uložení, 

tvarovky, spojovací materiál ), včetně izolace 13 mm, montáž a dodávka

VV "b.2.14   SO 02 – Servisní centrum – vodovod 

VV A18 5"m 5,000

19 K Pol_023 Topný kabel 30W/m, 230V, včetně regulace M 15,000

PP Topný kabel 30W/m, 230V, včetně regulace

20 K Pol_024

Kanalizační plastové potrubí  DN 110 ( položka 

obsahuje montáž , uložení, tvarovky, spojovací, 

matreiál ), montáž a dodávka

M 10,000

PP
Kanalizační plastové potrubí  DN 110 ( položka obsahuje montáž , 

uložení, tvarovky, spojovací, matreiál ), montáž a dodávka

VV "b.2.13 SO 02 – Servisní centrum – kanalizace 

VV A20 10"m 10,000

21 K Pol_025

Kanalizační plastové potrubí  DN 50,40,32 ( položka 

obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací, matreiál 

), montáž a dodávka

M 20,000

PP
Kanalizační plastové potrubí  DN 50,40,32 ( položka obsahuje montáž, 

uložení, tvarovky, spojovací, matreiál ), montáž a dodávka

VV "b.2.13 SO 02 – Servisní centrum – kanalizace 

VV A21 20"m 20,000

22 K Pol_026 Zkouška těsnosti kanalizace KPL 1,000

PP Zkouška těsnosti kanalizace

23 K Pol_027 Montáž rozvodů a zařizovacích předmětů KPL 1,000

PP Montáž rozvodů a zařizovacích předmětů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
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 DIČ:
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DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:
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 DIČ:
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snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK
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REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum

SO 02.4 - SO 02.4-Vytápění

Vyplň údaj

Strana 86 z 169



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 87 z 169



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  
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Náklady ze soupisu prací

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum

SO 02.4 - SO 02.4-Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 K Pol_1 Elektrický topný kabel, měrný příkon 15 W/m M 185,000

PP
Montáž elektrického podlahového vytápění topný kabel položení kabelu 

do betonové podlahy

VV "b.2.12   SO 02 – Servisní centrum – vytápění 

VV A1 185"m 185,000

2 K Pol_2 Prostorový programovatelný termostat
SOUB

OR
3,000

PP
Montáž elektrického podlahového vytápění topný kabel položení kabelu 

do betonové podlahy

VV "b.2.12   SO 02 – Servisní centrum – vytápění 

VV A2 3 3,000

3 K Pol_3 Topná zkouška HOD 24,000

PP
Montáž elektrického podlahového vytápění topný kabel položení kabelu 

do betonové podlahy

4 K Pol_4 Montáž zařízení
SOUB

OR
1,000

PP
Montáž elektrického podlahového vytápění topný kabel položení kabelu 

do betonové podlahy

SO 02.4 - SO 02.4-Vytápění

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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 DIČ:
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Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum

SO 02.5 - SO 02.5-TS-Chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Díl:_2 - Montážní práce a materiál

Díl:_3 - Stavba

HSV - Zař. č. 1

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 02 - SO 02-Servisní centrum

SO 02.5 - SO 02.5-TS-Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D Díl:_2 Montážní práce a materiál

4 K Pol_6 Tlaková zkouška, dusík vč. revizní zprávy KPL 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

5 K Pol_7 Autogen, pájka KPL 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

6 K Pol_8 Spojovací a ostatní materiál KPL 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

7 K Pol_9 Tlaková zkouška včetně zaregulování KPL 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

D Díl:_3 Stavba

8 K Pol_10 Stavební přípomoce KPL 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

9 K Pol_11 Vytvoření a začištění prostupů KPL 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

10 K Pol_12 Začištění otvorů po původních jednotkách KPL 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

11 K Pol_13
Odvoz stavební suti a obalových materiálů na 

schválenou skládku
KPL 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

D HSV Zař. č. 1

1 K Pol_1

Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně 

infraovladače + Venkovní kondenzační jednotka 

Qch=7,2kW, Ne= 2,5kW, 230V, 25A, včetně instalační

KUS 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

VV "b.2.15   SO 02 – Servisní centrum – chlazení 

VV A1 1"ks 1,000

2 K Pol_3

Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 5kW, včetně 

infraovladače, Venkovní kondenzační jednotka 

Qch=5kW, Ne= 2,5kW, 230V, 25A, včetně instalační

M 1,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

VV "b.2.15   SO 02 – Servisní centrum – chlazení 

VV A2 1"m 1,000

3 K Pol_3.1
Dvojité chladivové potrubí včetně tepelné izolace a 

ovládacího kabelu
M 50,000

PP Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače

VV "b.2.15   SO 02 – Servisní centrum – chlazení 

VV A3 50"m 50,000

SO 02.5 - SO 02.5-TS-Chlazení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 03 - SO 03-Molo - pevná hrana

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1_A3 - Zemní práce

1_B3 - Zemní práce

1_D3 - Zemní práce

2_A3 - Zakládání

2_B3 - Zakládání

2_C3 - Zakládání

3_A3 - Svislé a kompletní konstrukce

3_B3 - Svislé a kompletní konstrukce

3_C3 - Svislé a kompletní konstrukce

762_C3 - Konstrukce tesařské

766_B3 - Konstrukce truhlářské

767_B3 - Konstrukce zámečnické

767_C3 - Konstrukce zámečnické

783_C3 - Dokončovací práce - nátěry

8_D3 - Trubní vedení

9_A3 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9_B3 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9_C3 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST_A3 - Ostatní

OST_B3 - Ostatní

OST_C3 - Ostatní

SO 03 - SO 03-Molo - pevná hrana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1_A3 Zemní práce

1 K 12110110.R01 Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice M3 48,926

PP Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice

VV "příloha b.3.1 - b.3.5

VV "tabulka výměr pro SO 03

VV A1 48.926"m3 48,926

2 K 12420310.R01
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině 

tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku
M3 951,400

PP
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace 

přebytku výkopku

VV "příloha b.3.1 - b.3.

VV "tabulka výměr pro SO 03

VV A2 951.4"m3 951,400

3 K 15311211.R01 Nastražení a zaberanění ocelových štětovnic VL604 M2 246,000

PP Nastražení a zaberanění ocelových štětovnic VL604

VV "příloha b.3.1 - b.3.5

VV "hl. 6 m

VV A3 (38.5+2.5)*6"m 246,000

4 K 18230112.R01
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva
M2 132,700

PP
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 

mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.3.1 - b.3.5

VV A4 13.27"m3"/0.1 132,700

D 1_B3 Zemní práce

14 K 12110110.R02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m M3 5,437

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV "příloha  b.3.6, b.3.7

VV A14  0.5 *0.1*66 + 3.12*0.1*(6.3+1.1/2) 5,437

15 K 12420310.R01
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině 

tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku
M3 105,480

PP
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace 

přebytku výkopku

VV "příloha  b.3.6, b.3.7

VV A15
172 * (0.4+0.11)                    "výkopy  pod rekonstruovanou 

deskou
87,720

VV B15 2.4 "m3/bm" * (6.3 +1.1)     "výkop v zářezu skladu 17,760

VV C15 "Celkem: "A15+B15 105,480

16 K 17410110.R05 Štěrkový obsyp skladu M3 2,740

PP Štěrkový obsyp skladu

VV "příloha  b.3.6, b.3.7

VV "štěrkový obsyp skladu

VV A16 0.4 * (6.3+1.1/2) 2,740

17 K 18230112.R01
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva
M2 158,550

PP
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 

mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.3.6,  b.3.7

VV A17 15.855"m3"/0.1 158,550

D 1_D3 Zemní práce

52 K 12110110.R02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m M3 2,460

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV "příloha b.3.3

VV A52 2.46"m3 2,460

53 K 13220110.R01
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
M3 24,600

PP Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "příloha b.3.3

VV A53 0.6 "m2/mb" * 41 24,600

54 K 17410110.R01
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
M3 27,180

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "příloha b.3.3

VV A54 13.3"m3""zpětný zásyp rýhy 13,300

VV B54 13.88"m3""zásyp zpětné hutněné mimo přípojku 13,880

VV C54 "Celkem: "A54+B54 27,180

55 K 17515110.R01
Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou 

zeminou
M3 11,220

PP Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou zeminou

VV "příloha b.3.3

VV "pískový podsyp tl. 10 cm

VV A55 41*0.1*0.6 + 2*1*0.1*0.3 2,520

VV "Hutněný obsyp potrubí - písek  tl. 350 mm

VV B55 41*0.35*0.6+2*1*0.15*0.3 8,700

VV C55 "Celkem: "A55+B55 11,220

56 K 18130110.R01
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 24,600

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.3.3

VV A56 2.46"m3"/0.1 24,600

D 2_A3 Zakládání

5 K 27431551.R01 Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 - deska M3 46,200

PP Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 - deska

VV "příloha b.3.1 - b.3.5

VV "Beton žb. C25/30 XC4, XF3, XA1 max. průsak 35 mm

VV A5 46.2"m3 46,200

D 2_B3 Zakládání

18 K 27431551.R01 Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 - deska M3 68,800

PP Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 - deska

VV "příloha b.3.6 - b.3.8

VV "Beton žb. C25/30 XC4, XF3, XA1 max. průsak 35 mm

VV A18 172 * 0.4 68,800

D 2_C3 Zakládání

42 K 23111111.R01
Piloty - ocelová tr. 324/10 dl. 8.2 + kr. plech ocel S235, 

vč. vrtu a výpně
KUS 6,000

PP Piloty - ocelová tr. 324/10 dl. 8.2 + kr. plech ocel S235, vč. vrtu a výpně

VV "příloha b.3.1 , b.3.2

VV A42 6"ks 6,000

D 3_A3 Svislé a kompletní konstrukce

6 K 34695112.R01
Dubové oděrné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, 

montáž a dodávka
M 33,800

PP
Dubové oděrné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a 

dodávka

VV "b.3.1 SO 03 – Molo – pevná hrana – půdorys, pohled 

VV A6 33.8"m 33,800

D 3_B3 Svislé a kompletní konstrukce

19 K 31132181.R01
Beton nadzákladový ze ŽB pohledového C25/30 XC4, 

XF3, XA1, beton zídky skladu
M3 2,565

PP
Beton nadzákladový ze ŽB pohledového C25/30 XC4, XF3, XA1, beton 

zídky skladu

VV "příloha b.3.6 - b.3.8

VV "Beton žb. C25/30 XC4, XF3, XA1, beton zídky skladu

VV A19 2.25*1.14 2,565

20 K 34695112.R01
Dubové oděrné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, 

montáž a dodávka
M 66,000

PP
Dubové oděrné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a 

dodávka

D 3_C3 Svislé a kompletní konstrukce

43 K 34695112.R01
Dubové oděrné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, 

montáž a dodávka
M 30,000

PP
Dubové oděrné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a 

dodávka

VV "příloha b.3.1, b.3.2

VV A43 30"m 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762_C3 Konstrukce tesařské

45 K 762523104.R01 Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka M2 28,000

PP Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka

VV "prkna Garapa tl. 25 mm

VV A45 28"m2 28,000

D 766_B3 Konstrukce truhlářské

32 K 76641223.R01 Sklad vybavení - obložení, prkna Garapa tl. 25 mm M2 4,600

PP Sklad vybavení - obložení, prkna Garapa tl. 25 mm

D 767_B3 Konstrukce zámečnické

33 K 767_2
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 

1.4401
KG 339,000

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 1.4401

VV "Sklad vybavení - ocelová konstrukce svařovaná, mat. 1.4301

VV A33 339"kg 339,000

34 K 767_12 Spojovací materiál, A2-70 KG 10,000

PP Spojovací materiál, A2-70

VV "Sklad vybavení - spojovací materiál A2-70

VV A34 10"kg 10,000

35 K 767_D
Demolice starého mola - plocha 1.5 x 14 m konstrukce 

ocelová na bet. pilířích ze skruží vč. likvidace
KPL 1,000

PP
Demolice starého mola - plocha 1.5 x 14 m konstrukce ocelová na bet. 

pilířích ze skruží vč. likvidace

D 767_C3 Konstrukce zámečnické

46 K 767_1 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235 KG 2 686,500

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235

VV A46 2686.5 2 686,500

47 K 767_6 Spojovací materiál, A2-70 KG 120,000

PP Spojovací materiál, A2-70

VV A47 120"kg 120,000

D 783_C3 Dokončovací práce - nátěry

48 K 783_1
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 

2.5, nátěr epoxidový)
M2 76,000

PP
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr 

epoxidový)

VV "piloty

VV A48 76"m2 76,000

D 8_D3 Trubní vedení

57 K 87116114.R02
Vodovodní potrubí - HDPE 32x3mm, PE100, PN16, 

SDR11
M 49,000

PP Vodovodní potrubí - HDPE 32x3mm, PE100, PN16, SDR11

VV "příloha b.3.3

VV A57 41 + 2*4 49,000

58 K 89481231.R01
Šachta revizní plastová DN 600 + poklop plastový A15, 

montáž a dodávka
KUS 1,000

PP
Šachta revizní plastová DN 600 + poklop plastový A15, montáž a 

dodávka

D 9_A3 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
KUS 68,000

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

VV "kotvení trámců 

VV A7 68"ks 68,000

8 K 953965121R
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - 

nerez A4
KUS 68,000

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - nerez A4

9 K 95396110.R01 Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení KUS 4,000

PP Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení

VV "příloha b.3.1 - b.3.5

VV A9 4"ks 4,000

10 K 98511313R Úpravy povrchů - striáž M2 96,250

PP Úpravy povrchů - striáž

VV "příloha b.3.1 - b.3.5

VV A10 38.5*2.5    "pochozí plocha 96,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9_B3 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 K 95396110.R01 Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení KUS 8,000

PP Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení

22 K 95396110.R02 Pachole nerezové 30 kN vč. kotvení - pevné molo KUS 4,000

PP Pachole nerezové 30 kN vč. kotvení - pevné molo

23 K 95396110.R03 Pachole ocelové typ prům. 310 mm vč. kotvení KUS 2,000

PP Pachole ocelové typ prům. 310 mm vč. kotvení

24 K 96105511.R01 Bourání základů ze ŽB vč. likvidace M3 6,800

PP Bourání základů ze ŽB vč. likvidace

VV "žb. blok

VV A24 1.7*1.6*2.5 6,800

25 K 961R

Demontáž a zpětná montáž dnešních pilířků a zařízení 

pro potřeby opravy zdi, včetně všech prací a 

případného materiálu

KPL 4,000

PP
Demontáž a zpětná montáž dnešních pilířků a zařízení pro potřeby 

opravy zdi, včetně všech prací a případného materiálu

26 K 98511313R Úpravy povrchů - striáž M2 172,000

PP Úpravy povrchů - striáž

VV "příloha b.3.6 - b.3.8

VV A26 172"m2 172,000

27 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
M2 39,600

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV "očistění dněšní konstukce zdi před provedením přibetonování

VV A27 66*(0.4+0.2) 39,600

28 K 93511211.R01
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm
M 7,400

PP
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 

500 mm

29 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
KUS 132,000

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

VV "kotvení trámců

VV A29 132"ks 132,000

30 K 953965121R
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - 

nerez A4
KUS 132,000

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - nerez A4

31 K 985331213R

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru a dodávky nerez 

žebírkové výztuže dn 12mm

M 105,600

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

VV A31 66*4*2*0.2 105,600

D 9_C3 Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 9539611.R02 Pachole nerezové 30 kN vč. kotvení - pevné molo KUS 4,000

PP Pachole nerezové 30 kN vč. kotvení - pevné molo

VV "příloha b.3.1

VV A44 4"ks 4,000

D OST_A3 Ostatní

11 K OST-31
Štítek čísla stání nerezový gravírovaný, montáž a 

dodávka
KUS 8,000

PP Štítek čísla stání nerezový gravírovaný, montáž a dodávka

12 K OST-32
Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a 

dodávka
KUS 4,000

PP Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka

13 K R_01.10
Záchranný kruh včetně plastového boxu a  uchýtek - 

dodávka a montáž
KPL 1,000

PP Záchranný kruh včetně plastového boxu a  uchýtek - dodávka a montáž

VV "kotvení do samostatných bet. patek

VV A13 1"kpl 1,000

D OST_B3 Ostatní

36 K OST-31
Štítek čísla stání nerezový gravírovaný, montáž a 

dodávka
KUS 3,000

PP Štítek čísla stání nerezový gravírovaný, montáž a dodávka

VV "b.3.1 SO 03 – Molo – pevná hrana – půdorys, pohled 

VV A36 3"ks 3,000
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37 K OST-32
Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a 

dodávka
KUS 8,000

PP Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka

VV "b.3.1 SO 03 – Molo – pevná hrana – půdorys, pohled 

VV A37 8"ks 8,000

38 K OST-33
Štítek gravírovaný nerezový "max. 30 kN", montáž a 

dodávka
KUS 6,000

PP Štítek gravírovaný nerezový "max. 30 kN", montáž a dodávka

VV "b.3.1 SO 03 – Molo – pevná hrana – půdorys, pohled 

VV A38 6"ks 6,000

39 M OST-40 nádoba na odpad plastová 240 l KUS 5,000

PP nádoba na odpad plastová 240 l

40 M OST-41 Sklad vybavení - výroba skříně KUS 1,000

PP Sklad vybavení - výroba skříně

VV "b.3.10 SO 03 - Sklad vybavení 

VV A40 1"ks 1,000

41 K R_01.10
Záchranný kruh včetně plastového boxu a  uchýtek - 

dodávka a montáž
KPL 1,000

PP Záchranný kruh včetně plastového boxu a  uchýtek - dodávka a montáž

VV "b.3.1 SO 03 – Molo – pevná hrana – půdorys, pohled 

VV "kotvení do samostatných bet. patek

VV A41 1"kpl 1,000

D OST_C3 Ostatní

49 K OST-32
Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a 

dodávka
KUS 6,000

PP Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka

50 K OST-33
Štítek gravírovaný nerezový "max. 30 kN", montáž a 

dodávka
KUS 4,000

PP Štítek gravírovaný nerezový "max. 30 kN", montáž a dodávka

51 M OST-42
Leštěný vazák z nerezu ve tvaru klínu, dl. 250 mm - 

pevné molo, dodávka
KUS 6,000

PP
Leštěný vazák z nerezu ve tvaru klínu, dl. 250 mm - pevné molo, 

dodávka

VV A51 6"ks"" kotvení započteno v hm. rámu 6,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 2 Zakládání

1 K 22621361.R01
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl 

do 10 m hor. III vč. odpažení
M 52,500

PP
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. III vč. 

odpažení

VV "příloha b.4.1, b.4.2

VV A1 8.75"m"*6"ks 52,500

2 K 23111111.R01 Zřízení výplně z betonu prostého C25/30 M 50,400

PP Zřízení výplně z betonu prostého C25/30

VV "příloha b.4.1, b.4.2

VV A2 8.4"m"*6"ks 50,400

3 K 23222113.R01
Zaražení ocelových trubek 720x12mm hl nad 9 m vč. 

dodávky
M 84,000

PP Zaražení ocelových trubek 720x12mm hl nad 9 m vč. dodávky

VV "příloha b.4.1, b.4.2

VV A3 14"m"*6"ks 84,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

4 K 78943123R Povrchová ochrana 200 µm, metaliazce 200µm, nátěr M2 71,220

PP Povrchová ochrana 200 µm, metaliazce 200µm, nátěr

VV A4 11.87"m2"*6"ks 71,220
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Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

SO 05 - SO 05-Sjezd do vody

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

Strana 108 z 169



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 11315111.R01
Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců vč. 

podkladu
M2 120,000

PP Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců vč. podkladu

VV "odstranění dnešní konstrukce sjezdu z panelů

VV A1 120"m2 120,000

2 K 12420310.R01
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině 

tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku
M3 667,300

PP
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace 

přebytku výkopku

VV "příloha b.5.2-b.5.4

VV A2 667.3"m3""výpočet v Civil3D 667,300

3 K 15311211.R02
Štětová stěna - nastražení, zaberanění štětovnic, 

řezání, likvidace
M2 56,700

PP Štětová stěna - nastražení, zaberanění štětovnic, řezání, likvidace

VV "příloha b.5.2, b.5.3

VV "štětová stěna VL 604, hloubka 6m

VV A3 2.7"m"*6"m 16,200

VV "štětová stěna VL 604, hloubka 5,5m

VV B3 3"m"*5.5"m 16,500

VV "štětová stěna VL 604, hloubka 4,5m

VV C3 3"m"*4.5"m 13,500

VV "štětová stěna VL 604, hloubka 3,5m

VV D3 3"m"*3.5"m 10,500

VV E3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3 56,700

4 K 17410110.R03 Zpětný zásyp výkopkem M3 109,700

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.5.2-b.5.4

VV A4 109.7"m3 109,700

5 K 18230112.R01
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 100 mm vč. osetí a osiva
M2 79,000

PP
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm 

vč. osetí a osiva

VV "příloha b.5.2-b.5.4

VV A5 79"m2 79,000

D 2 Zakládání

6 K 23222113.R01
Zaražení a dodávka ocelových profilů - ocel profilová 

HE-B 260
M 16,000

PP Zaražení a dodávka ocelových profilů - ocel profilová HE-B 260

VV "HEB 260, délka 4m

VV A6 1"ks" *3"m 3,000

VV "HEB 260, délka 5m

VV B6 2"ks" *3"m 6,000

VV "HEB 260, délka 6m

VV C6 2"ks" *3.5"m 7,000

VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 16,000

7 K 27431551.R01 Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 - deska a práh M3 113,660

PP Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 - deska a práh

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 34695112.R01 Oděrné dubové trámce, montáž a dodávka M 20,500

PP Oděrné dubové trámce, montáž a dodávka

VV "příloha b.5.2, b.2.3

VV
"dubové trámce, tl. 60 mm, dl. 1,7+4,3m, ve dvou úrovních  

(245+185 mm)

VV A8 (1.7+4.3) 6,000

VV
"oděrné dubové trámce tl. 60 mm, dl. 2,5+6+6, ve dvou 

úrovních (245+185 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV B8 (2.5+6+6) 14,500

VV C8 "Celkem: "A8+B8 20,500

D 4 Vodorovné konstrukce

9 K 46251227.R01
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 

hmotnost do 200 kg
M3 16,150

PP
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 

kg

VV "příloha b.5.2, b.5.3

VV A9 8.5*1.9 16,150

D 5 Komunikace pozemní

10 K 56476111.R01 Kalený štěrk tl 250 mm M2 28,200

PP Kalený štěrk tl 250 mm

VV "příloha b.5.2-b.5.4

VV A10 28.2"m2 28,200

D 766 Konstrukce truhlářské

15 K 766_5
Madlo zábradlí, hranol 40x80mm včetně tlakové 

impregnace
M3 0,039

PP Madlo zábradlí, hranol 40x80mm včetně tlakové impregnace

VV "příloha b.5.2, b.5.3

VV "madlo zábradlí - dubový hranol opracovaný 40 x 80 mm

VV A15 12.1"m"*0.04*0.08 0,039

D 767 Konstrukce zámečnické

16 K 767_1 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235 KG 779,520

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235

VV
"Ocelový profil UPE 200, délka 8,7m, profily UPE přivařeny k 

HEB 260

VV A16 22.4"kg/m"*8.7"m"*4"ks 779,520

17 K 767_10
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí - zábradlí, 

62,5 kg/bm
KG 756,250

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí - zábradlí, 62,5 kg/bm

VV "Standardizované zábradlí v.1,05m

VV A17 62.5"kg/m"*12.1"m 756,250

D 783 Dokončovací práce - nátěry

18 K 783_1
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 

2.5, nátěr epoxidový)
M2 72,936

PP
Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr 

epoxidový)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
KUS 68,000

PP
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene 

s vyvrtáním otvoru

12 K 953965121R
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - 

nerez A4
KUS 68,000

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - nerez A4

13 K 95396110.R01 Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení KUS 1,000

PP Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení

VV "příloha b.3.1 - b.3.6

VV A13 1"ks 1,000

14 K 97715111.R01
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů vč. likvidace
M 7,950

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů vč. 

likvidace

VV "jádrový vrt do ŽB, L=1,59 m, průměr 60 mm

VV A14 2"ks"*1.59"m 3,180

VV "jádrový vrt do ŽB, L=1,59 m, průměr 80 mm

VV B14 2"ks"*1.59"m 3,180

VV "jádrový vrt do ŽB, L=1,59 m, průměr 200 mm

VV C14 1"ks"*1.59"m 1,590

VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 7,950

D OST Ostatní

19 K OST-32
Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a 

dodávka
KUS 1,000

PP Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 12110110.R02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m M3 3,016

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV "příloha b.6.2-Výtlačné odpadní potrubí

VV "Sejmutí ornice tl.100mm

VV A1 37.7"m"*0.1*0.8 3,016

2 K 13120110.R03
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 vč. likvidace přebytku výkopku
M3 28,272

PP
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vč. 

likvidace přebytku výkopku

VV "příloha b.6.1-SO 06 Jímka na úkapy - půdorys, řez

VV A2 (6.9*3.22)+(1.42*1.29*2.34)+(1.29*2.74*0.5) 28,272

3 K 13220110.R03
Hloubení zapažených rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

vč. likvidace přebytku výkopku
M3 28,950

PP
Hloubení zapažených rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 vč. likvidace 

přebytku výkopku

VV "příloha b.6.2-Výtlačné odpadní potrubí

VV A3 28.95"m3 28,950

4 K 17410110.R01 Zpětný zásyp výkopkem M3 35,502

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.6.1-SO 06 Jímka na úkapy - půdorys, řez

VV "příloha b.6.2-Výtlačné odpadní potrubí

VV A4 27.27-(1.62*1.62*1.32)-(2.02*1.82*0.1) 23,438

VV B4 37.7"m"*0.8*(0.8-0.1-0.3) 12,064

VV C4 "Celkem: "A4+B4 35,502

5 K 17515110.R01
Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou 

zeminou
M3 13,572

PP Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou zeminou

VV "příloha b.6.1, b.6.3

VV "pískový podsyp tl. 10 cm

VV A5 37.7"m"*0.1*0.8 3,016

VV "Hutněný obsyp potrubí - písek  tl. 350 mm

VV B5 37.7"m"*0.35*0.8 10,556

VV C5 "Celkem: "A5+B5 13,572

6 K 18130110.R01
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 30,160

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.6.2-Výtlačné odpadní potrubí

VV A6 37.7"m"*0.8 30,160

D 21-M Elektromontáže

16 K 21022002.R01

Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské 

zástavbě

M 45,000

PP
Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v 

zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě

D 5 Komunikace pozemní

7 K 59621111.R01 Sorpční manipulační plocha M2 1,000

PP Sorpční manipulační plocha

VV "příloha b.6.1-SO 06 Jímka na úkapy - půdorys, řez

VV "manipulační plocha

VV A7 1"m2 1,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

15 K 74211000.R01 Chránička pro optické kabely DN 32 HDPE M 45,000

PP Chránička pro optické kabely DN 32 HDPE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "chránička pro optické kabely DN 32 HDPE

VV A15 45"m 45,000

D 8 Trubní vedení

8 K 87122811R Drenážní potrubí DN 100 M 1,960

PP Drenážní potrubí DN 100

VV "příloha b.6.1, b.6.3

VV A8 1.96"m 1,960

9 K 87122813R Drenážní potrubí DN 50 M 4,060

PP Drenážní potrubí DN 50

VV "příloha b.6.1, b.6.3

VV A9 4.06"m 4,060

10 K 871-R Dvouplášťové plastové potrubí UPP DN50/63 M 75,400

PP Dvouplášťové plastové potrubí UPP DN50/63

VV "příloha b.6.2-Výtlačné odpadní potrubí

VV A10 75.4"m 75,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 91613121.R01
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
M 5,000

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

VV "příloha b.6.1-SO 06 Jímka na úkapy - půdorys, řez

VV A11 5"m 5,000

12 K 931994100R

Průchody těsněny vloženými těsnícími vložkami z 

EPDM pryže s nerezovými přítlačnými kroužky s tlak. 

odolností min. 3 bary.

KUS 4,000

PP
Průchody těsněny vloženými těsnícími vložkami z EPDM pryže s 

nerezovými přítlačnými kroužky s tlak. odolností min. 3 bary.

13 K 93593221.R01
Odvodňovací plastový žlab š 160 mm s roštem, h. 165 

mm
M 2,000

PP Odvodňovací plastový žlab š 160 mm s roštem, h. 165 mm

VV "příloha b.6.1-SO 06 Jímka na úkapy - půdorys, řez

VV A13 2"m 2,000

14 K 97715111.R01
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů vč. likvidace
M 0,800

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů vč. 

likvidace

VV "DN 80 mm

VV A14 2"ks"*0.2"m 0,400

VV "DN 100 mm

VV B14 1"ks"*0.2"m 0,200

VV "DN 150 mm

VV C14 1"ks"*0.2"m 0,200

VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 0,800

D OST Ostatní

17 K OST-61 Plastová jímka z PE - osazení, manipulace, dodávka KUS 1,000

PP Plastová jímka z PE - osazení, manipulace, dodávka

VV "příloha b.6.1-SO 06 Jímka na úkapy - půdorys, řez

VV A17 1"kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 13120110.R01
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
M3 111,196

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

VV
"příloha b.8.1-SO 07 - 08 Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07 - 08 Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A1 (20*4)+(5.5*3.8)+(2.4*3.3*1.3) 111,196

2 K 17410110.R04 Zpětný zásyp výkopkem M3 149,435

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV
"příloha b.8.1-SO 07 - 08 Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07 - 08 Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A2 90.24"m3""zpětný zásyp 90,240

VV B2 (2.8*2.81*9.43)-15 "zásyp nádrže 59,195

VV C2 "Celkem: "A2+B2 149,435

3 K 18130110.R03
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva - dovoz ornice
M2 46,000

PP
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva - 

dovoz ornice

VV
"příloha b.8.1-SO 07 - 08 Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07 - 08 Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A3 46"m2 46,000

D 8 Trubní vedení

4 K 89430216.R01 Železobetonová bezpečnostní jímka KPL 1,000

PP Železobetonová bezpečnostní jímka

VV
"příloha b.8.1-SO 07 - 08 Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07 - 08 Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV "příloha b.8.3-SO 07 - Bezpečnostní jímka - schéma výztuže

VV A4 1"kpl 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 931994100R

Průchody těsněny vloženými těsnícími vložkami z 

EPDM pryže s nerezovými přítlačnými kroužky s tlak. 

odolností min. 3 bary.

KUS 4,000

PP
Průchody těsněny vloženými těsnícími vložkami z EPDM pryže s 

nerezovými přítlačnými kroužky s tlak. odolností min. 3 bary.

6 K 97715111.R01
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů vč. likvidace
M 0,800

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 

do 80 mm

VV "DN 80 mm

VV A6 1"ks"*0.2"m 0,200

VV "DN 100 mm

VV B6 2"ks"*0.2"m 0,400

VV "DN 150 mm

VV C6 1"ks"*0.2"m 0,200

VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 0,800

D OST Technologie měření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K R_61.1 Hladinové čidlo PHM, dodávka, vč. montáže KUS 2,000

PP Hladinové čidlo PHM, dodávka, vč. montáže

8 K R_61.2 Plovák - diesel, dodávka, vč. montáže KUS 1,000

PP Plovák - diesel, dodávka, vč. montáže

9 K R_61.3 Plovák - benzin, dodávka, vč. montáže KUS 1,000

PP Plovák - benzin, dodávka, vč. montáže

10 M R_61.4 instalační kit KUS 2,000

PP instalační kit

11 M R_61.5 instalační armatura KUS 2,000

PP instalační armatura

12 K R_61.6
Čidlo přítomnosti kapaliny (sensor těsnosti) - 

meziprostor nádrže, dodávka, montáž včetně
KUS 2,000

PP
Čidlo přítomnosti kapaliny (sensor těsnosti) - meziprostor nádrže, 

dodávka, montáž včetně

13 M R_61.7 instalační kit sensoru KUS 2,000

PP instalační kit sensoru

14 K R_61.9 Montáž technologie PHM KUS 2,000

PP Montáž technologie PHM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 13120110.R02
Odkopávky a výkop rýh š do 600 m v hornině tř. 3 

vč.likvidace
M3 127,047

PP Odkopávky a výkop rýh š do 600 m v hornině tř. 3 vč.likvidace

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A1 (10.5*10.13)+(2.28*3.57)+((4.96+3.04)*0.9*0.9)+(1.92*2.1*0.7) 123,807

VV "hloubení rýh pro potrubí do stávající čerpací šachty

VV B1 2.7"m"*0.6*2 3,240

VV C1 "Celkem: "A1+B1 127,047

2 K 17410110.R01 Zpětný zásyp výkopkem M3 81,660

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV "zpětný zásyp výkopkem

VV A2 80.04"m3"+1.62 81,660

3 K 18130110.R01
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 89,620

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A3 23"m2"+65"m2"+2.7*0.6 89,620

D 5 Komunikace pozemní

4 K 56513511.R01 Zpevněná asfaltová plocha M2 63,000

PP Zpevněná asfaltová plocha

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A4 63"m2 63,000

D 8 Trubní vedení

5 K 87122811R Drenážní potrubí DN 100 M 13,680

PP Drenážní potrubí DN 100

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A5 13.68"m 13,680

6 K 87122812R Kanalizační potrubí DN 125 M 6,230

PP Kanalizační potrubí DN 125

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A6 1.53+2+2.7 6,230

7 K 877R Montáž a dodávka dvoupolohového uzávěru KUS 1,000

PP
Montáž a dodávka dvoupolohového uzávěru pro odtok do bezpečnostní 

jímky nebo ORL

8 K 89430215.R01 Železobetonová konstrukce C 25/30 nádrže PHM M3 29,471
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Železobetonová konstrukce C 25/30 nádrže PHM

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV
"příloha b.8.4-SO 08 - Stáčecí místo - kóje PHM schema 

výztuže

VV
"příloha b.8.5-SO 08 - Stáčecí místo - stáčecí plocha - schéma 

výztuže

VV A8 ((10.13*3.57)-(9.43*2.87))*2.81   "nádrž PHM 25,571

VV B8 (2.81*(10.13+3.75)*2)*0.05   "pohledový beton 3,900

VV C8 "Celkem: "A8+B8 29,471

9 K 89430215.R02 Železobetonová konstrukce C 25/30 nádrže LAPOL M3 0,889

PP Železobetonová konstrukce C 25/30 nádrže LAPOL

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV
"příloha b.8.4-SO 08 - Stáčecí místo - kóje PHM schema 

výztuže

VV
"příloha b.8.5-SO 08 - Stáčecí místo - stáčecí plocha - schéma 

výztuže

VV A9 ((1*1.6)-(0.6*1.2))*1.01   "LAPOL 0,889

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 91623122.R01
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého do lože z betonu prostého (0,088m3/m)
M 26,000

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z 

betonu prostého (0,088m3/m)

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A10 26"m 26,000

11 K 93593221.R01
Odvodňovací plastový žlab š 160 mm s roštem, h. 165 

mm
M 13,680

PP Odvodňovací plastový žlab š 160 mm s roštem, h. 165 mm

VV
"příloha b.8.1-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

půdorys

VV
"příloha b.8.2-SO 07-08 - Bezpečnostní jímka, stáčecí místo - 

řezy

VV A11 13.68"m 13,680

D OST Ostatní

12 K OST-81 Odlučovač ropných látek KUS 1,000

PP Odlučovač ropných látek

13 K OST-82 Přesun hydrovrtu KPL 1,000

PP Přesun hydrovrtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 12110110.R03 Sejmutí ornice tl. 100 mm M3 0,720

PP Sejmutí ornice tl. 100 mm

VV "příloha b.9.1

VV "sejmutí ornice tl. 100 mm

VV A1 12"m"*0.6"m"*0.1 0,720

2 K 13220110.R01
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
M3 10,860

PP Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV "příloha b.9.1

VV A2 11.58-(7.2*0.1)   "odečteno z modelu 10,860

3 K 17410110.R01 Zpětný zásyp výkopkem M3 6,090

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.9.1

VV A3 10.86"m3"-(7.2"m2"*0.1)-3.15"m3"-0.9"m3 6,090

4 K 18130110.R02
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 7,200

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.9.1

VV A4 7.2"m2 7,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 K 38899000.R01 Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110 M 10,000

PP Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110

VV A5 5"ks"*2"m 10,000

D 8 Trubní vedení

6 K 87116114.R03 Vodovodní potrubí PEHD DN25, montáž a dodávka M 15,000

PP Vodovodní potrubí PEHD DN25, montáž a dodávka

VV "příloha b.9.1

VV A6 15"m 15,000

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 09 - SO 09-Vodovodní přípojka - servisní centrum
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 10 - SO 10-Vodovodní přípojka - plovoucí molo

SO 10.1 - SO 10.1-Vodovodní přípojka

Vyplň údaj

Strana 130 z 169



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 131 z 169



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 10 - SO 10-Vodovodní přípojka - plovoucí molo

SO 10.1 - SO 10.1-Vodovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 11310613.R01
Odstranění betonových desek vč. podkladních vrstev, 

tl.300mm
M2 3,480

PP Odstranění betonových desek vč. podkladních vrstev, tl.300mm

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu  

VV "Odstranění betonových desek 

VV A1 5.8*0.6 3,480

2 K 11310732.R02
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
M2 41,700

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 

m2

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu  

VV "Odstranění štěrkové zpevněné plochy, tl.200mm

VV A2 (7.8)+(56.5*0.6) 41,700

3 K 11310734.R01
Odstranění asfaltového povrchu vč. podkladních vrstev, 

tl.400mm
M2 17,400

PP Odstranění asfaltového povrchu vč. podkladních vrstev, tl.400mm

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu  

VV "Odstranění asfaltového povrchu

VV A3 (11.5*0.6)+10.5 17,400

4 K 12110110.R02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m M3 16,878

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu  

VV "Sejmutí ornice tl.100mm

VV A4 ((28*6)+(7.8*0.1))*0.1 16,878

5 K 13220110.R02
Výkop pažený pro šachty a potrubí pro potrubí v hor. tř. 

3
M3 107,365

PP Výkop pažený pro šachty a potrubí pro potrubí v hor. tř. 3

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu  

VV A5
((98*0.6*1.6)+(10.5*2.2)+(2*7.8*1.6))-(168.75"m2"*0.1)-

6.96"m3"-9.9"m3"-1.04"m3
107,365

6 K 17410110.R03 Zpětný zásyp výkopkem M3 88,680

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu  

VV "Zhutnění zásyp výkopu potrubí výkopkem

VV A6 50.5"m3 50,500

VV "Zhutnění zásyp šachet

VV B6 38.18"m3 38,180

VV C6 "Celkem: "A6+B6 88,680

7 K 18130110.R03
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 168,780

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu  

VV A7 168.78"m2 168,780

D 2 Zakládání

8 K 21270000R

Průchodka skrz betonový blok SO05 sjezdu, DN50 - 

dl.1600mm vč. zajištění vodotěsnosti průchodek 

montážní pěnou

KPL 1,000

PP
Průchodka skrz betonový blok SO05 sjezdu, DN50 - dl.1600mm vč. 

zajištění vodotěsnosti průchodek montážní pěnou

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

SO 10.1 - SO 10.1-Vodovodní přípojka

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 10 - SO 10-Vodovodní přípojka - plovoucí molo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 38899000.R01 Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110 M 20,000

PP Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110

VV A9 10"ks"*2"m 20,000

D 5 Komunikace pozemní

10 K 56486111.R01 Obnova zpevněné štěrkové plochy tl.200mm M2 41,700

PP Obnova zpevněné štěrkové plochy tl.200mm

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu  

VV "Obnova zpevněné štěrkové plochy tl.200mm

VV A10 (7.8)+(56.5*0.6) 41,700

11 K 57713411.R01 Obnova asfaltového povrchu tl.370mm M2 17,400

PP Obnova asfaltového povrchu tl.370mm

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu  

VV "Obnova asfaltového povrchu tl.370mm

VV A11 17.4"m2 17,400

D 8 Trubní vedení

12 K 87116114.R01 Vodovodní potrubí PEHD DN25, montáž a dodávka M 97,950

PP Vodovodní potrubí PEHD DN25, montáž a dodávka

VV "příloha b.10.1-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu   

VV
"příloha b.10.2-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu, šachty, 

řezy

VV
"příloha b.10.3-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu - rozvod na 

mole

VV A12 4.25+30.2+48.2++15.3 97,950

13 K 89381111.R01
Typová vodoměrná šachta čtvercová 1500x1200mm s 

poklopem B125-plastová (Š1)
KUS 1,000

PP
Typová vodoměrná šachta čtvercová 1500x1200mm s poklopem B125-

plastová (Š1)

VV "příloha b.10.1-SO 10 - vodovodní přípojka k molu

VV
"příloha b.10.2-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu, šachty, 

řezy

VV A13 1"ks 1,000

14 K 89381115.R01
Typová šachta kruhová DN1000mm s poklopem B125 - 

plastová (Š2,Š3)
KUS 2,000

PP
Typová šachta kruhová DN1000mm s poklopem B125 - plastová 

(Š2,Š3)

VV "příloha b.10.1-SO 10 - vodovodní přípojka k molu

VV
"příloha b.10.2-SO 10 - Vodovodní přípojka k molu, šachty, 

řezy

VV A14 2"ks 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 10 - SO 10-Vodovodní přípojka - plovoucí molo

SO 10.2 - SO 10.2-Rozvody vody na molu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 - Zakládání

8 - Trubní vedení

OST - Ostatní

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 10 - SO 10-Vodovodní přípojka - plovoucí molo

SO 10.2 - SO 10.2-Rozvody vody na molu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 2 Zakládání

1 K 21275521R Chránička plastová DN 63 M 20,000

PP Chránička plastová DN 63

D 8 Trubní vedení

2 K 87116114.R03
Montáž a dodávka potrubí z PE100 SDR 11 otevřený 

výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
M 103,000

PP
Montáž a dodávka potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

VV "příloha b.10.3

VV A2 46.5 + 31.5 + 25 103,000

3 M 2861503R
přechod z HDPE 25 na pancéřovou hadici - tvarovka 

mechnaická + závit 1"
KUS 6,000

PP
přechod z HDPE 25 na pancéřovou hadici - tvarovka mechnaická + závit 

1"

4 M 2861504R
hadice pancéřovaná s nerez opletem DN 25, PN 10 

šroubové připojení 1"
M 12,000

PP
hadice pancéřovaná s nerez opletem DN 25, PN 10 šroubové připojení 

1"

5 K 871161141R Uchycení k lávce montáž + spoj.materiál KPL 1,000

PP Uchycení k lávce montáž + spoj.materiál

VV "příloha b.10.3

VV A5 1"kpl 1,000

D OST Ostatní

6 M OST-102 kompresor o objemu 50l, 10bar, 230V/50Hz KUS 1,000

PP kompresor o objemu 50l, 10bar, 230V/50Hz

SO 10.2 - SO 10.2-Rozvody vody na molu

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 10 - SO 10-Vodovodní přípojka - plovoucí molo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 11 - SO 11-Kanalizace - servisní centrum

SO 11.1 - SO 11.1-Kanalizace - servisní centrum

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 11 - SO 11-Kanalizace - servisní centrum

SO 11.1 - SO 11.1-Kanalizace - servisní centrum
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 12110110.R03 Sejmutí ornice tl. 100 mm M3 0,660

PP Sejmutí ornice tl. 100 mm

VV "příloha b.11.1-SO 11 Kanalizace - kanalizační šachty, řezy   

VV "Sejmutí ornice tl.100mm

VV A1 11"m"*0.6"m"*0.1 0,660

2 K 13220110.R01
Hloubení zapažených rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

vč. likvidace přebytku výkopku
M3 5,640

PP
Hloubení zapažených rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 vč. likvidace 

přebytku výkopku

VV "příloha b.11.1-SO 11 Kanalizace - kanalizační šachty, řezy  

VV A2 6.3-(6.6*0.1)   "odečteno z modelu 5,640

3 K 17410110.R02
Zpětný zásyp výkopkem s ponecháním výkopku na 

místě
M3 0,990

PP Zpětný zásyp výkopkem s ponecháním výkopku na místě

VV "příloha b.11.1-SO 11 Kanalizace - kanalizační šachty, řezy  

VV "zpětný zásyp výkopkem

VV A3 5.64"m3"-0.66"m3"-0.66"m3"-2.67"m3"-(6.6"m2"*0.1) 0,990

4 K 17515110.R01
Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou 

zeminou
M3 3,330

PP Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou zeminou

VV "příloha b.11.1-SO 11 Kanalizace - kanalizační šachty, řezy  

VV "Pískový podsyp tl.100mm

VV A4 11"m"*0.6"m"*0.1"m 0,660

VV "Hutněný obsyp potrubí tl.350mm  - písek

VV B4 11"m"*0.6"m"*0.35"m"+1"m"*0.6"m"*0.6 2,670

VV C4 "Celkem: "A4+B4 3,330

5 K 18130110.R02
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 6,600

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.11.1-SO 11 Kanalizace - kanalizační šachty, řezy  

VV A5 11"m"*0.6"m 6,600

D 8 Trubní vedení

6 K 87126420.R01
Kanalizační potrubí PEHD-DN 110mm vč. podkladní 

vrstvy
M 13,500

PP Kanalizační potrubí PEHD-DN 110mm vč. podkladní vrstvy

VV "příloha b.11.1-SO 11 Kanalizace - kanalizační šachty, řezy  

VV A6 11"m"+2.5"m 13,500

7 K 89481223.R01
Plastová kanalizační šachta DN 425mm s plastovým 

poklopem A15, h=800 mm
KUS 1,000

PP
Plastová kanalizační šachta DN 425mm s plastovým poklopem A15, 

h=800 mm

VV "příloha b.11.1-SO 11 Kanalizace - kanalizační šachty, řezy  

VV A7 1"ks 1,000

SO 11.1 - SO 11.1-Kanalizace - servisní centrum

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 11 - SO 11-Kanalizace - servisní centrum
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 11 - SO 11-Kanalizace - servisní centrum

SO 11.2 - SO 11.2-Odkanalizování stáčecího místa - součást SO 08

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Odkanalizování stáčecího místa - součást SO 08

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 11 - SO 11-Kanalizace - servisní centrum

SO 11.2 - SO 11.2-Odkanalizování stáčecího místa - součást SO 08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Odkanalizování stáčecího místa - součást SO 08

SO 11.2 - SO 11.2-Odkanalizování stáčecího místa - součást SO 08

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 11 - SO 11-Kanalizace - servisní centrum
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 12 - SO 12-Chodník

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SO 12 - SO 12-Chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 12110110.R02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m M3 2,500

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV "Sejmutí ornice tl.100mm

VV A1 25"m2"*0.1"m""odměřeno 2,500

2 K 11310618.R01
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2
M2 13,200

PP
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva 

strojně pl do 50 m2

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV "Odstranění 2 řad kamenných dlažebních kostek 100x100mm

VV A2 33*4*0.1 13,200

3 K 11310732.R01
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
M2 49,200

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 

m2

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV "Odstranění stávajícího krytu chodníku - štěrkodrť tl.250mm

VV A3 49.2"m2 49,200

4 K 12220110.R01 Odkopávka v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku M3 17,200

PP Odkopávka v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV A4 17.2"m3""odečteno z modelu 17,200

5 K 17410110.R01 Zpětný zásyp výkopkem M3 2,449

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV A5
17.2"m3"-(0.22*0.06*33*2)-(25*0.1)-(13.13"m3")+(3*0.25)+1     

"výkop-obrubník-ohumusování-chodník
2,449

6 K 18130110.R01
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 25,000

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV A6 25"m2 25,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 38899000.R01 Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110 M 16,000

PP Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110

VV A7 8*2"m 16,000

D 5 Komunikace pozemní

8 K 56476111.R01 Kalený štěrk tl 250 mm M2 49,500

PP Kalený štěrk tl 250 mm

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV A8 1.5"m"*33"m 49,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 91623121.R01
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
M 66,000

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV A9 2*33"m 66,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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DOKUMENTACE

SO 13 - SO 13-Úprava stávajícího chodníku

Vyplň údaj

Strana 151 z 169



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 152 z 169



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1_A1 - Zemní práce

1_A2 - Zemní práce

2_A1 - Zakládání

3_A1 - Svislé a kompletní konstrukce

3_A2 - Svislé a kompletní konstrukce

5_A2 - Komunikace pozemní

767_A1 - Konstrukce zámečnické

A3 - Biotop pro ještěrky

SO 13 - SO 13-Úprava stávajícího chodníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1_A1 Zemní práce

1 K 12110110.R01 Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice M3 2,430

PP Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice

VV "příloha b.13.2-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď 

VV "Sejmutí ornice tl.100mm

VV A1 24.3"m2"*0.1 2,430

2 K 13120110.R01 Výkop v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku M3 127,070

PP Výkop v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku

VV "příloha b.13.2-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď 

VV A2 127.07"m3""odečteno z modelu 127,070

3 K 15311211.R01 Nastražení a zaberanění ocelových štětovnic  VL604 M2 48,000

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu nastražení 

štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m

VV "příloha b.13.2-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď 

VV "Štětová stěna VL604, dl.6,0m a 3,6m, hl.5,0m

VV A3 (3.6+6)*5 48,000

4 K 17410110.R01 Zpětný zásyp výkopkem M3 95,678

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.13.2-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď 

VV "zpětný hutněný zásyp výkopkem

VV A4
127.07"3"-18.37"m3"-1.712"m3"-2.17"m3"-2.568"m3"-

(23"m2"*0.1)-(21.36"m2"*0.2)
95,678

5 K 18130110.R01
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 23,000

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.13.2-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď 

VV A5 23"m2 23,000

D 1_A2 Zemní práce

10 K 11310618.R01
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2
M2 22,400

PP
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva 

strojně pl do 50 m2

VV "příloha b.13.1-SO 13 Úprava chodníku - půdorys, vzorový řez 

VV
"Odstranění 2 řad kamenných dlažebních kostek 100x100mm 

á2ks (50% se zpětně použije)

VV A10 2*2"řady"*56"m"*0.1"m 22,400

11 K 11310716.R01
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
M2 88,940

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 

do 200 m2

VV "příloha b.13.1-SO 13 Úprava chodníku - půdorys, vzorový řez  

VV "Odstranění stávajícího krytu chodníku - štěrkodrť tl.250mm

VV A11 88.94"m2 88,940

12 K 12110110.R01 Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice M3 9,520

PP Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice

VV "příloha b.13.1-SO 13 Úprava chodníku - půdorys, vzorový řez 

VV "Sejmutí ornice tl.100mm

VV A12 95.2"m2"*0.1 9,520

13 K 13120110.R01 Výkop v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku M3 13,830

PP Výkop v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku

VV "příloha b.13.1-SO 13 Úprava chodníku - půdorys, vzorový řez 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A13 (31.8+(0.5*2.5))-(38.8*0.25)-(95.2"m2"*0.1) 13,830

14 K 17410110.R01 Zpětný zásyp výkopkem M3 6,735

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.13.1-SO 13 Úprava chodníku - půdorys, vzorový řez 

VV A14 (31.8+(0.5*2.5))-0.14"m3"-21"m3"-(51.75"m2"*0.1) 6,735

15 K 18130110.R01
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 51,750

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.13.1-SO 13 Úprava chodníku - půdorys, vzorový řez 

VV A15 51.75"m2 51,750

D 2_A1 Zakládání

6 K 27431551.R01
Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 vodostav. -  deska 

tl.200mm
M3 1,712

PP Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 vodostav. -  deska tl.200mm

VV "příloha b.13.2-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď 

VV
"příloha b.13.4-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď - schema 

výztuže

VV
"Železobeton C 25/30 XC4, XF3, XA1 max. průsak 35 mm  -  

deska tl.200mm

VV A6 8.56"m2"*0.2"m 1,712

D 3_A1 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 32631341.R01
Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 vodostav.- opěrná 

zeď s kamenným obkladem
M3 21,574

PP
Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 vodostav.- opěrná zeď s 

kamenným obkladem

VV "příloha b.13.2-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď 

VV
"příloha b.13.4-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď - schema 

výztuže

VV
"Železobeton C 25/30 XC4, XF3, XA1 max. průsak 35 mm - 

opěrná zeď

VV A7 2.0+1.02+1.67+3.31+1.12+9.25     "žb kce 18,370

VV B7 3.204"m3""kamenný obklad 3,204

VV C7 "Celkem: "A7+B7 21,574

D 3_A2 Svislé a kompletní konstrukce

16 K 38899000.R01 Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110 M 12,000

PP Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110

VV "příloha b.13.1-SO 13 Úprava chodníku - půdorys, vzorový řez 

VV A16 6*2"m 12,000

D 5_A2 Komunikace pozemní

17 K 56476111.R01 Kalený štěrk tl 250 mm M2 90,000

PP Kalený štěrk tl 250 mm

VV "příloha b.13.1-SO 13 Úprava chodníku - půdorys, vzorový řez 

VV A17 60*1.5 90,000

18 K 59121111.R01
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
M2 22,200

PP
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva 

těženého tl 50 mm

VV "příloha b.13.1-SO 13 Úprava chodníku - půdorys, vzorový řez 

VV A18 (53+58)"m"*2*0.1 22,200

D 767_A1 Konstrukce zámečnické

8 K 767.R1
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235 

- Armatura výklenku
KG 546,300

PP
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí  materiál S235 - Armatura 

výklenku

VV
"příloha b.13.5-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď - 

armatura výklenku

VV "Armatura výklenku

VV A8 546.3"kg 546,300

9 K 767.R10
Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí - zábradlí, 

62,5 kg/bm
KG 468,750

PP Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí - zábradlí, 62,5 kg/bm

VV "příloha b.13.2-SO 13 Úprava chodníku - opěrná zeď 

VV "Standardizované zábradlí v.1,05m

VV A9 62.5"kg/m"*7.5"m 468,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D A3 Biotop pro ještěrky

19 K 12420310.R01
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině 

tř. 3
M3 1,000

PP Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3

20 K 33992100.R01 Palisáda z žulových svislých kvádrů M 1,000

PP Palisáda z žulových svislých kvádrů

21 K 46451111.R01 Pohoz z lomového kamene M3 2,000

PP Pohoz z lomového kamene

VV "Kamenný pohoz - hromada kamene pro ještěrky

VV A21 2"m3 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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DOKUMENTACE
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

SO 14 - SO 14-Korekce břehu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 12110110.R01 Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice M3 15,892

PP Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice

VV "příloha b.14.1 - Korekce břehu, půdorys, řezy

VV A1 (67.85+64.58)*0.1*1.2 15,892

2 K 12420310.R01
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině 

tř. 3, likvidace přebytku výkopku
M3 567,730

PP
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3, likvidace 

přebytku výkopku

VV "příloha b.14.1 - Korekce břehu, půdorys, řezy

VV A2 567.73"m3""z dig. Modelu 567,730

3 K 18230112.R01
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. 

dodání osiva
M2 91,812

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.14.1 - Korekce břehu, půdorys, řezy

VV A3 (39.21+37.3)*1.2 91,812

D 4 Vodorovné konstrukce

4 K 46251237.R01
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 

hmotnost nad 200 do 500 kg s úpravou líce
M3 123,615

PP
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 

do 500 kg s úpravou líce

VV "příloha b.14.1 - Korekce břehu, půdorys, řezy

VV A4 60.238"m2""PB 60,238

VV B4 63.377"m2""LB 63,377

VV C4 "Celkem: "A4+B4 123,615

5 K 46321211.R01
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyklínováním spár úlomky kamene
M3 44,317

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky 

kamene

VV "příloha b.14.1 - Korekce břehu, půdorys, řezy

VV "Rovnanina tl. 300 mm

VV A5 19.584"m3""PB 19,584

VV B5 24.733"m3""LB 24,733

VV C5 "Celkem: "A5+B5 44,317
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N01 - DODÁVKA A MONTÁŽ NENÍ SOUČÁSTÍ ZHOTOVITELE STAVBY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D N01 DODÁVKA A MONTÁŽ NENÍ SOUČÁSTÍ ZHOTOVITELE STAVBY

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

SO 15 - SO 15-Vyhlídkové plato
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

VON - VON-Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

VON - VON-Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.10.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000

Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, 

kontrola skutečně provedených prací, zamření pro 

potřeby DSPS

KPL 1,000

PP
Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, kontrola skutečně 

provedených prací, zamření pro potřeby DSPS

2 K 01320301R
Zpracování  modelu BIM pro potřeby provozu a údržby 

stavby
KPL 1,000

PP Zpracování  modelu BIM pro potřeby provozu a údržby stavby

3 K 01320300R Dílenská dokumentace KPL 1,000

PP Dílenská dokumentace

4 K 01320302R
Aktualizace a doplnění dokumentu BEP pro potřeby 

tvorby BIM modelu stavby
KPL 1,000

PP
Aktualizace a doplnění dokumentu BEP pro potřeby tvorby BIM modelu 

stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby, schválení pro provoz PS 

02

6 K 0132940R1 Realizační dokumentace KPL 1,000

PP Realizační dokumentace

7 K 0132941R2
Dokumetnace pro schválení autorizovanou společností 

MD ČR - PS 02
KPL 1,000

PP Dokumetnace pro schválení autorizovanou společností MD ČR - PS 02

D VRN3 Zařízení staveniště

8 K 032002000 Zařízení staveniště KPL 1,000

PP Zařízení staveniště

9 K 032403000 Staveništní komunikace z výkopku SO 03 a SO 01 KPL 1,000

PP Staveništní komunikace z výkopku SO 03 a SO 01

10 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000

PP Energie pro zařízení staveniště

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000

PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost

12 K 042503000 Zpracování plánu BOZP KPL 1,000

PP Zpracování plánu BOZP

13 K 042903000
Aktualizce Povodňového a Havarijního plánu včetně 

zajištění projednání s DOSS
KPL 1,000

PP
Aktualizce Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění projednání 

s DOSS

14 K 0429030R1 Aktualizace a doplnění  Provozního řádu KPL 1,000

PP Aktualizace a doplnění  Provozního řádu

15 K 0429030R2 Aktualizace doplnění Harmonogramu cyklické údržby KPL 1,000

PP Aktualizace doplnění Harmonogramu cyklické údržby

16 K 043103000
Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně 

nákladů na jejich provedení a vyhodnocení
KPL 1,000

PP
Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich 

provedení a vyhodnocení

D VRN9 Ostatní náklady

REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

VON - VON-Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 091003000

Zajištění potřebných dokumentů pro uvedení 

plovoucích zařízení do provozu (výpočty plovatelnosti, 

schválení výrobní dokumentace opravněným 

subjektem (ČLPR), cer

KPL 1,000

PP

Zajištění potřebných dokumentů pro uvedení plovoucích zařízení do 

provozu (výpočty plovatelnosti, schválení výrobní dokumentace 

opravněným subjektem (ČLPR), cer

18 K 092203000 Náklady na zaškolení KPL 1,000

PP Náklady na zaškolení
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Kontrolní kniha stavby

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

h) Formuláře a ostatní dokumenty,
- Kontrolní kniha stavby,HMG (obsah složky uložen na datovém nosiči v části h).
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Rekreační přístav Vesel í nad Moravou ~ zhotovitel
Smlouva Č. S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Smlouva č.

h) Fonnuláře a ostatní dokumenty -Kontrolní kniha stavby
ev. číslo Smlouvy Objednatele
ev. číslo Smlouvy Zhotovitele
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Publicita

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

h) Formuláře a ostatní dokumenty
- Publicita (v tištěné podobě)
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íRekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel
Smlouva č. S/RVC/078/R/SoD/2019
Smlouva č.

h) Formuláře a ostatní dokumenty - Publicita
ev. číslo Smlouvy Objednatele
ev. číslo Smlouvy Zhotovitele
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Rekreační přístav Veselí nad Moravou :
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Publicita

Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které
budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.

PŘEDPISY PRO PUBLICITU
ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení
povinných prostředků publicity na STAVENIATI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu
a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově
neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity.

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY
1. Používání grafických symbolů

Symbol SFDI
Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení
příslušnými osobami SFDI. i

!
I
i

I
í

Symbol MD
Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na
internetových stránkách www.mdcr.cz.

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy.

*Symbol Ředitelství vodních cest České republiky a Baťova kanálu
Symbol Ředitelství vodních cest České republiky a Baťova kanálu je třeba používat výhradně
v oficiální formě distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu
OBJEDNATELE.
Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před
zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení.

i
I

2. Publikování informací o projektu
ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a
informační a propagační materiály vztahující se k PYEDM TU DíLA před jejich vydáním, přičemž
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání.
ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči
veřejnosti, které se týkají PYEDM TU DíLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu.
Písmo:

Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9
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Publicita

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a
propagačních materiálech vztahujících se k předmětu plnění dále uvádět následující
specifikace:

- přesný název akce
- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky
- akce je financována z prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
- měsíc, rok dokončení
Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba
ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k
akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře.
Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DíLO
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit.
U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících
k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace
včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR, Baťova
kanálu a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1.
Publicity. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně
zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných
propagačních materiálů).
Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách,
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně
umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky
Baťova kanálu a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše
uvedená pravidla.
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i3. Splnění požadavků dle pravidel publicity:

• weby a sociální sítě
o loga na stejném místě na všech stránkách
o ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci
o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce

• tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.)
o loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky
o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii)

• reporty a interní dokumenty projektu
o loga na přední straně obálky

• elektronické prezentace (Power Point atd.)
o loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého
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• CD a DVD

o loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku

• videa, animace, film
o loga na úvodním nebo závěrečném záběru

• veřejně přístupné práce - v průběhu prací
o billboard umístěný v místě prací
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Publicita

• veřejně přístupné práce - po dokončení
o pamětní deska v místě díla

4. Zodpovědná osoba za oblast publicity
ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast
publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM
a OBJEDNATELEM V oblasti publicity.
ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního
dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicity,
zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DíLU vedené k médiím ze
strany ZHOTOVITELE.

li. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY

Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI
„Velkoplošný reklamní panel" znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě
v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu, investorovi a jeho
financování z prostředků SFDI.
ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIATI umístit 3 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže
uvedeným požadavkům na místě viditelném z veřejné komunikace a z vodní cesty.
Panel ZHOTOVITEL osazuje nejpozději 4 týdny po převzetí STAVENIAT , demontuje nejpozději do
6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků. Před
demontáží musí být osazena pamětní deska. Osazení velkoplošného panelu dokladuje
ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr
panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel
bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž
nebude docházet kjeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel
po celou dobu jeho existence na STAVENIATI udržovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo
zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1měsíce od okamžiku zjištění vady.
Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu bude před zahájením jeho výroby předložen
OBJEDNATELI ke schválení.

1.
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I2. Pamětní deska

ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit pamětní desku odpovídající níže
uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se
převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno
na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech
stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před
instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis.
Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje před demontáží velkoplošného reklamního panelu
nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků.
Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které
neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených
informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena
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Pubíicita

z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním
způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné
konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro
veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými
prostředky.
Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením její výroby předložen OBJEDNATELI k
písemnému schválení.

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat tiskovou konferenci u pří ležitosti zahájení DíLA. Termín

konání akce bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 21 dnů.
Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním akcí
předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam pozvaných novinářů, grafický návrh
pozvánek a způsob jejich distribuce), návrh tiskové zprávy. Akce proběhne v místě
provádění DÍLA a ZHOTOVITEL na ní zajistí odpovídající ozvučení. Pro akci zajistí
ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení 200 ks materiálu pro veřejnost a novináře
v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na
lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 2 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v
barevném provedení pro venkovní použití (1x s informacemi o projektu a 1x o průběhu
prací a použitých technologiích). Dále zajistí grafický návrh a výrobu reklamních nosičů
typu beach flag (výška cca 200 cm) - 1x symbol SFDI, 1x symbol ŘVC, 1x symbol Baťův
kanál, 1x symbol Ministerstva dopravy, grafický návrh a výrobu desek z materiálu typu
forex 5 mm výšky 60 cm a poměrově odpovídající délky - 1x symbol MD, 1x symbol SFDI
1x symbol ŘVC, 1x symbol Baťův kanál a reklamního nosiče typu roli up (rozměry cca 95
x 200 cm) obsahujícího obdobné informace jako velkoplošný reklamní panel (viz odst. II.
bod 1.). Provedení jednotlivých výrobků musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM před jejich
výrobou. Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD
ČR), SFDI, ŘVC ČR, a dalších významných organizací.
ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskové konference operativně kdykoliv
v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.
ZHOTOVITEL zajistí umístění předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR, Baťova kanálu a SFDI v
prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde budou poskytovány rozhovory médiím.
ZHOTOVITEL zajistí profesionální fotodokumentaci akce a fotografie předá ihned po akci
OBJEDNATELI.

2. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá nejpozději do 3 týdnů od
převzetí staveniště 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4
v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min, gramáží 120 g/m2 a 6 ks
zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití
(3x s informacemi o projektu a 3x o použitých technologiích). Vždy dvojici těchto A0, vč.
výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná atp.) umístí
v blízkosti velkoplošného reklamního panelu na staveništi - viz kap. II. bod 1.
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.

3. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí při instalaci oplocení staveniště výrobu a
osazení nejméně 10 ks bannerů s vizualizacemi přístavu rozměrů min. 2,0 x 1,50 m
umístěných na neprůhledném oplocení staveniště a zajistí jejich údržbu a trváni
v řádném stavu po celou dobu existence oplocení staveniště.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
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4. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu
omluvných a vysvětlujících panelů formátu AO v barevném provedení pro venkovní použití .
Tyto ZHOTOVITEL umístí na přístupové cesty.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.

5. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu
výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů v počtu minimálně 6 kusů. Fotografie
v minimální velikosti 1920x1080 vhodné pro zveřejnění bez jakýchkoli dalších úprav
doplněné o samostatný soubor s textovým popisem v rozsahu do 400 znaků vystihujícím
aktuální stav prací budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu
určenou OBJEDNATELEM. PO skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou
fotodokumentaci na DVD - jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD
název stavby XXX (R - rok, M - měsíc, D - den, X - pořadové číslo fotografie). DVD
budou označena názvem projektu a pořadovým číslem a uložena v krabičkách též
označených názvem projektu a pořadovým číslem.

6. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí časosběrnou fotografickou dokumentaci průběhu
výstavby v rozsahu nejméně 5 x za pracovní směnu ze dvou míst. Místa pro časosběrné
snímkování budou definována před začátkem prací. Po dobu výstavby bude časosběrné
snímkování probíhat z určených bodů dle manuálu dodaného ZHOTOVITELEM a schváleného
OBJEDNATELEM. Manuál k časosběrným fotografiím bude obsahovat GPS souřadnice
fotografických míst, kompozice fotografie včetně záchytných objektů, ohniskovou
vzdálenost, typ použitého objektivu a nastavení fotoaparátu (kamery). Finální propagační
dílo bude zhotoveno ve formátu 16:9 full HD kvalitě, bude obsahovat autorský originální
hudební podkres a profesionální komentář. Součástí dokumentu bude zakomponování
časosběrných videí sestavených z pořízené fotodokumentace a 2D infografiky včetně
mapových podkladů. Hotový dokument předá OBJEDNATELI nejdéle do 3 měsíců od předání
a převzetí DíLA V digitální podobě na nosiči DVD, vč. 5 ks kopií s potiskem a ve
standardních DVD obalech. Dokument musí obsahovat veškeré náležitosti specifikované
v čl.IObecných pravidel publicity.

7. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat slavnostní akt pro veřejnost a zvané hosty (cca 50
zvaných osob) spojený s plavbou 2 lodí v délce trvání plavby přibližně 2 hodin u příležitosti
úspěšného dokončení DíLA. Pro akci zajistí ZHOTOVITEL úklid a bezpečnost přístupu
veřejnosti, pořadatelskou službu, odborný výklad, zábavný program pro děti i dospělé,
WC, elektrickou a internetovou přípojku s dostatečným výkonem, stan s možností
zatemnění o minimálních rozměrech 6 x 9 m, ozvučený s prostředky k promítání a
vybavený stoly a židlemi. Součástí akce bude i venkovní výstava seznamující veřejnost
s plavbou na Baťově kanálu, vč. její historie a budoucnosti a stávajících přístavech a
přístavištích, ZHOTOVITEL zajistí grafický návrh a výrobu min. 5 ks panelů formátu A0 pro
venkovní použití vč. nosných konstrukcí a jejich umístění v místě akce. Před výrobou musí
být obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. Termín konání slavnostního aktu k
dokončení DíLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 28
dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním
slavnostního aktu předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam
pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a slavnostní pásky, návrh programu akce.
Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD), SFDI, ŘVC
ČR, a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných symbolů
MD, ŘVC ČR, Baťova kanálu a SFDI v prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde budou
poskytovány rozhovory médiím.
ZHOTOVITEL zajistí profesionální fotodokumentaci akce a fotografie předá ihned po akci
OBJEDNATELI.

8. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentací dokončené stavby vč.
leteckých snímků, pro účely další reprezentace projektu, a to v minimálním rozlišení 600
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dpi rozměru A3. Fotografie musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s
OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie).
Fotografie v minimálním počtu 10 ks pozemní a 10 ks letecké předá OBJEDNATELI V
digitální podobě na nosiči DVD v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního
období. DVD bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce též označené názvem
projektu

9. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předáni a
převzetí dokončeného DíLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 8.) 1000 ks
referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném
barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 5 ks zarámovaných
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min.
5 let ve venkovním prostředí k propagaci DíLA a vodních cest. Dále zajistí výrobu a montáž
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min.
5 let ve venkovním prostředí vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná
konstrukce pozinkovaná) v obdobném provedení a odpovídajícím obsahu jako na
stávajících přístavech a přístavištích budovaných OBJEDNATELEM.
ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá co nejdříve, nejdéle do 30 dnů
od předání a převzetí dokončeného DíLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 8.)
2000 ks referenčních listů s populárně-naučným obsahem pro uživatele DíLA O velikosti
minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s
min. gramáží 120 g/m2 skládaného na formát DL k propagaci způsobu užívání DíLA.
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.
Před tiskem musí být obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM, ZHOTOVITEL se
dále zavazuje na vyžádání a náklady OBJEDNATELE zajistit zhotovení dalších výtisků
referenčních listů.

10.U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na
DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a
zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá
zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie,
kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč.
písemného souhlasu s neomezeným užitím díla.
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Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětn í desky a referenčn ích listu formátu A4 a AO:
i
i

im Ministerstvo dopravy i

i
&TA.TMI f L- rJCi DOI'RAVP4l
iNťHJ ť !MfC l tJ j řY

i
STAVEBNÍNÁKLADY: 137 mil. KČ
INVESTOR:
PROJEKTANT: Poyry Envíronment a.s.( Botanická 831/56,602 00 Brno
ZHOTOVITEL: Sdružení Sportovnípřístav Hluboká n.Vil - SMP CZ -Metrostav

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78,1S6 00 Praha 8
Metrostav a.s ., Koželužská 2246,18G 00 Praha 8

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY:01/2013 DOKONČENÍ VÝSTAVBY:09/2014

TECHNICKÝ DOZOR: Koncept CB spoí. s r.o.
.

Ředitelství vodních cest ČR,Vinohradská 184,130 52 Praha 3 VEDOUCÍ STAVBY:
!

STAVBYVEDOUCÍ:
l

*aK8ÍB!ai8Sa*Sía:S!S!S^^

OPOYRY
;•

iwww.rvccr.cz :•I ca:
i

:

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

í

^ Ministerstvo dopravy ::
-

£
5

ČR $1A*UI POiD DOmAVtJ!
•NříJASTRsW-.TtjPr :

:

DOKONČENÍ VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY V ÚSEKU
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - VD HNĚVKOVICE

;

;
i
:

Akce byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Investor: Ředitelství vodních cest České republiky
Generální dodavatel stavby: Sdružení Hluboká n. Vit., VD Hněvkovice * SMP CZ - Metrostav

Celkové náklady: 535 135 801 Kč včetně DPH
v
.
.
:

Stavba byla dokončena v roce 2012
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Kanarifecřptoinjkůtrety *:isaiTmís i-i:Ti î;fe:rrini z^árán Sispy da batato snasvuí vruřívá sléťajiri tensBiíteeísiae&ť»í íist j&veb-

ui kiřsrstf ’ jfr vjfeidjus:* spf&íu &^HZY-úI šíí--5í=m U&JBBplavčíci tefiror* jc zaf afc SííJOí hladiny •Rfctíy v hemi sisníaJodšKoít-ťihsjja a tyi-Krai šskpíffiani ktffcáti:vcůy v přehradniubitii Rjřkíem navartijoin ra ^iurón* biruru jc lairj v^ytaa.Dna vjfyfay ji na s!o/ié výltori iam\ jata* d»{•tiû bnii.cniDty OfcjiAl iýty:ny prjprýjj? ffctt&n ítoniroi 2 i"ďu ?á< fojte v taní stana Vybjíms ji letem jjfco tunskvy síýíkl. Paf2rm$y vjfcybny
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Přehled patentů a užitných vzorů a průmyslových vzorů

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

h) Formuláře a ostatní dokumenty
- Přehled patentů a užitných vzorů a průmyslových vzorů
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Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel
Smlouva č. S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Smlouva č.

h) Formuláře a ostatní dokumenty - Přehled patentů a užitných vzorů a průmyslových vzorů
ev. číslo Smlouvy Objednatele
ev. číslo Smlouvy Zhotovitele
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FORMULÁŘ 2.3.1.
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost SPOLEČNOST Rekreační přístav,
Vedoucí společník: IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,
IČO: 25869523,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekreační
přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel11, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-
031618 (dále jen ..účastník”), tímto závazně

prohlašuje, že
technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

I . využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech,
ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných

V

zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní
ochrany jako patenty či užitné vzory:

i:
I

Právní titul
účastníka
k nakládání

s právy patentu
či užitnému

vzory v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

Název a
identifikace (zejm.
číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného

rejstříku) patentu
či užitného vzoru

Termín
exspirace

právní ochrany
patentu Či

užitného vzoru
\ď

na území České
republiky

Popis zařízení či
technologického
procesu, který je
předmětem ochrany

IV

C.

I

I
L i

INETÝKÁ SE . .. . . .. .
[bude doplněno][bude doplněno] [bude doplněno]

i
2. I[bude doplněno] [bude doplněno] [ bude doplněno] [bude doplněno] I

*
i

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších
předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních
řádů ekvivalentn í či obdobný status jako průmyslové vzoiy a které na území České
republiky požívají obdobné právní ochrany:

í

i

S -
í .
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liWiMi!
Í8®fenní§ii

exsniracc
šmmm

•váhomsum&Ěty
čams&i

Právní titul\

Název a

iMi
správy

k průmyslovému

“rí"
příslušných
ustanoveních

.

mWiv .... . _

předmětem ochranyJ

identifikace^.
c.slo, datum
udělení, resp.
registrace do

Jí l

mIt fg

průmss !lpi; průmyslového
vzorum

Smlouvy
í
íWeJfipJněnol [^KlNETÝKÁ SE [bude doplněno] i1. !
i

íl îellíSi] [bude doplněno] |bude doplněno] [bude doplněno]2.
I

i3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům,
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany
dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní
ochrany jako patent, resp. užitný vzor, rcsp. průmyslový vzor.

/

Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence)
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném
v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění
Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

f

!

!
I
%
?.

?V Olomouci dne 21. 10. 2019

£

£
i -

ŠIng. Petr Buchta
předseda představenstva, na základě smlouvy o společnosti

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

£
£
£

|
£
l
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Seznam poddodavatelů a jiných osob

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - zhotovitel

h) Formuláře a ostatní dokumenty
- Seznam poddodavatelů a jiných osob

I
:

ř

I
I
z-
ž
z
Z;
z:

z

7'

r-\
z-z.
z-
z
z

z'-
z\

z.

1
S
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Rekreační přístav Veselí nad Moravou- zhotovitel
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FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SPOLEČNOST Rekreační přístav,
Vedoucí společník: 1DS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,
IČO: 25869523,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419,

í;

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Rekreační přístav Veselí nad
Moravou - zhotovitel41, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-031618 (dále jen
„dodavatel”). I

:
íi)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli

známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Část veřejné zakázky,
kterou bude poddodavatel

plnit
1Obchodní firma nebo název

nebo jméno a příjmení
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo poddodavatele i

!
\

i
PS 02-Elektroobjekty

přístavu

PS 03 - Elektroobjekty
servisní centrum

PS 09 ~ Informační systém
přístavu

25205277

Brno, U vlečky 2, PSČ 617 00
5

Argo Automatizace, s.r.o. i
F.
ř.

í
:
l( bude doplněno] [bude doplněno][bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] f[bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno][bude doplněno] 5

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
£

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
vě znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění

určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

I
&
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Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem
zadavatele, kteiý může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími
kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel
bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení jiné
osoby

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo jiné osoby

:Kvalifikace, která je jinou
osobou prokazována

:•

WmBm.NETÝKÁ SE RRM
i-

[bude doplněno]{bude doplněno]{bude doplněno] :
:

Ibiíae doplněno](bude doplněno][budedoplněno]
[bude doplněno][bude doplněno][ bude doplněno]

[budedoplněno][bude doplněno][bude doplněno]
J

ř

I
1
!V Olomouci dne 21. 10.2019
'J--
:
f
:

I
i-•
l
l

I

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva, na základě smlouvy o společnosti

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
;
'

;
;
:
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Městský úřad Veselí nad Hořavou
íř, Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Odbor životního prostředí a územního plánování

OKaOCfitJCclCC^DDCO&iCSUl23DUDi

JID MVNMX009T9CM
Spisová značka S-MVNM/10038/2019,ŽPťJP
Číslo jednací: MVNM/f3767/2019/ŽPÚF
Vyřizuje : .

Tet.:
E-mail

Dne 03.05.2019

n

m

'fota rozhodnutí nabyto právn í moci

dne:

ROZHODNUTí
o povolení k provedení stavby vodního díla nazvané

„Rekreační přístav Veselí nad Moravou"
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování jako
vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanoveni § 15 odst. 1 písm d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, místné příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli, účastníku řízení dle § 27 odst. 1
písm. a) tj.
Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČ: 67981801
CZ-NACE: 52220,
kterého na základě plné moci ze dne 03.01.2019 zastupuje společnost Sweco Hydroprojekt a.s,
Táborská 31, 140 16 Praha 4,IČ 26475081 prostřednictvím

I. vydává
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení
k provedení stavby vodního díla nazvané „Rekreační přístav Veselí nad Moravou", kraji
Jihomoravském, v okrese Hodonín, v k. ú. Veselí nad Moravou, na pozemcích KN p. č. 71/9,
71/10, 71/11, 80/1, 747/1, 751/1, 825/9, 1041/2, 2785, 2786, 2849, č. h. p. 4-13-02-0171,
HGR 1651 (Kvartér Dolnomoravského úvalu).
Povolované stavební objekty:
SO 01 Rozšíření přístavu
SO 02 Servisní centrum
SO 03 Molo - pevná hrana
SO 04 Dalby
SO 05 Sjezd do vody
SO 06 Záchytná jímka na úkapy
SO 07 Bezpečnostní jímka
SO 08 Stáčecí místo
SO 12 Chodník
SO 14 Korekce břehu

SO 14a část Povodí Moravy
SO 14b část ŘVC ČR

;
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Účel vodního díla kotvení lodí, ochranný přístav připovodni, výdejna PHM a servisní
centrum
stavba, která se k plavebním účeiům zřizuje v korytech vodních
toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona

Druh vodovodního díla

Základní údaje o povolované stavbě: rozšíření stávajícího přístavu na Baťově kanálu
ve Veselí nad Moravou. Hlavním účelem stavby je umožnění kotvení většímu počtu lodí
plujících po Baťově kanále. Současně je plovoucí molo navrženo tak, že bude plnit funkci
ochranného přístavu v případě průchodu povodně, tzn. možnost kotvení lodí u mola i při
povodni. Přístav ve Veselí nad Moravou je součástí veřejné dopravní infrastruktury sledované
dopravně významné využívané vodní cesty definované zákonem o vnitrozemské plavbě.
V rámci návrhu je zachována stávající část přístavního bazénu. Navazující břeh od stávajícího
přístavního bazénu bude odtěžen a v tomto úseku bude prodloužena pevná přístavní hrana.
Prodloužená svislá stěna bude provedena ze štětovnic dl. 7 m. Železobetonová deska bude
současně pochozí částí prodloužené přístavní hrany. Terén navazující na pevnou hranu bude
vysvahován na okolní terén ve sklonu 1:2, bude ohumusován a oset travou. V části přístavního
bazénu mezi vjezdem do přístavu a rampou pro zavážení plavidel budou stáni pro plavidla
kolmo k břehu a pro každá dvě plavidla bude umístěn výložník.
Za rampou pro zaváženi plavidel bude v linii pevné hrany pokračovat plovoucí molo. Ve dně
přístavního bazénu bude na styku dna a svahu provedena jako opevnění patka z lomového
kamene z hmotností kamene do 500 kg. Patka bude zakončena v úrovni 169,40 m n. m., což je
0,5 m pod úrovni maximální plavební hladiny. Dále bude ve svahu navazovat kamenná
rovnanina s vyklínováním a urovnáním líce ti. 300 mm na podkladní vrstvě štěrkopísku a
geotextilíe. Rovnanina bude zakončena na úrovni 170,40 m n. m., což je 0,5 m nad maximální
plavební hladinou. Pro přístup na plovoucí molo budou sloužit dvě přístupové lávky. Rozšířeni
břehu bude napojeno na stávající břeh přístavního bazénu. V části u zámku je dostatečný
prostor pro umístění obratiště.
Z objektu servisního centra má obsluha výhled na celý přístav a naopak je objekt vidět od všech
vyvázaných lodí, což přispívá k přehlednosti přístavu. Zároveň budova tvoří přístřešek nad
stojanem pro tankování PHM. Doplňkovou aktivitou přístavu je pak poskytování možnosti
tankování PHM pro lodě a různé druhy služeb poskytovaných servisním centrem přístavu.
Výdejna PHM slouží pro výdej benzínu NATURAL 95 a motorové nafty do přistavených plavidel.
Dispozice budovy je tvořena místností kanceláře správce, hygienickou kabinou a zázemím s
kuchyňkou a prostorem pro server a technologický rozvaděč. K vybavení servisního centra dále
patří stojan pro odběr fekálních a nádnich vod a výdej pitné vody. Pro umístěni servisního
centra bude využita stávající svislá nábřežní hrana délky 23 m. Budova semsního centra je
umístěna nad hladinu Q
zachován prostor pro vedení inženýrských sítí servisního centra. V kanceláři správce je
počítáno s drobným prodejem plavcům. Je uvažováno s uskladněním potřeb pro údržbu
přístavu - lana, hadice k napojení na sloupky, přechodky elektro ke sloupkům, bidla, sochory,
lékárnička s nosítky, lekážni plachta, úklidové nástroje. V objektu budou dále uloženy
záchranné prostředků (hasicí přístroj, sorbent, norná stěna atd.).
Stavba obsahuje tyto provozní soubory:

PS 01 Plovoucí molo
PS 02 Elektroobjekty přístavu

PS 02.1 -Rozvody elektro
PS 02.2 - Odběrné sloupky
PS 02.3 - Osvětlení
PS 02.4 - Kamerový systém
PS 02.5 - Informační zařízení

PS 03 Elektroobjekty - Servisní centrum
PS 03.1-Elektrorozvody v budově
PS 03.2 - Čerpadlo nádnich vod
PS 03.3 - Připojeni stojanů PHM
PS 03.4 - Ochrana před bleskem

PS 04 Lávka 1- přístup na molo

;

i
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PS 05 Lávka 2 -přístup na moto
PS 06 Technologie ČS - stáčení, skladováni, výdej PHM

PS 06.1 - Nádrž PHM
PS 06.2 - Potrubí PHM
PS 06.3-Stojany PHM

PS 07 Plavební značení
PS 08 Norná stěna

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci.

r

Orientační určení polohy:
Souřadnice S-JTSK

YX !

545 4351 193 311začátek
1 193 319 i 545 202konec

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona:
1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností Sweco

Hydroprojekt a.s, Táborská 31, 140 16 Praha 4, zakázkové č. 11 8210 01 02, datum
10/2018, ověřené při vodoprávním řízeni, za dodržení všech v úvahu přicházejících
bezpečnostních předpisů a platných norem.

2) Při stavbě ani provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami
závadnými vodám ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona.

3) Stavba musí být provedena tak, aby nedocházelo ke zhoršování ani ohrožování kvality
podzemních vod. Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být
v dobrém technickém stavu, tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně
sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady je nutno bezodkladně
odstranit. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům
možných úniků olejů a pohonných hmot.

4) Na terén je možné odvést pouze čisté dešťové vody a to tak, aby nezpůsobovaly škodu
žádným dalším subjektům.

5) Před odstraněním starých nátěrů konstrukcí je nutno prověřit, zda obsahují znečišťující
látky, které jsou škodlivé životnímu prostředí (např. PCB). Pokud staré nátěry konstrukcí
obsahuji látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, je nutno
zejména:
- při jejich odstranění zvolit postup a učinit opatření k zamezeni vnosu částic starého
nátěru do životního prostředí, především do povrchových vod nebo podzemních vod,
půdy nebo kanalizace;

- prováděcí firma musí likvidaci starého nátěru, příp. materiálu obsahujícího částice
starého nátěru (např. použité abrazivo při otryskání) podle příslušných předpisů
řádně dokumentovat (potvrzení o způsobu likvidace a množství likvidovaného
materiálu).

6) Změny stavby před jejím dokončením lze provést pouze na základě samostatného
povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu.

7) Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací
pro stavební povolení. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla
a ověření výsledků vytyčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu se zákonem o zeměměřictví.
Doklad o vytyčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.

8) Bude provedena kontrolní prohlídka po zaberanění štětové stěny budoucí pevné hrany a
sjezdu. Tuto fázi výstavby je stavebník povinen oznámit včas zdejšímu vodoprávnímu
úřadu.

9) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude provedena před vydáním kolaudačního
souhlasu. Tuto fázi výstavby je stavebník povinen oznámit včas zdejšímu vodoprávnímu
úřadu.
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10)Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán, které budou
projednány se správcem toku a předloženy ke schválení vodoprávním úřadem Veselí
nad Moravou a k potvrzeni souladu s povodňovým plánem města Veselí nad Moravou.
V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválené plány budou
v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink
Povodí Moravy, s. p.

\ Podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek:
Státní plavební správa- pobočka Přerov:

1. Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění plavebního provozu
v období hlavního plavebního provozu tj. od 1.10. do 15.4. Státní plavební správě proto bude
před zahájením realizace předložen časový harmonogram celé akce (min. 4 týdny před
zahájením prací) včetně oznámení termínu zahájení stavby a to zejména z důvodu úpravy
plavebního provozu a osazení případnéhoplavebního značení po dobu stavby.

2. Případná omezení či zastavení plavby během stavby jsou možná pouze na základě projednání
se Státní plavební správou.

3. Veškeré osvětlení v přístavu musí být provedeno tak, aby nedocházelo k oslňování vůdců a
posádek plavidel.

4. Na líci provedeného kamenné rovnaniny a záhozové patky nebudou žádné ostré hrany, které by
mohly poškodit plavidlo.

5. Přesné umístění plavebního značení (trvalé i dočasné plavební značení umístěné během stavby)
bude před jeho osazením projednáno se Státní plavební správou. Státní plavební správa si
vymiňuje, že během stavby může upravit plavební značení dle místních a aktuálních podmínek
s ohledem na zajištění bezpečného plavebního provozu.

6. Způsobilost plovoucích zařízení musí být schválena dle zákona č. 114/1955 Sb., o vnitrozemské
plavbě, v platném znění.

7. Po schválení přístavu z hlediska jiných předpisů a provedení kolaudace je třeba požádat plavební
úřad o vydáni nového souhlasu s provozem pozemní části přístavu.

8. Po ukončení stavby bude provedeno zaměření dna v obvodu stavby, které bude předáno Státní
plavební správé.

9. Po dokončeni stavby bude Státní plavební správě předána dokumentace skutečného provedení
stavby.

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP:
Orgán ochrany ovzduší:

Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize zařízení.
Orgán odpadového hospodářství:

Stavebník doloží zdejšímu odboru životního prostředí a územního plánováni doklady o předání odpadů
oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládáni
s odpady (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech), a dále doklady o využití, respektive odstranění odpadů
v konkrétním zařízeni v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství
těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené dokumentaci, ve lhůtě do 30 dnů od ukončení prací.
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lil. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
IV. stanovuje termín pro dokončení stavby
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do 31.12.2021.

Stavební povoleni pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne,
kdy nabylo právní moci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků
řízení.

Odůvodnění
Zdejší úřad obdržel dne 28.03.2019 od stavebníka tj. Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská
184/2396, 130 52 Praha 3, kterého na základě plné moci zastupuje společnost Sweco
Hydroprojekt a. s, Táborská 31, 140 16 Praha 4, prostřednictvím ,
žádost o povolení stavby vodního díla nazvané „Rekreační přístav Veselí nad Moravou".

Strana 4 (celkem 8)

:
%



Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

^ plná moc pro společnost Sweco Hydroprojekt a. s, Táborská 31, 140 16 Praha 4 ze dne
03.01.2019

v' plná moc společnosti Sweco Hydroprojekt a. s, Táborská 31, 140 16 Praha 4 pro
, zaměstnance zmocnitele ze dne 09.01.2019

<4 projektová dokumentace vypracovaná společností Sweco Hydroprojekt a.s, Táborská 31,
140 16 Praha 4, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, , autorizovaný inženýr pro statiku
a dynamiku staveb, , (autorizovaný inženýr pozemní
stavby, ) zakázkové č. 11 8210 01 02, datum 10/2018

v územní rozhodnutí MěŮ Veselí nad Moravou, odboru Stavební úřad ze dne 28.03.2018 pod
čj. MVNM/10655/2018, které nabylo právní moci dne 07.05.2018

S souhlas místně příslušného stavebního úřadu - MěÚ Veselí nad Moravou, odbor Stavební
úřad podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán
pod čj. MVNM/1852/2018 ze dne 17.01.2019

V rozhodnutí Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, orgánu ochrany přírody
ze dne 20.08.2015, čj. MVNM/26476/2015 - povolení kácení, které nabylo právní moci dne
06.09.2015 + rozhodnutí o změně ze dne 19.12.2017, čj. MVNM/38711/2017 - prodloužení
lhůty pro kácení, které nabylo právní moci dne 18.01.2018

v souhlas města Veselí nad Moravou se záměrem na situačním výkresu
v' souhlas Povodí Moravy, s. p. se záměrem na situačním výkresu
V rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru životního prostředí ze dne 02.03.2017,
čj. 2827/560/16,85784/ENV/16, které nabylo právní moci dne 09.03.2017 + opravné
rozhodnuti ze dne 24.04.2017, čj. 916/560/17,28719/ENV/17, které nabylo právní moci dne
26.04.2017

s souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, orgánu ochrany ovzduší ze dne 15.06.2017, čj. JMK 85069/2017

•/ souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, orgánu
ochrany ovzduší ze dne 12.04.2017 čj. MVNM/11476/2017

v souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, orgánu
památkové péče ze dne 11.03.2019 čj. MVNM/7848/2019

<4 souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,
Územní odbor Hodonín ze dne 11.03.20019, ev. č. HSBM-2-1-7/5-POKŘ-2019

s souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Bmo,
ÚP Hodonín čj. KHSJM 04312/2019/HO/HOK ze dne 30.01.2019

v' plán kontrolních prohlídek
v závazné stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 15.01.2019
pod čj. MVNM/1391/2019 z hlediska nakládáni s odpady

S plán kontrolních prohlídek
/ K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené
správní úřady:
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Číslo jednací
MVNM/40154/2018

Ze dneOrganizace !
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPUP 10.01.2019 tMVNM/27266/2018Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor KT 29.08.2018

220180607I Vodovody a kanalizace, a.s.
i Státm plavební správa - pobočka Přerov
;Město Veselí nad Moravou

j 16.08.2018
í 05.03.2019
22.02.2019

401/PR/19
MVNM/4445/2019

Moravský rybářský svaz, o. s.
E.ON Servisní, s.r.o., RCOS Hodonín

27.07.2018 204/2018 i16.08.2018 E7456-16270614 i
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 21.08.2018 696832/18
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

16.08.2018 5001775825i

11.03.2019 PM-13075/2019/5203/Mi
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Krajský úřad Jihomoravského kraje.OŽP
MERO ČR, a. s. Praha

73484/201409.07.2014
16.08.2018 2018/08/13817

NET4GAS, s.r.o., Praha 7233/18/OVP/N16.08.2018
T-Mobile Czech Republic a. s. E30187/1816.08.2018
Vodafone Czech Republic a. s. 16.08.2018 180816-130790430

j 07.09.2018
31.08.2018

Státní pozemkový úřad
UPC Česká republika, s.r.o., InfoTeí. Spol. sr.q.

SPU 391330/2018/123/Sel
E013488/18

Služby Města Veselí nad Moravou 24.08.2018
KRPB-13367-2/ČJ-2019-060606

UPTS/OS/200471/2018
Krajské ředitelství policie JmK, Dopravní inspektorát
České radiokomunikace a.s., Praha

17.01.2019
20.08.2018

Dnem doručení žádosti bylo v uvedených věcech zahájeno příslušné vodoprávní řízení.
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování,
přezkoumal podanou žádost a její doklady, včetně projektové dokumentace plánované stavby
vodního díla a projednal ji zákonem předepsaným způsobem. Podle ustanovení § 115 vodního
zákona a § 47 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení
všem účastníkům řízení i dotčeným orgánům pozvánkou Čj. MVNM/12174/2019/ŽPÚP ze dne
16.04.2019, kterou bylo stanoveno i ústní jednání (místní šetření) na den 29.04.2019
s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude
možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel. Po termínu ústního jednání
bylo možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k podkladům
pro rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti nikdo nevyužil.
Při ústním jednání (místním šetření) i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
1) Stavba je umístěna na pozemcích v majetku města Veselí nad Moravou a Povodí Moravy,
s. p. Stavebník doložil potřebné doklady opravňující ho stavět na uvedených pozemcích.

2) Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního
zákona takto:
v' vlastnici dotčených pozemků, stavebník
- Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
- Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

s vlastnici a provozovatelé dotčených sítí technického vybavení
UPC Česká republika, s.r.o., Závíšova 5, 140 00 Praha, IČ 00562262
Služby Města Veselí nad Moravou, Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou. IČ 46936777
Moravský rybářský svaz, z. s., Sobéšická 1325/83, 614 00 Brno, IČ 00434159
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám,
kteří mohou být stavbou omezeni

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

3) Při ústním jednání byly mimo jiné projednány podmínky a povinnosti, za kterých bude vodní
dílo povoleno. Podmínky a připomínky, které byly zapracovány do projektové dokumentace,
nebo o nich bylo rozhodováno v rámci územního řízení, nejsou obsaženy ve výrokové části
tohoto rozhodnutí a vodoprávní úřad o nich nerozhodoval.

4) Vodoprávní úřad povoluje ty stavební objekty, které souvisí s plavbou včetně funkčních
zařízeni. Ostatní stavební objekty, které nevyžadují ani ohlášení nebo, které se pouze
umísťují a byly ošetřeny územním rozhodnutím MěÚ Veselí nad Moravou, odboru Stavební
úřad ze dne 28.03.2018 pod čj. MVNM/10655/2018, které nabylo právní moci dne
07.05.2018, nejsou předmětem tohoto povolení.

5) Z ústního jednání byl sepsán protokol, který je uložen v archivu vodoprávního úřadu a
předán přítomným účastníkům řízení.

Posouzeni vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných
zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná
stanoviska a připomínky. Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje
obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb.,
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o technických požadavcích pro vodní díla. Dále vodoprávní úřad posoudil stavbu a přiložené
doklady dle § 111 stavebního zákona. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod,
V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky proti vydání stavebního povolení ke
zřízení stavby. Podmínky pro provedeni stavby uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a
účastníků řízení byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Na základě předložených podkladů
a jejich komplexním posouzením jednotlivé i ve vzájemných souvislostech dospěl zdejší
vodoprávní úřad k závěru, že stavba je realizovatelná a že udělením požadovaného povolení ke
zřízení stavby nebudou negativně ovlivněny vodní poměry v dané lokalitě. Posouzením dospěl
k závěru, že v daném případě je možno stavbu povolit za podmínek a povinností výše
uvedených. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučeni
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně,
Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Veselí nad Moravou. Odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Městský úřad Veselí nad Moravou. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
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vedoucí odboru
Za správnost vyhotovení

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném
znění, položky 18 sazebníku ve výši 3 000,- Kč a byl zaplacen dne 18.04.2019 bankovním
převodem.
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Příloha pro žadatele: ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci)

Rozděiovník
I. Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 prostřednictvím
, Sweco Hydroprojekt a.s, Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081

2. Město Veselí nad Moravou, tr Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
3. Povodí Moravy, s. p. t Dřevařská 11, 601 75 Brno

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu;
4. UPC česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha, IČ 00562262
5. Služby Města Veselí nad Moravou, Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 46936777
6. Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IČ 00434159
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám
dotčené stavbou
7.

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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III. Dotčené orgány:
8. Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov,IČ 00003352
9. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Žerotínovo

nám. 3, 601 82 Brno
10. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší,

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
11. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování (orgán

ochrany přírody), tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
12. HZS JmK, ÚP Hodonín, Bratří Čapků 3, 695 03 Hodonín
13. Krajská hygienická stanice JMK, Plucárna 1a, 695 27 Hodonín

IV. Na vědomí:
14. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké nám. 27/9, 695 01Hodonín
15. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí

nad Moravou
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Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 119261291-15240-190604'převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převeden ím vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právn ími předpisy.
Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 672676807 byla systémem přenesena dne 03.05.2019
v 10:09:48. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 04.06.2019 v 09:53:58. Datová zpráva byla opatřena
elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť
vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí.
Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 3F 36 7D, certifikát byl vydán PostSignum
Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. jIČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční
prostředíMinisterstvo vnitra České republiky jIČ 00007064], Elektronická značka nebo pečeť byla
označena časovým razítkem. Datum a čas 03.05.2019 10:18:04, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného elektronického časového razítka 4C 4B AC, časové razítko bylo vydáno PostSignum
Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. ( IČ 47114983] ,
Odesílající datová schránka:
Název: Město Vesel í nad Moravou
Adresa: t ř. Masarykova 119. 69801 Vesel í nad Moravou, CZ
ID datové schránky: ismbss3
Typ uživatele: Nezjištěno
Vstupn í dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.06.2019 v 09:54:04. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověřen í platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu
04.06.2019 08:43:29. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis 3E 90 15, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. |IČ 47114983]
pro podepisující osobu referent, odbor životního prostředí a územního plánování, 309,
Město Veselí nad Moravou JIČ 00285455]. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným
kvalifikovaným časovým razítkem nebo kva ifikovaným elektronickým Časovým razítkem vy/daným
kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového raz ítka byla ověřena dne 04.06.2019 v 09:54:04. Údaje o
časovém razítku: datum a čas 03.05.2019 09:43:21, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové raz ítko 00 AE
83 D6, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.CA TSACA/RSA 05/2017, První
certifíkační autorita, a.s..

Vystavil:Městská část Praha 4
Pracoviště: IC Náměstí Hrdinů
V Praze dne 04.06.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka:
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iPoznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrálni evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://\v\vw.czechpoint,cz/overovacidolozky t
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VĚC: Předávací protokol k akci „Rekreační přístav Veselí nad Moravou"-Stavební povolení - projektová dokumentace a rozhodnutí s nabytím právní moci
:

Potvrzujeme tímto, že dne 5.6.2019 nám byla předána ověřená PD a Rozhodnutí o
povolení k provedení stavby vodního díla nazvané ..Rekreační přístav Veselí nad Moravou"
s razítkem nabytí právní moci.
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Za předávající MěU Veselí nad Moravou
Odbor životního prostředí a územního plánování:

i:. *

~ . \ *i r• - V ? VCí ' -5. 06. 209. razítko, podpis

Za přebírající Sweco Hydroprojekt, a.s.:

- -

, podpis
Sweco Hydropro|e!(t a.s»

ústředí Praha
Táborská 31T 140 16 Praha 4 ?

I9

Z1 (1)
IČ: 26475081

.

.

Sweco Hydroprojekt a.s.
úst ředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4
í

Vy řizuje :
V -: •

fax
E '

IFirma je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městsk ým soudem v Praze oddíl B.. vložka 7326.
Je nositelem certifikací ČSN EN ISO 9001 2009. ČSN EN ISO 14001 2005, ČSN OHSAS 18001 2008.
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