



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 2016/2192

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: zastoupené: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Zdeněk Mařha

Sídlo:

IČ: 76476294

DIČ:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba: Mařha Zdeněk

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem provedení obnovy stromořadí v ulici Střelecké v Hradci Králové, která spočívá v odstranění, ošetření a výsadbě dřevin ve dvouřadě aleji v centru města.
4. Na projekt Obnova stromořadí v ulici Střelecká v Hradci Králové objednatel žádá o spolufinancování z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení ze dne 26. 9. 2016 zadanou podle



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „Obnova stromořadí v ulici Střelecká v Hradci Králové“, usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2016/1340.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení obnovy stromořadí v ulici Střelecká v Hradci Králové, které je významnou páteří alejí v centru města. Tvoří významnou část II. městského okruhu. Předmětem této smlouvy jsou 2 úseky. II. úsek – je ta část stromořadí, která se nachází mezi křižovatkou s Gočárovou třídou (vila Anička) a křižovatkou s ulicí v Lipkách. III. úsek je mezi křižovatkou s ulicí v Lipkách a mostem U Soutoku.

Úsek mezi křižovatkou s Gočárovou třídou a s křižovatkou s ulicí v Lipkách (II. úsek) bude z důvodu špatného zdravotního stavu stromů nově obnoven. Stávající stromy v počtu 36 ks budou vykáceny a nahrazeny 52 ks novými výsadbami s balem o velikosti 14-16 cm. Terén po výsadbě bude urovnán v místech po odstranění pařezů, jámy budou zasypány a nově osety travní směsí. V travnatém pásu uprostřed bude po výsadbě stromů vysazen pás cibulovin. Výsadba bude provedena mechanizací.

II. úsek měří 350 m.

Úsek mezi křižovatkou s ulicí v Lipkách a mostem U Soutoku (III. úsek) bude realizován pouze v I. etapě, která se týká zachování trvale udržitelných stromů. Stromy ve špatném zdravotním stavu budou v počtu 42 ks vykáceny a nahrazeny novou výsadbou v počtu 34 ks stromů, s balem o velikosti 18-20 cm. Stávající dřeviny budou dle projektové dokumentace ošetřeny řezem, bude proveden řez zdravotní – prováděný lezeckou technikou, lokální řez obvodový a redukční řez. U některých dřevin bude instalována dynamická vazba. Terén bude po výsadbě upraven, v místech po odstranění pařezů budou jámy zasypány a bude nově oset travní směsí.

III. úsek měří 575 m.

Předmětem díla dle této smlouvy je také následná údržba nových výsadeb po dobu 5-ti let, zahrnující péči o výsadby, odplevelení, záливka, kontrola funkčnosti a oprava kotvícího materiálu a následně výchovný řez.

Dřevní hmota je ve vlastnictví města Hradec Králové. Pokácené kmeny a větve budou rozřezány, naloženy a odvezeny na pozemek ve vzdálenosti 10 km od místa kácení na předem určené místo (k.ú. Svinary) kde budou uloženy a předány Městským lesům Hradec Králové.

Úsek mezi křižovatkou s Gočárovou třídou a křižovatkou s ulicí v Lipkách – II. úsek

- Kácení vzrostlých alejových stromů ve dvouřadu, ve ztížených podmínkách, (s šetrným kácením vůči provozu na komunikaci, s možností kácení ve dnech volna – o víkendech, kdy je předpokládán menší provoz na komunikaci a s řešením problematiky omezení dopravy v místě prováděných prací s vlastníkem komunikace), včetně odstranění pařezů (rozřezání dřeva), naložení a odvoz materiálu na předem určené místo se složením.
- Výsadba alejových stromů s balem vel. 14-16 cm
- Urovnání terénu po odstranění pařezů, doplnění zeminy, dosetí trávníku
- Výsadba pásu cibulovin mechanizací
- Vedení stavebního deníku
- Poskytnutí záruky na celé dílo
- Odstraňování vad v záruční době
- Následná údržba výsadeb do 5-ti let od realizace výsadby

Úsek mezi křižovatkou s ulicí v Lipkách a mostem U Soutoku - III. úsek I. etapa



- Kácení vzrostlých alejových stromů ve dvouřadu, ve ztížených podmínkách, (s šetrným kácením vůči provozu na komunikaci, s možností kácení ve dnech volna – o víkendech, kdy je předpokládán menší provoz na komunikaci a s řešením problematiky omezení dopravy v místě prováděných prací s vlastníkem komunikace), včetně odstranění pařezů, (rozřezání dřeva), naložení a odvoz materiálu na předem určené místo se složením.
- Řez vzrostlých stromů – řez zdravotní – prováděný lezeckou technikou, lokální řez obvodový, řez redukční, instalace dynamické vazby
- Výsadba alejových stromů s balem vel. 18-20 cm
- Urovnání terénu po odstranění pařezů, doplnění zeminy, dosetí trávníku
- Vedení stavebního deníku
- Poskytnutí záruky na celé dílo
- Odstraňování vad v záruční době
- Následná údržba výsadby do 5-ti let od realizace výsadby

V místě provádění díla budou instalovány informační tabule o veřejné zakázce. Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při informování veřejnosti o zakázce.

Součástí předmětu této smlouvy je také zaměření skutečného stavu vysazených dřevin se seznamem souřadnic v S – JTSK s popisem druhu stromu.

(dále jen „dílo“)

2. Dílo je v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze dne 10. 10. 2016 č.j. MMHK/180614/2016, a projektovou dokumentací Obnova stromořadí v ulici Střelecká, zpracovanou [REDAKCE] ze dne 09/2016 a nabídkou zhotovitele ze dne 25. 10. 2016 č.j. 191989/2016.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a dále se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
4. V rámci realizace díla zhotovitel dále zabezpečí zejména:
Šetrné provedení kácení s ohledem na blízký provoz po komunikaci ve městě, minimalizaci omezení dopravy a vyřízení všech potřebných povolení z hlediska dopravního značení, omezení dopravy a pohybu mechanizace potřebné pro provedení prací.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
6. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) výzva k podání nabídek Statutárního města Hradec Králové ze dne 10. 10. 2016 pod č.j. MMHK/180614/2016, včetně všech příloh
 - b) nabídka zhotovitele ze dne 25.10.2016 přijatá pod č.j. MMHK/191989/2016
 - c) projektová dokumentace Obnova stromořadí v ulici Střelecká, s výkazem výměr vypracovanou [REDAKCE]
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.



3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. Zhotovitel se dále zavazuje, že podklady uvedené v čl. III. odst. 1. písm. c) neposkytne žádnému dalšímu subjektu.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín plnění:

1) Realizace:

Předpokládaný termín zahájení prací: listopad 2016 (ihned po podpisu smlouvy o dílo)

Předpokládaný termín ukončení prací: 31.5.2018

Doporučený harmonogram plnění realizace (v závislosti na počasí a technologii prací):
listopad 2016 až květen 2017:

- II. úsek: kácení, výsadba a ošetření dřevin
- III. úsek - I. etapa: ošetření dřevin, instalace dynamické vazby

září 2017 až květen 2018:

- II. úsek: výsadba cibulovin
- III. úsek - I. etapa: kácení, výsadba, ošetření dřevin, instalace budek

Náhradní výsadby budou plánovány s ohledem na vhodné termíny vždy hned po kácení dřevin tak, aby nedocházelo k delší časové prodlevě místa bez výsadeb.

2) Údržba:

Po ukončení výsadby bude následovat údržba výsadeb po dobu 5 let s rozlišením na typ (strom x cibulovina), dobu (jarní x podzimní) a úsek výsadby (II. úsek x III. úsek). Výsadby v realizaci budou převzaty samostatným protokolem, který bude stanovovat termín pro ukončení údržby. Protokol bude podepsán zástupci obou stran po každém výsadbovém období.

Před započítáním prováděných prací předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení soupis navrhovaných prací, které musí být zástupcem objednatele podepsány. Toto učiní do 28.2. daného roku. Objednatel do 10 pracovních dní soupis odsouhlasí.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
4. Místem plnění je centrum města Hradec Králové, ulice Střelecká. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, tj. objednatele, v k. ú. Hradec Králové (646873). Jedná se o parc. č. 255/113, 255/114, 255/117, 255/118, 255/121, 255/122, 255/129, 255/130, 255/131, 259/1, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/3, 259/4, 259/5.
5. Zákres místa plnění včetně specifikace dotčených pozemků, plánu kácení, pěstebních opatření a výsadeb je součástí projektové dokumentace.



V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo je uvedena dle následující tabulky:

	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena včetně DPH
II. úsek	419 139,-	88 019,-	507 159,-
III. úsek – I. etapa	619 297,-	130 052,-	749 349,-
Údržba	313 040,-	65 739,-	378 779,-
Cena celkem	1 351 476,-	283 810,-	1 635 286,-

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Jednotlivé položky prací jsou součástí oceněného položkového výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
- Úhrada ceny díla za obnovu stromořadí v obou úsecích bude provedena ve čtyřech platbách dle skutečně provedených a odsouhlasených prací, a to k 31.12.2016, k 31.5.2017, k 31.12.2017 a k 31.5.2018 (resp. k převzetí díla).
- Veškeré platby budou probíhat na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací oceněný podle cenové nabídky zhotovitele a podepsaný odpovědnou osobou objednatele.
- Faktury budou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu. Faktura, která nemá předepsané náležitosti nebo je neúplná, je neplatná. Objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až úplnou fakturu obsahující veškeré předepsané náležitosti.
- Překročení předpokládané hodnoty je možné pouze v případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH, v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle aktuálního předpisu.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle skutečně provedených prací, do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících 10 % ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění případných vad a nedodělků specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla, a po předložení čestného prohlášení zhotovitele o uhrazení všech subdodávek na předmětné zakázce, případně prohlášení hlavních subdodavatelů (nad 10 % zakázky) o uhrazení subdodávky. Pozastávka bude zaplacená do 21 dnů po obdržení této výzvy.

Faktury za provedení následné údržby výsadieb bude objednatel hradit jednorázově dle skutečného provedení prací, vždy po jednotlivých letech v prosinci daného roku.

Součástí vystavené faktury za údržbu bude objednatel odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla, název úseku a etapy, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále bude faktura obsahovat název projektu, pod kterým byla odevzdána žádost o dotaci, registrační číslo projektu. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Soupis bude odsouhlasen a podepsán zástupcem objednatele. Běz podepsaného soupisu provedených prací je faktura neúplná.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VI. této smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:



Zdeněk Mařha

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Iva Šedivá
Tel.: 495 707 641
e-mail: Iva.Sediva@mmhk.cz

ve věcech objednávání: Ing. Michaela Mahdalová
Tel.: 495 707 644
e-mail: Michaela.Mahdalova@mmhk.cz

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - českých technických norem ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti, Standardy péče o přírodu a krajinu – Arboristické standardy Řada A – řez stromů
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
3. Zhotovitel bude po dohodě se zástupcem objednatele z odboru životního prostředí uvedeném v bodě 1 tohoto článku spolupracovat při případném výskytu zvláště chráněných druhů v kácených kmenech stromů (páchník hnědý, strakapoud jižní, druhy netopýrů a další) a provede opatření pro minimalizaci následků. Kmeny v předpokládaném počtu do 10 ks budou převezeny do lokality přírodního parku Orlice, nacházejícího se na okraji města, s tím, že budou zabeďnány s ponechaným výletovým otvorem.
4. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami a standardy péče o přírodu a krajinu – arboristické standardy (více viz bod 2 tohoto článku) má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
6. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za 14 dní po dobu provádění díla. Kontrolní den svolává zhotovitel, a to písemnou výzvou (e-mailem) minimálně tři dny předem. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu formou zápisu, který zpracuje zhotovitel. Zápis bude rozeslán všem dotčeným osobám, které budou mít 2 dny na vyjádření, poté bude zápis schválen jako finální. Přílohou zápisu bude podepsaná prezenční listina zúčastněných osob na KD. Zápisy jsou pro obě strany závazné.
7. Zhotovitel povede stavební deník.
8. Zhotovitel po označení jednotlivých stromů určených ke kácení a ošetření je povinen písemně oslovit objednatele, aby si správnost označení zkontroloval, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Tato povinnost platí i pro další nevratné zásahy.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 5000 000,- Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění



nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
11. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.
12. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
13. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
14. Realizace díla má být spolufinancována ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. S ohledem na to se zhotovitel zavazuje respektovat a dodržovat pravidla stanovená řídicím orgánem a spolupracovat s objednatelem tak, aby nebylo ohroženo získání a čerpání dotace.
15. Zhotovitel si je vědom, že je osobou povinnou ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Z důvodu případného získání dotace ze zdrojů EU na realizaci výše uvedeného projektu (předmětu této smlouvy) a z toho vyplývající možné kontroly příslušných orgánů se zhotovitel zavazuje pověřeným osobám:

- umožnit kontrolu,
- vytvořit podmínky k provedení kontroly,
- poskytnout pro provádění kontroly potřebnou součinnost,
- poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se projektu potřebné k ověření plnění Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

a to vše po dobu udržitelnosti projektu, která je 5 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31.12.2023.

Do této doby je zhotovitel povinen uchovávat veškeré dokumenty související s předmětem plnění této smlouvy a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo kontrolním orgánům.

15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci OPŽP dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory a to ve všech relevantních dokumentech týkající se daného zadávacího řízení (tj. zejména ve všech smlouvách, dodatcích) a dalších dokumentech týkajících se veřejné zakázky, jejíž realizace je předmětem této smlouvy o dílo (předávací protokoly, zápisy z KD, změnové listy, písemné výstupy, zprávy atp.).

Publicita musí být v souladu s dokumenty platnými pro 33. výzvu OPŽP. Zhotovitel je povinen také toto výše uvedené respektovat a dodržet požadavky na publicitu.



VIII.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušením provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.



2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín předání díla, resp. jeho jednotlivých částí. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
 3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - a. protokol a fotodokumentaci dřevin před a po řezu
 - b. fotodokumentace akce
 - c. protokol o dřevní hmotě a její inventuře
 - d. k aktualizaci pasportu zeleně města bude provedeno zaměření skutečného stavu nově vysazených stromů se seznamem souřadnic v S – JTSK s popisem druhu stromů
 - e. další doklady písemně vyspecifikované objednatelem
- Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem **na každý úsek zvlášť** zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
 5. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace.
 6. Přílohou zápisu bude také samostatný protokol, který bude stanovovat termín pro ukončení údržby a který bude podepsán po ukončení každého typu, doby a úseku výsadby – viz čl. IV, bod 1 této smlouvy.
 7. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy převzato (tj. pokud byl objednatelem podepsán zápis o předání a převzetí díla).
 8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami a standardy péče o přírodu a krajinu – arboristické standardy, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje v rámci realizace na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta je 24 měsíců od předání daného úseku dle zápisu o předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.

V případě, že v záruční lhůtě dojde k úhynu či zničení výsadeb vinou zhotovitele, záruční lhůta se prodlužuje u konkrétní výsadby o 24 měsíců od nahrazení uhynulých porostů, které provede zhotovitel na své náklady.
3. Zhotovitel poskytuje v době údržby na dílo záruku za kvalitu prováděných prací.

V případě, že v době údržby dojde k úhynu či zničení výsadeb vinou zhotovitele (např. nedostatečnou údržbou), je zhotovitel povinen uhynulou či zničenou výsadbu nahradit na svoje náklady.
4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady s termínem odstranění písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít a odstranit nahlášené vady v domluveném termínu v závislosti



na technologii výsadbového období, a to na své náklady (resp. v souladu s bodem 2 a 3 tohoto článku). Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad dle dohody, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v bodě 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
6. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady a termín pro odstranění.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý i započatý den prodlení
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápisu o předání a převzetí díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době a době údržby.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

XIV.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



XV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. RM/2016/939 na 10. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 23. 8. 2016.
4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.
9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 19. 12. 2016

V Hradci Králové dne 19. 12. 2016

