
dalr-r @@
stavba od podlahy

28. iiina LZ69, 273 09 Kladno - 5vermov
zapsanS v OR vedenem M6stslcim soudem v praze, oddil C, vloika 123213

estn6 rohlf5eni uchazeie

spr,xiNi rvlltFIKAcE (Z{ktadni zprisobitost)

ych?zed, DAVA-CZ s.r. o., Ii: 278 72 g4T,zastoupenf jednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a V6clavem Rajni5em, destnd prohla5uje, Ze prokazuje zti,i,ia,'
kvalifi kadni piedpoklady:
Dle g 74

k veiejnd zakface:

uchazed, DAv A-cz s.r. o., Ie : 279 72 947, zastoupenj jednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a Vriclavem Rajni5em, destnd prohlaSuje, Ze.

a) nebyl v zemi sv6ho sidla v poslednich 5 letech pied zahfujenim zad vacflio iizent
pravogroc.nE odsouzen pro trestnl din uvedeni v pliloze d. 3 k tomuto zii{<onu nebo obdobnf
trestnj din podle pr6vniho i6{u zemd sidla dodavatel e; k zahrazenfm odsouzenim se
nepiihlizi,
b) yga y cesk6 republice nebo v zemi sv6ho sidla v evidenci dani zachycen splatnf danovj
nedoplatek,
c) nemri v eeskd republice nebo v zemi sv6ho sidla splatnj nedoplatek na pojistn6m nebo na
peniile na veiejn6 zdravotni pojiSt6ni,
d) nemd v ceskd republice nebo v zemi sv6ho sidla splatnf nedoplatek na pojistn6m nebo na
pendle, na -socirilni zabezpeieni apiispEvku na st6tni politiku zamdstnanosti,

"ln:? y likvidacii)(usr. g 187 z6k. e.89/2012 Sb., obdansrqi zrikonik ve zn6ni pozd6jsich
gr'ea.gist) , protinEmuZ nebylo vydrino rozhodnuti o ripadkuaj(ust. g 136 zrik. (). lg2/2006, o
ripadku a zpisobech jeho ieieni (insolvendni z6kon), ve zndni pozddisich piedoisri). vtdi
n6muz nebyla naiizena nucen6 spr6va podle jindho pr6vniho 

'piedii.u)'1*ir. 
lar.. e.

2111992 sb., o bank6ch, ve zn€{ pozdEjsich piedpist, zrikon d. eiltgs:s st.]o'.poritetrrictr a
fvdmich druistvech a nEkteqy'ch opafienich stfm souvisejicich a o doplnEni zikona iesk6
n6rodni rady d. 586/1992 Sb., o danich z piijmu, ve m{ni pozdEjsich piedpisfi, ziikona d.
3$n999 sb., o poji5t'ovnicM a.o zm6nE n6kter'.ich souvisejicich z6tonri, ve ̂ e"i po"oe; si"t
piedpisri) nebo v obdobn6 situaci pgdle pr6r'niho i6du zemd sidra dodavatele.

Sidfo: 28. iijna 1269,273 09 Ktadno - svermov
tel.:
E-mail

z
Internet: www.dava.cz

rc:27872947
DL:278 72 947

Bankovni spojenil
00

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno - švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 

Cestné prohlášení uchazeče 

SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (Základní způsobilost) 

Uchazeč, DAVA-CZ s.r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že prokazuje základní 
kvalifikační předpoklady: , 
Dle 5 74 

k veřejné zakázce: 

Uchazeč, DAVA-CZ s.r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem & Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že. 

„,  

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) není v 1ikvidaci_)(ust. 9 187 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadkuŽXust. 5 136 zák. č. 182/2006, o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších6 předpisů), vůči 
němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu_)_ (např. zák. č. 
21/1992 Sb.,o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb.,o spořitelních & 
úvěrních družstvech a některých opatřeních stím souvisejících a o doplnění zákona České 
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo v obdobné situaci pqdle právního řádu země sídla dodavatele. 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno —Švermov uč: 27s 72 947 
tel.: _ DIČ: 278 72 947 
E-maiI: _ Bankovní spojení: 

_ _ 
Internet: www.dava.cz 



stayba od podlahy

2a. iiina L269,273 fll Kladno - Svermov
zapsani v OR veden€m MEstskfm soudem v Praze, oddil C, vloika 123213

(2) JeJi dodavatelem pr6vnick6 osob4 musi podminku podle odstavce I pism. a) spliovat
tato pr6vnickd osoba a ziLrovei kaZdf dlen statutrimftro orgrinu. JeJi dlenem statutiimiho
orgiinu dodavatele pr6vnick6 osoba, musi podminku podle odstavce I pism. a) spliovat
a) tato pr6vniclci osoba,
b) kaZdf dlen statutrimfiro orgrlnu tdto pr6vnick6 osoby a
c) osoba zastupujici tuto pr6r'nickou osobu v statutiiLrnim org6nu dodavatele.

(3) UdasfiriJi se zaddvaciho iizeni pobodka zivodu
a) zahranidni pr6vnickd osoby, musi podminku podle odstavce 1 pism. a) spliovat tato
pnivnick6 osoba a vedouci pobodky z6vodu,
b) desk6 pnivnick6 osoby, musi podminku podle odstavce 1 pism. a) sphiovat osoby uvedend
v odstavci 2 a vedouci pobodky z6vodu.
(4) zadavarel mtle v zadivaci dokumentaci stanovit, Ze podminku podle odstavce I pfsm. a)
musi spliovat takd jin6 osoby, nez kter6 jsou uvedeny v odstavci 2; mtrte se jednat pouze o
osoby, kter6 maji v li.rnci struktury dodavatele pr6va spojen6 se zastupoviinim, rozhodoviinim
nebo konholou dodavatele.

V KladnE dne: 08. 07.2019

no

dalr-r @@

jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

Sidlo: 28. iljna !269,273 09 Kladno - Svermov
tel.:
E-mail

z
Internet: www.dava.cz

Daniel RajniS
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

t :27872947
Dlt:27872 947

Bankovni spoieni:
0

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno — Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. J e-h členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce ] písm.a) splňovat 
a) tato právnická osoba, — 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené 
v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 
(4) Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, že podmínku podle odstavce 1 písm. a) 
musí splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o 
osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním 
nebo kontrolou dodavatele. 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

o o o o o o o o o o  

Daniel Rajniš Václav ajniš 
jednatel společnosti jednatel společnosti 
DAVA-CZ s.r.o _ ' ' DAVA-CZ s.r.o 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno -švermov IČ: 278 72 947 
tel.: _ DIČ: 278 72 947 
E-mail= _ BankovníSPOiení: 

_ _ 
Internet: www.dava.cz 
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28. iijna 1269, 273 09 Kladno - Svermov
zapsanA v OR veden6m MEstskim soudem v praze, oddil C, vloika 123213

rohli5eni uchazeie

SPLNENI KVALIFIKACE (Zdkladni zprisobilost)

Uchazed, DAVA-CZ s.r. o.,lt:278 72 947,zastoupen;i jednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a v6clavem Rajnisem, destnE prohlasuje, Ze prokazuje zrikladni
kvalifi kadni piedpoklady:
Dle $ 74 odst. I pism. b) z6kona.

k veiejnd zakfvce:

lJchaze1, DAVA-cz s.r. o., Ii: 278 72 g47, zastoupenf iednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a V6clavem Rajniiem, destnE prohla3uje, Ze.

b) nem6 v eesk6 republice nebo v zemi sv6ho sidla v evidenci dam zachycensplatnf daiovy
nedoplatek, ve vztahu ke spotiebni dani ve vztahu k $ 74 odst. I pism. b),

V Kladn6 dne: 08. 07.2019

dilr.ra @@

jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

Sidfo: 28. iijna t269,273 09 Kladno - Svermov
tel,r
E-mail:d

.cz
lnternet: www.dava.cz

Daniel Rajni5
jednatel spolednosti
DAVA-CZ S.r.o

E:27872947
D\d27872947

Bankovni spojeni:
00

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno - Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 _ 

Cestné prohlášení uchazeče 

SPLNĚNÍ-KVALIFIKACE (Základní způsobilost) 

Uchazeč, DAVA-CZ s.r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že prokazuje základní 
kvalifikační předpoklady: 
Dle & 74 odst. 1 písm. b) zákona. 

k veřejné zakázce: 

Uchazeč, DAVA-CZ s.r. o:, IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že. 

i- 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, ve Vztahu ke spotřební dani ve vztahu k 9 74 odst. 1 písm. b), 

.g 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

Daniel Rajniš Václav Ř/ajniš 
jednatel společnosti _ jednatel společnosti 
DAVA-CZ "s.r.o . DAVA-CZ s.r.o 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno - švermov IČ: 278 72 947 
tel.: _ DIČ: 278 72 947 
E-mail: _ Bankovní spojení: 

_ _ 
Internet: www.dava.cz 

%
 



stavba od podlahy

28. iiina 3,269, 273 G) Kladno - Svermov
zapsanS v OR veden6m M6stskim soudem v praze, oddil C, vloika 123213

rohlf5eni uchazeie

Spr-NEXi XvaLIFIKACE (Zrikladni zprfi sobilost)

Uchazed, DAVA-CZ s.r. o., Ii: 278 72 947, zastoupenf j ednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a Vdclavem Rajni5em, destnd prohla5uj e, ie prokaanje ziir-ladni
kvalifi kadni piedpoklady:
Dle $ 74 odst. 1 pism. c) zikona.

d-rrrcr @@

jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

Sidfo: 28. iijna 1269,273 09 Kladno - Svermov
tel.: 6 0
E-mail

.cz
Internet: www.dava.cz

kveiein6 zak6zce;

Uchazed, DAVA CZ s.r. o., IC: 278 72 947, zastoupenf jednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a V6clavem Rajni5em, destnE prohlaiuje, Ze.

c) nemri v eesk6 republice neb-q v zemi svdho sidla splatnlf nedoplatek na pojistndm nebo na
penii{e na veiejnd zdravotni pojiSteni.

V Kladnb dne: 08. 07 .2019

2

........... ., .... 

Daniel Rajni5
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

ta:27872947
DtC:27872947

Bankovni spojeni:
0

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno — Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 _ 

Cestné rohlášení uchazeče 

SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (Základní způsobilost) 

Uchazeč, DAVA-CZ s.r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že prokazuje základní 
kvalifikační předpoklady: 
Dle & 74 odst. 1 písm. c) zákona. 

k veřejné zakázce: 

Uchazeč, DAVA-CZ s.r.o., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, %. 

c) nemá v České republice ne v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojí 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

c o o l . - o  

Daniel Rajniš ' Václav lgniš 
jednatel společnosti . . jednatel společnosti 
DAVA-CZ s.r.o ' .. DAVA-CZ s.r.o 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno — Švermov IČ: 278 72 947 
tel.: 6 - )  mě: 278 72 947 
E- mail: _ Bankovníspojení: 

_ 
Internet: www. _dava. cz 
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stayba od podlahy

28. iijna t259, 273 09 Kladno - Svermov
zapsan6 v OR veden6m M6stskfm soudem v praze, oddil G vloika 123213

spLNENi KVALIFTKACE (Z6ktadni zprflsobitost)

Uchazed, DAVA-CZ s.r. o.,le:278 72947, zastoupen;i jednatelem spolednosti panem
Danielem RajniSem a v6clavem Rajnisem, destnd prohladuje, i:e prokazuje zakJadni
kvalifi kaini piedpoklady :
Dle g 74 odst. I pism. d) ziikona.

k veiein6 zakiace:

V Kladnd dne: 08. 07.2019

uchazeE' DAv A-cz s.r.o., Ii: 279 72 947, zastoupenf iednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a Vdclavem Rajniiem, destnE prohla5uje, Ze.

'

d) nsm6 v eesk6 republice nebo v zemi sv6ho sidla splatrf nedoplatek na pojistndm nebo na
penrlle na soci6lni zabezpedeni apffspdvku na st6tf politiku zam€stnanosti.

Daniel RajniS
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

2

Vr c av aj
jednatel spblednosti
DAVA-CZ s.r.o

Sidfo: 28. iijna 1269,273 09 Ktadno - Svermov
tel.r
E-mail

Internet: www.dava.cz

tC27872947
DIC:27872947

Bankovni spojeni:

A daua 
stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno -Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 

. v  

Čestngprohlášení uchazeče 

SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (Základní způsobilost) 

Uchazeč , DAVA-CZ s.r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem & Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že prokazuje základní 
kvaliňkačni předpoklady: 
Dle & 74 odst. 1 písm. (1) zákona. 

k veřejné zakázce: ' „ ' 

,. 

Uchazeč, DAVA-CZ s.r.o., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že. 

É 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

Daniel Rajniš “ 
jednatel společnosti jednatel společnosti 
DAVA-CZ s.r.o DAVA-CZ s.r.o 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno -Švermov IČ: 278 72 947 
tel.: _ DIČ: 278 72 947 
E-mail: _ Bankovní spojení: 

_ _ 
Internet: www.dava.cz 
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stavba od podlahy

28. iiina L269,273 09 Kladno - 5vermov
zapsanS v OR veden6m MEstsl$im soudem v Praze, oddil C, vloika 123213

n6 prohk[Seni uchazeie

spr,NErvi xvlr,rFIKAcE (profesni zprisobilost)

Uchazed ,DAV A-CZ s.r. o., Ii: 278 72 947 , zastoupenyy' jednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a Vriclavem Rajni5em, destnE prohlaiuje, Ze prokazuj e zikladni
kvalifi kadni piedpoklady:
Dle g 77

k veiejn6 zakizce:

Uchazed , DAVA-CZ s.r. o., IC: 278 72 947 , zastoupenj jednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a V6clavem Rajni5em, destnd prohla3uje, Ze:

(1) Dodavatel prokazuje splnEnf profesni zprisobilosti ve vztahu k desk6 republice
piedloZenim vjpisu z obchsdniho rejstiiku nebo jind obdobn6 evidence, pokud jinj pr6vni
piedpis z6pis do takov6 evidence vyZaduje.
Q\ Zadavatel milZe poZadovat, aby dodavatel piedloZil doklad, Ze je
a) opr6vndn podnikat v rozsahu odpovidajicimu piedm6tu veiejnd zakivky, pokud jin6 pr6rmi
pledpisy takovd opr6vnEni ryZaduji,
b) dlenem profesni samospr6vn6 komory nebo jin6 profesni organizace,jeJi takov6 dlenstvi
prd plndni veiejn6 zakrizky na sluZbyjinfmi pr6vnimi piedpisy vyZadoviino, nebo
c) odbomd zpfrsobilf nebo disponuje osobou, jejimZ prostiednictvim odbornou zprisobilost
zabezpedtie, jeJi pro plndni veiejnd zakazky odbom6 zprisobilost jinjmi pr6vnimi piedpisy
t yiadovina.
(3) Doklady podle odstavce 1 nebo 2 dodavatel nemusf piedloZit, pokud pr6vni piedpisy v
zemi jeho sidla obdobnor/ profesni zprisobilost nevyZaduji.

V Kladnd dne: 08.07 .2019

Daniel RajniS
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

Sidfo: 28. iijna 1269,273 09 Kladno - Svermov
tel.:
E-mailld

cz
Internet: www.dava.cz

'ei27872947

Dle:27872947
Bankovni spojeni:

0

/ / /
/Vdclav Ra/ni5
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

-o 

- dana 
stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno - Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 

Cestné prohlášení uchazeče 

SPLNÉNÍKVALIFIKACE (Profesní způsobilost) 

Uchazeč , DAVA-CZ s.r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že prokazuje základní 
kvalifikační předpoklady: 
Dle © 77 

k veřejné zakázce: 

Uchazeč , DAVA-CZ s.r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že: 

(1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 
(2) Zadavatel může požadovat, aby dodavatel předložil doklad, že je 
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, 
b) členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství 
pro plnění veřejné zakázky na službyjinými právními předpisy vyžadováno, nebo 
c) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy 
vyžadována. 
(3) Doklady podle odstavce 1 nebo 2 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v 
zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

Daniel Rajniš [Václav Rajniš 
jednatel společnosti jednatel společnosti 
DAVA-CZ s.r.o DAVA—CZ s.r.o 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno - Švermov IČ: 278 72 947 
tel.: _ DIČ: 27s 72 947 
E-mail: _ Bankovní spojení: 

_ _ 
Internet: www.dava.cz 



CESTNE PROIILASENI

dle g 79, odst. 2, pfsm. d), zflkona E. 13412016 Sb. o veiejnfch
zakilzkd'ch o vzd6l6ni a odborn6 kvalifikaci

destnd prohla5uji, ie jako osoba odpov6dn6 za pos\tov6ni sluieb na rirovni:

b

- 

Budu zabezpeiovat pro DAVA-CZ s.r.o,

a

V KIadnE dne: 08. 07.2019

Piilohy: 

D

\
n

.
-

-
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
dle 5 79, odst. 2, písm. d), zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 

zakázkách o vzdělání a odborně kvalifikaci 

es e pro asujl, ze 13 o oso & o pove na za pos ov ní služeb na úrovni: 

'—
] 

I | 
' 

Budu zabezpečovat pro DAYA-CZ s.r.o. 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

Přílohy: _ 



Jm6no a piijmeni:

Narozen:

BydliStd:

Rodinnlf stav:

Telef.dislo:

z r v o T o P r s

b

Vzd6l6ni nejvySSi dosaZen6:

Dosavadni praxe v obdru piedmEtu zakflzlry:

Pomir k uchazeii:
- Jednatel a statutrimi orgdn spolednosti

Funkce pii realizaci t6toYZ

ni stavby z

Dne:08.07.2019

\.
.-

-
 

Ž I V O T O P I S  

Jméno a příjmení: 

Narozen: 

Bydliště: . 

Rodinný stav: 

Teletíčíslo: 

Vzdělání nejvyšší dosažené: 

Dosavadní přaxe' 'v obóru předmětu zakázky: 

* 
Poměr k uchazeči: 

- Jednatel & statutární orgán společnosti 

Funkce při realizaci této VZ 

_ i  812b Z —  

Dne: 08. 07. 2019 

. 



CESTNE PROHLASENI

dle g 79, odst. 2, pism. d), zikona E.13412016 Sb. o veiejnfch
zakizkich o vzddlfni a odborn6 kvalifikaci

- 

- 

Budu zabezpelovat pro DAVA-CZ s.r.o.

a

V Kladn6 dne: 08.07,.2019

Piilohy: z6v. zkouSka + autorizace

&
..

.—
—

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
dle 5 79, odst. 2, písm. (1), zákona č. 134/2016 Sb. oveřejných 

zakázkách o vzdělání a odborné kvalifikaci 

_ 
_ 

" F  
= 
Budu zabezpečovat pro DAVA-CZ s.r.o. 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 
( 

Přílohy: záv. zkouška + autorizace 



Jm6no a piijmeni:

Narozen:

Bydli5t6:

Rodinnf stav:

Telef.dislo:

L , t v o r o P r s

Vzd6l6ni nejvy55i dosaien6:

Dosavadni praxe v oboru piedmbtu zakflzl<y:

6

Pom6r k uchazeii:
- Jednatel a statut6mi orgrin spolednosti

Funkce pii realizaci t6toYZ

Dne:08.07.2019

\—
_

.-
 

Ž I V O T O P I S  

Jméno a příjmení: 

Narozen: 

Bydliště: 

Rodinný stav: 

Telefčíslo: 

Dosavadní praxe v oboru předmětu zakázky: 

- 

, 

Poměr k uchazeči: 
- Jednatel a statutární orgán společnosti 

Funkce při realizaci této VZ 

Dne: 08. 07. 2019 



stayba od podlahy

28. iijna 1269,273 09 Kladno - Svermov
zapsand v OR veden6m MEstskim soudem v Praze, oddit C, vloika 123213

prohlf5enf uchazeie

Uchazed, DAVA-CZ s. r. o., Ie: 278 72 947, zastoupenj j ednatelem spolednosti
panem Danielem Rajni5em a V6clavem RajniSem, destnd prohla"iuj e, Ze organizadni

uspoi6ddni je ndsleduj ici:

JEDNATELSPOLEENOSTI: DANIELRAJNIS

dcrl.r.r @@

Hlavni stavblvedouci:
Zristupce stavbyvedouciho:
Tvorba a kontrola rozpodtri:
Stavbyvedouci

PTacovnici ODBORNVCH A TECHNICKfCH PROFESi:
osve

V Kladn6 dne: 08. 07 .2019

Daniel Rajni5
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

1 6
3

Sidfo: 28. iijna 1269,273 09 Kladno - Svermov
tel.:

Internet: www.dava.cz

E:27872947
at 27a72 947

Bankovni spojeni:
00

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno - Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 _ 

V 

Cestné rohlášení uchazeče 

ORGAMZAČNÍ ÚSPOŘÁDÁNÍ FIRMY 

Uchazeč, DAVA-CZ s. r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti 
panem Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že organizační 

uspořádání je následující: 

JEDNATEL SPOLEČNOSTI: DANIEL RAJNTŠ 

Hlavní stavbyvedoucí: 
Zástupce stavbyvedoucího: 
Tvorba a kontrola rozpočtů: 
Stavbyvedoucí _ 

. ' gv 

Praeoěníci ODBORNÝCHATECHNICKÝCH PROFESÍ: 16 
osv 3 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

Daniel Rajniš Václav Rajni 
jednatel společnosti _ . jednatel společnosti 
DAVA-CZ s.r.o _ __ DAVA-CZ s.r.o 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno —Švermov IČ: 278 72 947 
tel.: _ DIČ: 278 72 947 
_ Bankovní spojení: 

_ _ 
|nternet: www.dava.cz 



stavba od podlahy

za.liina !269,273 G) Kladno - Svermov
zapsanS v oR veden6m M6stskfm soudem v Praze, oddil c, vloika 123213

k veiein6 zakince:

Uchazed, DAVA-CZ s.r.o., Ie : 27872947, zastoupenf jednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a V6clavem Rajniiem, destnd prohlaiuje, Ze svazek ,,NABIDKA"
obsahuie celkem'lt/titn.

V Kladn6 dne: 08. 07. 2018

daua @@

DAVA-CZ s.r.o.

Sidfo: 28. iijna 1269,273 09 Kladno - Svermov
tel.:
E-mail

Internet: Wwdlyalz

Daniel RajniS
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o.

rct27872947
DIC:27872947

Bankovni spojeni:
0

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno - švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 

Čestné prohlášení uchazeče o počtu listů 
v tomm svazku „NABÍDKA“ 

k Veřejné zakázce: 

Uchazeč, DAVA—CZ s.r.o., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem' a Váčlavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že svazek „NABÍD < “ 
obsahuje celkem 151mm. 

V Kladně dne: 08. 077. 2018 

Daniel Rajniš Václav Rajtčřš 
jednatel společnosti jednatel spo ečnosti 

, DAVA—CZ s.r.o. DAVA—CZ s.r.o. 

» 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno —Švermov IČ: 278 72 947 
tel.: _ DIČ: 27s 72 947 
E-mail: _ Bankovní spojení: 

_ _ 
|nternet: www.dava.cz 



dal. ct @@
stavba od podlahy

28, iiina L269,273 fll Kladno - Svermov
zapsan5 v OR veden6m M6stsl$im soudem v Praze, oddil C, vloika 123213

rohlf5eni uch

Uchazed, DAy A-CZ s. r. o., le: 278 72 947, zastoupenf jednatelem spolednosti panem
Danielem Rajni5em a V6clavem Rajni5em, destnd prohla5uj e, 2e je pojiStEn pojistnou
smlouvou na pojiStEni odpovddnosti za Skodu zprisobenou zhotovitelem tieti osobd u
spolednosti KOOPERATIVA, a. s. .

Original smlouvy v pln6m zndni, bude doloZen zhotovitelem pied podpisem smloury o dflo.

,

V Kladnd dne: 08. 07. 2019

Daniel Rajni!
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

Sidfo: 28. iijna 7269,273 09 Kladno - Svermov
tel.:
E-ma

cz
Interneti www.dava.cz

tL27872947
t1e:27872947

Bankovnf spojeni:

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno — Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 

V 

Cestné "rohlášení uchazeče o'ištění 

...C- 

Uchazeč, DAVA-CZ s. r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti panem 
Danielem Rajnišem a Václavem Rajnišem, čestně prohlašuje, že je pojištěn pojistnou 
smlouvou na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě u 
společnosti KOOPERATIVA, &. s.. 

Originál smlouvy v plném znění; bude doložen zhotovitelem před podpisem smlouvy o dílo. 

&. 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

jednatel společnosti jednatel společnosti 
DAVA-CZ s.r.o _ DAVA—CZ s.r.o 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno —Švermov IČ: 278 72 947 
tel.: _ ' DIČ: 278 72 947 
E - m a i l —  Bankovní spojení: 

Internet: www.!ava.cz 



darra @@

.

8

stavba od Podlahy

2a, iiina L26g,273 (D Kladno - Svermov
zapsan6 v OR veden6m M6stslcfm soudem v Praze' oddil C' vloika 123213

Uchazed, DAVA-CZ s. r. o', Id: 278 72 g4T, zastoupen jednatelem spolednosti
p*"- p*i"frr" Rajni5em, destnE prohlaSuje, Ze: poskytnul jistoty na ridet zadavatele
s n6sleduj icimi sYmboIY,

rohlf5eni uehazeeg

dislo udru:
16osANKv:
NAzBv geNrv:
siologYI.IKY:
dAsrr-e.:
VS UCHAZECE:
du ucnazree:

V Kladnd dne: 08. 07 .2018

jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

Daniel RajniS
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

Sidlo: 28. iijna 1269, 273 09 Kladno - Svermov
tel.:

Internet: WWULqAYS,IZ

li:77872947
DIC: 278 72 947

i:
/

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno — švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 

Cestné prohlášení uchazeče 
.4. 

POSKYTNUTÍ JISTOTY 

Uchazeč, DAVA-CZ s. r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti 
panem Danielem Rajnišem, čestně prohlašuje, že: poskytnul jistoty na účet zadavatele 
s následujícími symboly, 

ČÍSLO ÚČTU: 
KóD BANKY: 
NÁZEV BANKY: 
SÍDLO BYNKY: 
ČÁSTKA: _ 
vs UCHAZEČE: 
čÚ UCHAZEČE: 

V Kladně dne: 08. 07. 2018 

Daniel Rajniš _ Václav jajniš 
jednatel společnosti " jednatel společnosti 
DAVA-CZ s.r.o » DAVA-CZ s.r.o 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno —Švermov IČ: 278 72 947 
tel.: _ DIČ: 278 72 947 

Internet: www.dava.cz 



darra @@
stavba od podlahy

28. iijna L269,273 09 Kladno - Svermov
zapsanS v OR veden6m Mdstshim soudem v praze, oddil C, vloika 123213

estn6 rohlf5enf uchazeie

Uchazed , DAVA-CZ s.r. o., IC: 278 72 947 , zastoupenj jednatelem spolednosti
panem Danielem Rajni5em a V6clevem Rajnidem, destnE prohlaiuj e, Le otganrzalnt

uspoi6ddni je nrisledujici:

JEDNATEL SPoLEENOSTI:

Hlavni stavbyvedouci:
Zhsfip ce Stavbyvedouciho :
Osoba odbom6 zpfisobil6 v
prevenci rizik BOZP a PO:

Osoba poskytujici sluZby v oboru
tvorby a kontroly rozpodtu:

DANIEL RAJNIS A VACLAV RAJNIS

V Kladnd dne: 08. 07.2019

Daniel RajniS
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

Sidfo: 28. iijna t269,273 09 Kladno - Svermov
tel.:

0

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno — Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 ' " 

Cestn ' rohlášení uchazeče 
SEZNAM TECHNIKÚ 

Uchazeč , DAVA—CZ s.r. 0., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti 
panem Danielem Rajnišem a Václevem Rajnišem, čestně prohlašuje, že organizační 

uspořádání je následující: 

JEDNATEL SPOLEČNOSTI: DANIEL RAJNIŠ A VÁCLAV RAJNIŠ 

Hlavní stavbyvedoucí: 
Zástupce Stavbyvedoucího: 
Osoba odborně způsobilá V 
prevenci rizik BOZP a PO; _ 

Osoba poskytující služby v oboru 
tvorby a kontroly rozpočtu: 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

Daniel Rajniš Václav Ra níš 
jednatel společnosti ' .. jednatel společnosti 
DAVA-CZ s.r.o DAVA—CZ s.r.o 



darra @@

Viiclav
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

stavba od podlahy

2a, iijna t269,273 Gt Kladno - Svermov
zapsand v OR veden€m MEstsl$im soudem v praze, oddil C, vloika 123213

estn6 rohlf5enf uchazeie

Uchazed, DAVA-CZ s.r.o., Ii: 279 72 g4T,zastoupenfjednatelem spolednosti
panem Danielem Rajni3em, destnd prohlaiuje, Ze: symboly pro w6ceni jistoty jsou n6sleduiici.

Cisro fdru:
rODnaNry:
NAzEveANKy:
sioro syNry:
vanregnNi sylr,mol:

V Kladnd dne: 08. 07. 2019

Daniel Rajni5
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o

Sidfo: 28. iijna 1269,273 09 Kladno - Svermov
tel.:

cz
lnternet: www.dava.cz

E:27872947
Dle: 278 72 947

Bankovni spojeni:
800

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno - Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 _ „, 

Cestné prohlášení uchazeče 
„č. 

SYMBOLY PRO VRÁCENÍ JISTOTY 

Uchazeč, DAVA-CZ s.r.o., IČ: 278 72 947, zastoupený jednatelem společnosti 
panem Danielem Rajnišem, čestně prohlašuje, že: symboly pro vrácení jistoty jsou následující. 

ČÍSLO ÚČTU: _ 
KóD BANKY: _ 
NÁZEV BANKY: _ 
SÍDLO BYNKY= ' .. — 
VARIABILNÍ SYMBOL: _ 

l 

V Kladně dne: 08. 07. 2019 

Daniel Rajniš Václav Rajniš 
jednatel společnosti jednatel společnosti 
DAVA-CZ s.r.o ' DAVA—CZ s.r.o 

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno —Švermov IČ: 278 72 947 
tel.: _ DIČ: 278 72 947 
— Bankovní spojení: 

_ _ 
Internet: www.dava.cz 

[ 



Tento oertiňkát byl udělen 

DAVA - CZ s.r.o. 

. 28. října-1269, 273 09 Kladno, Ceská republika 

jako osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci 
' v souladu s 

ISO 9001 :2015 

Obor činnosti, na které se tento certifikát vztahuje. je definován níže 

Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování 

Číslo cortiňkitu: Datum vystavení: (původního) Datum vystavení: 

46567íBí0001IUKICz 31 květen 2011 23 červen 2018 

Vydání č.: Platnost do: 

4 30 květen 2020 

U K A S  m m  
“SIM 
umo 



“Tento? certifikat byl udělen 

DAVA - CZ s.r.o. 

28. října 1269, 273 09 Kiad'no, Česká repUblik'aí— 

] jako osvědčení o managementusyštemu environmentální ochrany uplatňovaný organizací 
v souladu s 

ISO 14001 :2015 

Obor činnosti, na které se tento certifikát vztahuje, je deňnován níže 

Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování 

Číslo certifikátu: Domin vystaveni: (původního) Datum vystaveni: 

485671N0001IUKIC: 31 květen 2011 17 červen 2018 

Vydání č.: Platnost do: 

4 30 květen 2020 
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Historie transakcí

 

 

Česká spořitelna, a.s.
Klientské centrum
 
SERVIS 24

DAVA - CZ s.r.o.
28. října 1269
Kladno
27309
CZ

 

Číslo účtu   (CZK) -
DAVA - CZ

   Počáteční zůstatek

Datum od   04.07.2019 do   04.07.2019
Typ transakce   Výdaje

Konečný zůstatek

Datum zaúčtování
Datum provedení

Ref. číslo transakce
Důvod neprovedení

Položka
Zpráva pro mě

Zpráva pro příjemce
Reference platby

Protiúčet
Variabilní symbol

Konstantní symbol
Specifický symbol

Částka
Storno

04.07.2019
04.07.2019

Tuzemská odchozí úhrada - IB

 
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
SPCBU017 10/2015 1
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Maturitní zkoušku bylo vykonána podle směrnic ministerstvo školství ČSR o maturitních 
zkouškách na středních školách 'ze dne 5. června 1981 č. ]. 6671/81-210 (Věstník MŠ a MK ČSR 
1981, sešit 7. str. 93). 
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stavba od podlahy

28, iiina L269,273 G) Kladno - Svermov
zapsana v oR veden6m Mistskim soudem v Praze, oddil C, vloika 123213

Veiejn6 zakizka:

,,Stiedni Skola sluZeb a iemesel, Stochov - V;istavba centra pro vzdEl|vini
klunpiiri (opakovrini II)"

.

str. 1- 2
str. 3
sIt. 4- 12

str. l3-14
str. 15-17
str. 18
str. l9
str. 20-21
stx.22-26
sfr.27-46
str. 47-48
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str. 130
str. 131-132
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V Kladnd dne: 08. 07. 2019

D
jednatel spolednosti
DAVA-CZ s.r.o.

Sidto: 28. ifina L269,273 09 Kladno - Svermov
tel.3 Dtc27872947

Bankovni spoieni:
800

DAVA-CZ s.r.o.

stavba od podlahy 

28. října 1269, 273 09 Kladno — Švermov 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 

Veřejná zakázka: 

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov— Výstavba centra pro vzdělávání 
klempíru“ (opakovám aní_II)“ 

NABÍDKA NA _ZHOTOVENÍ DÍLA 
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DIČ: 278 72 947 
Bankovní spojení: 



OSVEDCEI{I O AUTORIZACI
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vydan6

Ceskou kornorou autorizovanich intenfru a technikfl
dinnlfeh ve vjstavbd

e,odl€ zhkorlaimn e. 36olt992 #.

je

autorizovanym technikem

v oboru

pozernni stavby

V seznamu autorizovanlich osob veden6m ifatf je veden pod dislem

m05480

a je oprilrmdn pouZivat autorizadni rantko,jehoZ konfrolni otisk
je uveden zde:

Autorizace je ud€lena ke dni

OSVĚDČENÍ () AUTORIZACÍ 
f » 7 číslo _ 

__-—'—_ __ _ ř .  

vydané 

Českmu kmmmmu autorizovaných mženym a techniků 
činných ve výstavbě 

podle zákona ČNR č. 360/1992 sb. 
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v oboru 

por stavby 

“V seznamu autmmizwamých osob vedeném. ČKAIT je veden pod číslem 
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a je tmavá-Vraána pmužívat autorizační razítko, jehož konturám mask 
je uveden zde: 

-
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podle zikonaCWn e. 36011992 sb.
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autorizovany m tech n i kem

v oboru

pozemni stavby

V seznamu autorizovanlich osob vedenem efetf je veden pod dislem

0005481

a je opr6vndn pouZivat autorizadni razitko,jehoZ kontrolni otisk
je uveden zde:

Autorizace je uddlena ke dni 4.2.1997

OSVĚDČENÍ () AUTORIZACI 

a,... _ - 
““ “ - vydané 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 

podle zákona ČNR č. 360/1992 sb. 

je 

autorizovaným technikem 
v oboru 

pozemní "stavby 

V Mame 'menizoivanýeh osob vedenémrČKAH je veden peci číslem. 
0005481 

a: je \epiávněn používat autorizační razítko, jehož kontroini otisk 
je uveden zde: 
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

A 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“) 

 

zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku 

na stavební práce s názvem 

 

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov – Výstavba centra pro 

vzdělávání klempířů (opakování II)“ 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka je zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.kr-

stredocesky.cz/ 
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https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 

IČO: 00873306 

J. Šípka 187 

273 03 Stochov   

zastoupená: Ing. Jaroslavou Pichovou, ředitelkou příspěvkové organizace   
tel: 
email: 
 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

Zástupce zadavatele podle ust.  § 43 zákona:  

Středočeský kraj, IČO: 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 

zastoupený:  

Advokátní kanceláří 

Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČO: 02476649, se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň, Severní 

Předměstí 

Pobočka Panská 895/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Kontaktní osoba: 

email: v

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka příspěvkové organizace   

Kontaktní osoba příspěvkové organizace: 

Kontaktní osoba příspěvkové organizace ve věcech technických: 

 

Kontaktní osoba k zakázce:   

 odborný referent v oblasti veřejných zakázek, Odbor krajského investora, Krajský 

úřad Středočeského kraje, cz  

Profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_180.html, zadávací podmínky jsou 

uveřejněny na níže uvedeném odkazu v rámci profilu zadavatele:   

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004561 

2 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov – Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ 

Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 Zákona) 

„WWE MINISTERSTVO ewmmwm Aeg | rno MÍSTNÍ 
I W W W W  ROZVOJ ČR 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_180.html
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004561
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Dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka (§ 26 Zákona) 

Typ zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 Zákona) 

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Tato výzva k podání nabídek ve smyslu § 53 odst. 1 Zákona slouží zároveň jako zadávací dokumentace. 

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele 

vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek účastníků 

zadávacího řízení (dále také „ZD“) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle Zákona. 

 

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a jeho prováděcími 

předpisy: 

Vyhláška č. 260/2016 Sb. Vyhláška č. 170/2016 Sb. 

Vyhláška č. 168/2016 Sb. Nařízení vlády č. 172/2016 Sb. 

Vyhláška č. 169/2016 Sb.  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 14.097.325,-Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 Zákona, jako předpokládaná výše 

peněžitého závazku Zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní, maximální hodnota a nejvýše 

přípustná nabídková cena. Pokud účastník zadávacího řízení uvede vyšší nabídkovou cenu ve své 

nabídce, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen.  

Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU, a to z Integrovaného regionálního operačního programu, 

číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006064. Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že pokud 

nebude projekt schválen poskytovatelem dotace, nebude probíhat plnění této veřejné zakázky. V souladu s ust. § 

127 odst. 2 písm. e) Zákona je Zadavatel oprávněn zrušit zadávací řízení, pokud neobdrží dotaci, z níž měla být 

veřejná zakázka zcela nebo zčásti uhrazena.  

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků 

vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4 PŘEDMĚT A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je realizace demolice stávajícího objektu, novostavba haly včetně zdravotně 

technické instalace, vytápění a vzduchotechniky, elektroinstalací a venkovních úprav terénu a zeleně, včetně 

vedlejších rozpočtových nákladů.   

 

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace zpracované společností STAVAŘI s.r.o., IČO: 278 

71 754, s (dále také „PD“), která je součástí této 

zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel bude povinen postupovat dle této PD a dalších příloh, kterou jsou 

součástí této ZD, platných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími správních orgánů, které souvisí 

s předmětem této veřejné zakázky. Na předmět plnění této veřejné zakázky bylo vydáno Rozhodnutí o odstranění 

stavby, č.j. MESV 1901/2017/Zí, ze dne 13.7.2017, právní moc 29.7.2017, které je součástí Přílohy č. 1 této 

zadávací dokumentace.   

Druh veřejné zakázky: Stavební práce (§ 14 odst. 3 Zákona). 

„WWE MINISTERSTVO ewmmwm Aeg | rno MÍSTNÍ 
I W W W W  ROZVOJ ČR 
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5 TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky. Tyto technické podmínky tvoří 

přílohu č. 1 této ZD. 

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení 

požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 

Je-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách odkazováno na normy nebo technické dokumenty podle odst. 1 

nebo 2 § 90 Zákona, je dodavatelům umožněno nabídnout rovnocenné řešení. 

5.1. Označení osoby, která vypracovala část ZD 

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od Zadavatele, 

a to konkrétně: 

Část zadávací dokumentace Označení osoby 

Projektová dokumentace vč. výkazu výměr STAVAŘI s.r.o., I

Rekapitulace nákladů stavby 

6 OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky – Závazný návrh Smlouvy o dílo.   

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:  

45453000-7  Opravy a modernizace budov 

45000000-7 Stavební práce 

45110000-1 Demolice a zemní práce 

45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce 

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem 

pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky řízení závazné a nemohou být žádným způsobem měněny. Dodavatel 

tedy není v rámci návrhu smlouvy o dílo oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu smlouvy 

s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo smlouva 

předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany dodavatele jsou označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Zadavatel 

nepožaduje podepsaný návrh smlouvy v rámci předložené nabídky účastníka zadávacího řízení. 

7 LHŮTY PLNĚNÍ  

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo do sedmi (7) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. 

Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky je stanovena následovně: 08/2019 – 05/2020. 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit 

předpokládaný termín zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení 

zadávacího řízení.  

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předloží závazný časový harmonogram 

stavebních prací, který bude odpovídat podmínkám stanoveným v závazném návrhu Smlouvy o dílo, a 
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který následně bude přílohou Smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být uveden v týdnech, musí 

respektovat závaznou dobu plnění a musí zahrnovat minimálně termín zahájení a dokončení. 

8 MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění veřejné zakázky je J. Šípka 187, 273 03 Stochov.  

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční v termínu dne: 13.06.2019 v 10:00 hodin.  

Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před budovou Střední školy služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187.   

Za jednoho dodavatele se mohou prohlídky místa plnění účastnit nejvýše dvě osoby. 

Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je paní Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka 

příspěvkové organizace, tel: +  

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy 

účastníků zadávacího řízení, případné dotazy musí účastníci adresovat zástupci zadavatele formou žádosti o 

vysvětlení Zadávací dokumentace 

Zadavatel dále, vzhledem k povaze a rozsahu veřejné zakázky, doporučuje účast všech dodavatelů na prohlídce 

místa plnění. 

9 KVALIFIKACE 

Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikace, jsou podstatnou náležitostí nabídky 

dodavatelů v této veřejné zakázce.  

Zadavatel bude u vybraného dodavatele posuzovat, zda splňuje požadovanou způsobilost a kvalifikaci. 
 
Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základní způsobilosti stanovené v souladu s § 74 Zákona 

b) splnění profesní způsobilosti stanovené v souladu s § 77 odst. 1 a 2 Zákona 

c) prokázání technické kvalifikace stanovené v souladu s § 79 Zákona. 

9.1.1 Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 umožňuje Zadavatel, namísto předložení kopií níže uvedených dokladů 

požadovaných Zadavatelem, prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením nebo jednotným evropským 

osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 Zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci 

požadovanou Zadavatelem splňuje. 

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátem 

vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné 

zakázky se řídí příslušnými ustanoveními Zákona. 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů o kvalifikaci. 

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 a postupem dle ust. § 122 odst. 3 Zákona si Zadavatel před 

uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií 

dokladů o kvalifikaci, pokud již tyto nebyly v zadávacím řízení předloženy. 
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9.1.2 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 

a) základní způsobilosti podle § 74 Zákona 

b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 

Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace. 

V souladu s ust. § 228 odst. 2 Zákona je Zadavatel povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní 

způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.  

9.1.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů. 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona a údaje 

v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro 

podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace 

dodavatelem. 

9.1.4 Základní způsobilost 

Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v ust. § 74 odst. 1 Zákona. 

Způsobilým není dodavatel, který:  

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona  nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci (ust. § 187 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (ust. § 136 zák. č. 182/2006, o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči 

němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zák. č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní 

rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 

Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.  
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Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 

9.1.4 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 

9.1.4 písm. a) splňovat:  

a) tato právnická osoba,  

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu  

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat 

tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,  

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat:  

• právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat (i) tato právnická 

osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto 

právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a  

• vedoucí pobočky závodu. 

 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií následujících dokladů od účastníka zadávacího řízení, které prokazují základní 

způsobilost účastníka: 

a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 9.1.4 písm. a) [§ 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ], 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 9.1.4 písm. b) [§ 75 odst. 1 písm. b) ZZVZ], 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [§ 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ], 

d) písemného čestného prohlášení, ve vztahu k 9.1.4 písm. c) [§ 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ ];  

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k 9.1.4 písm. d) [§ 75 odst. 1 
písm. e) ZZVZ], 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k 9.1.4. písm. e) [§ 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ]. 

9.1.5 Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost dodavatele musí být prokázána v souladu s ust. § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) Zákona. 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníka zadávacího řízení předložení 

originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost 

účastníka: 

1) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje; 

2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru 

„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,   

3) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, a to: 

- Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: Osvědčení podle zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: 

„Pozemní stavby“;   

Zadavatel upozorňuje, že je-li prokazováno jinou osobou než účastníkem, či zaměstnancem účastníka, je taková 

osoba ve smyslu zákona poddodavatelem – jinou osobou, prostřednictvím které dodavatel prokazuje část 

kvalifikace.  

9.1.6 Technická kvalifikace dle § 79 Zákona 

Technická kvalifikace dodavatele v tomto zadávacím řízení je prokazována v souladu s ust. § 79 Zákona. 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

následujících dokladů, které prokazují technickou kvalifikaci: 

9.1.7 Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 odst. 2 písm. a): 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) Zákona požaduje Zadavatel uvést a předložit seznam stavebních 

prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o 

řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. 

 Rozsah a způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů, vymezení minimální 

úrovně:  

Realizace alespoň 3 (tři) zakázek obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, přičemž 

zakázkami obdobného charakteru se rozumí stavební práce spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci 

budovy a to v minimálním finančním objemu 3.000.000,- Kč bez DPH u každé zakázky (stavby). 

Účastník uvede výhradně dokončené a předané stavby. Pro posouzení rozhodného období provádění 

nejvýznamnějších stavebních prací je podstatný termín dokončení stavby a termín převzetí objednatelem. V 

případě, že termín dokončení nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že stavební práce nebyla 

provedena v posledních pěti letech. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit na místě skutečnosti obsažené v doložených osvědčeních u dřívějších 

objednatelů. 

Účastník zadávacího řízení prokáže splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona formou 

čestného prohlášení, které musí obsahovat: 

• označení objednatele, pro kterého bylo dílo (stavba) realizována; 

• specifikace předmětu plnění, včetně požadovaných specializací; 

• termín plnění díla v měsících/letech; 

• finanční plnění díla bez DPH, včetně případného členění díla; 

• kontakt na osobu, u níž lze informace o realizaci díla ověřit (tj. jméno, příjmení, tel. nebo email)    

Účastník dále k prokázání technické kvalifikace předloží osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších referenčních stavebních prací. 

Účastník může splnit výše uvedená kritéria předložením smlouvy s objednatelem a doklady o uskutečnění plnění 

dodavatele (smlouva, předávací protokol stavby apod.), v němž budou deklarovány požadované údaje. 

Pokud účastník dokládá prokázání technické kvalifikace referenční zakázkou, kterou realizoval společně s jiným 

dodavatelem, musí zadavatel v souladu s rozhodovací praxí ÚOHS prověřit, zda účastník v rámci vykazované 

zakázky sám realizoval právě takovou část plnění, která odpovídá požadavkům na prokazovanou kvalifikaci. 
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Za účelem vyloučení pochybností Zadavatel požaduje, aby dodavatel při prokazování této části technické 

kvalifikace výslovně uvedl, zda referenční zakázka byla či nebyla realizována společně více dodavateli. Pokud 

byla referenční zakázka realizována společně více dodavateli, musí dodavatel, který v zadávané veřejné zakázce 

technickou kvalifikaci prokazuje, v podané nabídce transparentním způsobem doložit, že v rámci dokladované 

referenční zakázky realizoval sám právě takovou část předmětu plnění, která odpovídá požadavkům zadavatele 

na tuto část technické kvalifikace, která musí být v zadávané veřejné zakázce prokázána. 

Je-li osvědčení objednatele o poskytnutí uvedené stavební práce vydáno pro sdružení či seskupení dodavatelů, 

kteří plnili zakázku společně, a dodavatel (účastník zadávacího řízení) byl členem tohoto sdružení či seskupení, 

Zadavatel je oprávněn u dodavatele nebo u kontaktní osoby objednatele ověřit, že ta část, kterou dodavatel 

v rámci sdružení či seskupení dodavatelů plnil, splňuje požadavky zadavatele na minimální úroveň 

požadovaných stavebních prací. 

 

9.1.8 Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona  

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona požaduje Zadavatel předložit seznam techniků nebo 

technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a zároveň osvědčení o odborné 

kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím.  

Rozsah a způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením: 

 seznamu těchto osob s uvedením jejich jmen a funkcí členů týmu ve vztahu k předmětné stavbě. 

Přílohou tohoto seznamu bude prokázání požadované odborné kvalifikace (požadovaná osvědčení nebo 

oprávnění vystavená příslušnými orgány.)   

Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů: 

Dodavatel tento kvalifikační předpoklad prokáže doložením těchto osob: 

a) Hlavní stavbyvedoucí - 1 osoba: 

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů,  v oboru pozemní stavby, a to minimálně ve stupni autorizovaný technik; 

b) Zástupce stavbyvedoucího - 1 osoba: 

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů,  v oboru pozemní stavby, a to minimálně ve stupni autorizovaný technik. 

9.1.9 Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci 

Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci jako součást nabídky. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je třeba 

podepsat dodavatelem nebo osobu zastupující dodavatele. 

Dodavatel využije vzor krycího listu a vzor čestného prohlášení, které tvoří součást zadávací dokumentace jako 

přílohy č. 4 a 6. 

Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel 

předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá 

s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení 
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úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 

tlumočníků.  

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se 

podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 

9.1.10 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace 

 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 

Zákona každý dodavatel samostatně – viz § 82 Zákona. 

 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob  

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s 

výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 

takovém případě povinen Zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,  

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a  

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 

věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná 

a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.  

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), 

b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle ust. § 83 odst. 1 písm. d) (odstavec d) – 

výše) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované 

kritérium kvalifikace vztahuje. 
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 Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 

Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří (3) měsíců 

přede dnem podání nabídky.   

 V případě společné účasti dodavatelů v této veřejné zakázce jsou dodavatelé povinni v nabídce doložit 

ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. f) Zákona, že odpovědnost dodavatelé podávající společnou nabídku 

ponesou všichni dodavatelé společně a nerozdílně. Podává-li nabídku více osob společně, doloží 

Zadavateli, že všichni takoví dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči Zadavateli a třetím 

osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 

nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných vztahů vyplývajících 

z veřejné zakázky. Dodavatel tento požadavek doloží v nabídce originálem či úředně ověřenou kopií 

smlouvy či jiného dokumentu, ze kterého bude takový závazek vyplývat.       

10 NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY 

10.1 Pojem nabídka, způsob podání nabídky 

 
Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě (nikoli v listinné podobě) a to pomocí 
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004561 

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.  

Nabídka bude podána ve formátu pdf. 

Nabídka nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Nabídka však musí obsahovat 
scany podepsaných dokumentů, kde jsou podpisy zadavatelem požadovány.    

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona. 

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 
Jednotlivé strany nabídky budou číslované, a to včetně příloh, jednotným způsobem umožňujícím ověření, že se 
jedná o kompletní nabídku.  

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro podání nabídek je nutná registrace v elektronickém nástroji E-
ZAK, přičemž k registraci je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického 
nástroje http://www.ezak.cz/. Nabídky musí účastníci doručit shora uvedeným způsobem nejpozději do 
konce lhůty pro podání nabídek. 

Nabídka účastníka podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 vyhlášky                         
č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů 
při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. 
 
Další podmínky komunikace mezi zadavatelem a dodavateli jsou uvedeny v čl. 12 této zadávací dokumentace.   
 
Pokud účastník vkládá originály dokumentů do nabídky, záruční listinu, musí být tyto dokumenty předloženy 
v podobě předložené příslušnými orgány, s těmito dokumenty nesmí být manipulováno, tyto nesmí být spojovány 
s ostatními dokumenty, nesmí být scanovány apod.   
 
 

„WWE MINISTERSTVO ewmmwm Aeg | rno MÍSTNÍ 
I W W W W  ROZVOJ ČR 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004561
http://www.ezak.cz/


 

Stránka 12 z 17 

10.2 Lhůta pro podání nabídky 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.06.2019 ve 12:00 hodin.   
 
Zadavatel upozorňuje, že otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu 
zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel 
kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je 
autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.  
 
Systémové požadavky na PC:    
Veškeré technické požadavky pro podání nabídky přes systém E-ZAK jsou popsány zde: 
 
 http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system 
  
V případě, že by se vyskytly problémy s podáním nabídky, může se účastník obrátit na technickou podporu E-
ZAK na tel. čísle: +

10.3 Forma nabídky: 

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby nabídka obsahovala všechny tyto níže vyjmenované dokumenty, nejlépe 

v tomto řazení: 

 vyplněný krycí list nabídky v souladu s přílohou této ZD (V případě, že se údaj o celkové nabídkové 

ceně, uvedený v krycím listu nabídky, bude lišit od údaje, který bude uveden v závazném návrhu 

smlouvy, bude Zadavatel vycházet z údaje, který je uveden v závazném návrhu smlouvy a údaj v krycím 

listu nabídky nebude brát v úvahu); 

 obsah nabídky;  

 harmonogram plnění veřejné zakázky; 

 všechny doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikace (čestné prohlášení nebo 

doklady vypsané v bodech 9.1.4 - 9.1.6 ZD) a čestné prohlášení o poddodavatelích, které je přílohou 

ZD); 

 vyplněný návrh Smlouvy o dílo (povinností dodavatele je vyplnit identifikační údaje účastníka), smlouva 

nemusí být podepsána; 

 oceněný soupis prací (výkaz výměr); 

 všechny ostatní dokumenty, které je dodavatel povinen v nabídce předložit, případně plné moci apod.;  

 vyplněný soupis prací ve formátu.xc4 nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.  

 
Nabídky se podávají v českém jazyce, komunikačním jazykem je jazyk český. 

10.4 Nabídková cena 

V rámci podané nabídky ocení účastník soupis prací (výkaz výměr), který je součástí projektové dokumentace 

a tvoří přílohu této ZD, bez jakýchkoli úprav a změn textů či řazení položek. Jakékoli zásahy účastníka do 

soupisu prací bez předchozího souhlasu zadavatele (formou poskytnutého vysvětlení nebo změny zadávací 

dokumentace dle § 98 nebo 99 Zákona) jsou nepřípustné a mohou být důvodem pro vyloučení účastníka ze 

zadávacího řízení. Účastník je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr, neocenění jakékoliv 

položky může mít za následek, že Zadavatel bude cenu takové položky považovat za nulovou a může od 

účastníka požadovat objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 Zákona. 

 

Zadavatel v souladu s § 113 posoudí mimořádně nízkou nabídkovou cenu v tomto zadávacím řízení.  
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11 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (dle  

§ 114 Zákona). Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit nejnižší nabídkovou cenu za 

celý předmět plnění veřejné zakázky. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH 

za plnění předmětu veřejné zakázky, která musí být uvedena v Závazném návrhu Smlouvy o dílo a 

v Krycím listu. Hodnoty v různých dokumentech musí být zcela totožné.  

Následně bude na základě hodnocení (seřazení cen vzestupně od nejnižší po nejvyšší) vybrána nejvhodnější 

nabídka. 

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení provede Zadavatel, případně jím pověřená komise. 

12 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Pokud dodavatel o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá nejpozději 7 pracovních dnů před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění 

žádosti bez identifikace tohoto dodavatele nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. V opačném 

případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nevyřizovat. 

Zadavatel může podle ust. § 98 odst. 3 zákona zadávací dokumentaci vysvětlit i na základě pozdě podané 

žádosti, není však vázán lhůtami stanovenými v § 98 odst. 1 zákona.  

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez obdržení žádosti.  

Zadavatel stanovuje, že veškerá komunikace se zadavatelem musí být realizována v souladu s ust. § 213 

zákona pouze elektronicky, tj. emailem – pouze s platným elektronickým podpisem, datovou schránkou 

ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nebo 

prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK.  Jakýkoli jiný způsobem, např. osobní jednání, telefonická 

komunikace je zcela vyloučen. 

Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení/změnu zadávacích podmínek 

i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele. 

13 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Vyloučení variantních řešení 

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. 

Vyhrazená práva zadavatele 

 V případě, že zadavatel rozhodne o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení nebo rozhodne o výběru 

dodavatele (resp. oznámení o výběru dodavatele), vyhrazuje si pro takový případ dle ust. § 53 odst. 5 

Zákona takové rozhodnutí oznámit jeho uveřejněním na profilu Zadavatele. V takovém případě se 

považují oznámení (rozhodnutí) za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich 

uveřejnění. 

 

 Zadavatel je oprávněn požádat dodavatele o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle ust.                 

§ 113 a násl. Zákona.  

 

 Zadavatel si vyhrazuje posunout termín zahájení a ukončení realizace díla s ohledem na ukončení 

zadávacího řízení.     
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13.1.1 Předložení dokladů o pojištění odpovědnosti  

 Zadavatel výslovně upozorňuje, že požaduje, aby vybraný dodavatel po celou dobu plnění předmětu 

veřejné zakázky, resp. do doby převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků Zadavatelem 

disponoval platným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním 

veřejné zakázky, a to v minimální výši a za podmínek, které jsou podrobně specifikovány v závazném 

návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.  

Zadavatel za tímto účelem požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil 

Zadavateli kopie dokladů (pojistná smlouvy či pojistka) o krytí odpovědnosti vybraného dodavatele za 

škodu způsobenou v souvislosti s plněním veřejné zakázky dle shora uvedeného. 

13.1.2 Předložení závazného časového harmonogramu  

Vybraný dodavatel je dále povinen předložit závazný časový harmonogram stavebních prací, který 

bude odpovídat podmínkám stanoveným v závazném návrhu smlouvy o dílo, a který následně bude 

přílohou smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí uveden být v týdnech, musí respektovat závaznou 

dobu plnění a musí zahrnovat minimálně termín zahájení a dokončení stavebních prací.  

Předložení dokladů nebo informací dle bodů 13.1.2., 13.1.3 ZD je podmínkou pro uzavření smlouvy dle     

§ 104 písm. a) a je považováno za poskytnutí řádné součinnosti vybraného dodavatele k uzavření 

smlouvy ve smyslu ustanovení § 124 odst. 1 Zákona.  

13.1.3 Další podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy 

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 Zákona a postupem dle ust. § 122 odst. 3 Zákona si Zadavatel před 

uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o 

kvalifikaci, pokud již nebyly v tomto zadávacím řízení předloženy. V této souvislosti Zadavatel upozorňuje 

zejména na následující doklady: 

- originál nebo úředně ověřená kopie dokladu prokazujícího autorizaci požadovanou ve smyslu čl. 9.1.5 a 

čl. 9.1.8 této zadávací dokumentace, a to dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat zahraniční 

osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě, a to jako osoby 

usazené nebo hostující. Zadavatel upozorňuje, že v případě, kdy doklad prokazující autorizaci bude 

zadavateli předkládat osoba hostující, je nutné, aby tento doklad byl příslušným orgánem (viz níže) 

vystaven přímo ve vztahu k plnění této veřejné zakázky. Usazenou osobou se rozumí osoba, která na 

území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má 

podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného 

členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. 

K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských 

společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 

odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná 

praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené. 

Hostující osoba je povinna před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR podat uznávacímu 

orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může před 

zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR hostující osobou požadovat ověření odborné 

kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné 
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způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné 

kvalifikace osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných 

osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané 

dokumentace. 

13.1.4 Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 písm. e) zákona stanovuje, že vybraný dodavatel je povinen 

zadavateli oznámit zda spadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 

2003/361/ES1, a to pro účely vyplnění formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ 

uveřejňovaného ve Věstníku veřejných zakázek. 

13.1.5 Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného dodavatele, je-li právnickou 

osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel") z evidence údajů o 

skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. 

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel případně 

komise vyzve dle § 122 odst. 5  zákona vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence 

obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 

doklady jsou zejména 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

 seznam akcionářů, 

 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

13.1.6 Zadávací lhůta, jistota  

V souladu s § 40 zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci řízení svými 

nabídkami vázáni). 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 150 dní. 

 
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu podle § 41 zákona ve výši 200.000,- Kč.  
 
a) Jistotu může účastník poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele vedený u Komerční 

banky, a. s. pod číslem 115-5714200277/0100, specifický symbol: 1117, variabilní symbol: IČO 
účastníka nebo datum narození, je-li účastníkem fyzická osoba; specifický symbol: evidenční číslo 
veřejné zakázky; v poznámce pro příjemce platby uvede dodavatel: „Střední škola služeb a řemesel, 
Stochov – Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“. 

  
Částka musí být složena na účet uvedený výše nejpozději před skončením lhůty pro podání nabídek. 
Účastník je povinen při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit v 

                                                

 
1 Definice (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:n26026): 

- mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz 

aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR, 

- malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR, 

- střední podnik: méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů EUR. 
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nabídce doklad o provedené platbě Zadavateli – sdělení údajů o provedené platbě. Z dokladů a údajů 
musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet Zadavatele, a to nejpozději 
v poslední den lhůty pro podání nabídek.  

 
b) Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch 

Zadavatele (Středočeský kraj). Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být předloženy Zadavateli 
nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění 
záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je účastník 
svou nabídkou vázán. Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací 
lhůty, tj. je povinen zajistit prodloužení platnosti či obnovení bankovní záruky (popř. zřízení nové 
bankovní záruky), pokud během trvání zadávací lhůty platnost bankovní záruky uplynula. Bankovní 
záruku, resp. záruční listinu předkládá dodavatel do nabídky spolu s ostatními doklady, přičemž 
tento dokument musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem osoby/osob oprávněných 
jednat za příslušnou banku. Dodavatel je povinen postupovat tak, že do své elektronické nabídky 
zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou 
včetně elektronických podpisů). Obdobně platí pro formu pojištění záruky – viz. písm. c).     

 
c) Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 

pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je Zadavatel. Pojistitel 
vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit Zadavateli pojistné plnění. 

 
d) Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku 

zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 
nebo § 124 odst. 2 ZZVZ. 

13.1.7 Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele 

ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) Zákona, pro který nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 

pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli 

nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku a absence ekonomicky přijatelných nabídek. 

  

13.1.8 Poskytování zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:  
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004561 
 
 

13.1.9 Přílohy zadávací dokumentace 

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace + rozhodnutí o odstranění stavby   

- Příloha č. 2: Soupis stavebních prací + výkaz výměr  

- Příloha č. 3: Závazný návrh smlouvy o dílo 

- Příloha č. 4: Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace 

- Příloha č. 5: Čestné prohlášení o poddodavatelích 

- Příloha č. 6: Krycí list nabídky 
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Ve Stochově dne 6.6.2019   

           

       

      v.r.  Ing. Jaroslava Pichová 

  ředitelka příspěvkové organizace  
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 16 785 461,81

21,00% 13 417 984,02 2 817 776,64
15,00% 478 001,00 71 700,15

SK17031-1

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

DAVA-CZ s.r.o.

13 895 985,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SK17031-1

Stavba:

Místo: p.č. 527 Datum:

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

SO 03 Venkovní úpravy 234 620,42 283 890,71

SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady 478 001,00 549 701,15

D.1.4.b Vytápění a vzduchotechnika 2 269 293,00 2 745 844,53

D.1.4.def Elektroinstalace 2 235 825,00 2 705 348,25

D.1.4.a Zdravotně technické instalace 1 004 069,00 1 214 923,49

SO 02 II. fáze - Novostavba haly 12 124 497,30 14 670 641,73

SO 02 II. fáze - Novostavba haly 6 615 310,30 8 004 525,46

13 895 985,02 16 785 461,81

SO 01
I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně
vestavků

1 058 866,30 1 281 228,22

08.07.2019

STAVAŘI s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947
DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 058 866,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 058 866,30 21,00% 222 361,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 281 228,22

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 01 - I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně vestavků
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 058 866,30

HSV - Práce a dodávky HSV 964 389,74
    1 - Zemní práce 108 809,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 694,50

    997 - Přesun sutě 373 885,74

PSV - Práce a dodávky PSV 94 476,56
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 566,88

    713 - Izolace tepelné 3 201,47

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 995,85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 149,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 346,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 700,00

    762 - Konstrukce tesařské 7 440,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 379,96

    764 - Konstrukce klempířské 10 176,41

    766 - Konstrukce truhlářské 135,60

    767 - Konstrukce zámečnické 24 915,00

    771 - Podlahy z dlaždic 478,98

    776 - Podlahy povlakové 2 330,09

SO 01 - I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně vestavků

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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    781 - Dokončovací práce - obklady 3 660,33

Strana 5 z 72



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 1 058 866,30

D HSV Práce a dodávky HSV 964 389,74
D 1 Zemní práce 108 809,50

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,500 251,000 125,50 CS ÚRS 2016 02

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 0,500 20,900 10,45 CS ÚRS 2016 02

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,662 600,000 2 797,20 CS ÚRS 2016 02

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 4,662 170,000 792,54 CS ÚRS 2016 02

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 147,391 242,000 35 668,62 CS ÚRS 2016 02

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 147,391 24,700 3 640,56 CS ÚRS 2016 02

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny t ř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 152,053 78,600 11 951,37 CS ÚRS 2016 02

8 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 101,211 34,600 3 501,90 CS ÚRS 2016 02

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 51,342 258,000 13 246,24 CS ÚRS 2016 02

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 160,450 55,900 8 969,16 CS ÚRS 2016 02

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 101,211 19,500 1 973,61 CS ÚRS 2016 02

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,342 15,100 775,26 CS ÚRS 2016 02

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 94,982 260,000 24 695,32 CS ÚRS 2016 02

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,897 83,800 661,77 CS ÚRS 2016 02

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 01 - I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně vestavků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 694,50
15 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 10,000 2 900,000 29 000,00 CS ÚRS 2016 02

16 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,785 2 800,000 21 798,00 CS ÚRS 2016 02

17 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 35,750 3 800,000 135 850,00 CS ÚRS 2016 02

18 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 11,351 81,800 928,51 CS ÚRS 2016 02

19 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 1,408 75,900 106,87 CS ÚRS 2016 02

20 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 52,230 306,000 15 982,38 CS ÚRS 2016 02

21 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,016 3 450,000 13 855,20 CS ÚRS 2016 02

22 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 3,278 108,000 354,02 CS ÚRS 2016 02

23 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 11,678 438,000 5 114,96 CS ÚRS 2016 02

24 K 966071123 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 40 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t 17,103 3 520,000 60 202,56 CS ÚRS 2016 02

25 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 6,000 81,100 486,60 CS ÚRS 2016 02

26 K 966071823 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m m 16,215 58,500 948,58 CS ÚRS 2016 02

27 K 966072121
Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6
m

m2 256,190 185,000 47 395,15 CS ÚRS 2016 02

28 K 966073121
Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných
budov v do 6 m

m2 376,688 167,000 62 906,90 CS ÚRS 2016 02

29 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 3,978 96,000 381,89 CS ÚRS 2016 02

30 K 968072247 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 70,760 79,800 5 646,65 CS ÚRS 2016 02

31 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,373 249,000 2 084,88 CS ÚRS 2016 02

32 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 13,973 92,000 1 285,52 CS ÚRS 2016 02

33 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 125,370 149,000 18 680,13 CS ÚRS 2016 02

34 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 125,370 297,000 37 234,89 CS ÚRS 2016 02

35 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 246,561 87,000 21 450,81 CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě 373 885,74
36 K 997013011x Vyklizení objektu m2 304,961 144,000 43 914,38

37 K 997013012x Demontáže stávajícíh sítí včetně ekologické likvidace m2 304,961 250,000 76 240,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

38 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím
mechanizace

t 255,846 350,000 89 546,10 CS ÚRS 2016 02

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 255,846 213,000 54 495,20 CS ÚRS 2016 02

40 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 302,614 9,270 21 345,23 CS ÚRS 2016 02

41 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 15,570 160,000 2 491,20 CS ÚRS 2016 02

42 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 95,438 200,000 19 087,60 CS ÚRS 2016 02

43 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce
(skládkovné)

t 97,152 150,000 14 572,80 CS ÚRS 2016 02

44 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 0,180 935,000 168,30 CS ÚRS 2016 02

45 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,864 500,000 1 932,00 CS ÚRS 2016 02

46 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,568 1 740,000 988,32 CS ÚRS 2016 02

47 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 43,074 1 140,000 49 104,36 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 94 476,56
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 566,88

48 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 97,930 16,000 1 566,88 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 3 201,47
49 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 126,042 25,400 3 201,47 CS ÚRS 2016 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 995,85
50 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 25,000 115,000 2 875,00 CS ÚRS 2016 02

51 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 4,000 2 200,000 8 800,00 CS ÚRS 2016 02

52 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech
výšky do 12 m

t 0,207 1 550,000 320,85 CS ÚRS 2016 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 149,60
53 K 722160801 Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5 m 10,000 110,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

54 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech
výšky do 12 m

t 0,032 1 550,000 49,60 CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 346,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

55 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 1 100,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

56 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 1 100,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

57 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky
do 6 m

t 0,040 1 150,000 46,00 CS ÚRS 2016 02

58 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 1 100,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 700,00
59 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 10,000 220,000 2 200,00 CS ÚRS 2016 02

60 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do
24 m

t 10,000 1 750,000 17 500,00 CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské 7 440,39
61 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 165,367 25,200 4 167,25 CS ÚRS 2016 02

62 K 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 82,655 39,600 3 273,14 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 379,96

63 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění
jednoduché

m2 63,021 69,500 4 379,96 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 10 176,41
64 K 764001851 Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti m 22,910 47,200 1 081,35 CS ÚRS 2016 02

65 K 764001871 Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti m 17,200 51,900 892,68 CS ÚRS 2016 02

66 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 32,884 33,500 1 101,61 CS ÚRS 2016 02

67 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 8,605 47,000 404,44 CS ÚRS 2016 02

68 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 43,320 62,800 2 720,50 CS ÚRS 2016 02

69 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 1,600 187,000 299,20 CS ÚRS 2016 02

70 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 45,770 60,900 2 787,39 CS ÚRS 2016 02

71 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 18,800 47,300 889,24 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 135,60
72 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 6,000 22,600 135,60 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 24 915,00
73 K 767122811 Demontáž stěn s výplní z drát ěné sítě, šroubovaných m2 90,600 275,000 24 915,00 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 478,98
74 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 4,025 119,000 478,98 CS ÚRS 2016 02

D 776 Podlahy povlakové 2 330,09
75 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 43,964 53,000 2 330,09 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 660,33
76 K 781441810 Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty m2 21,352 92,000 1 964,38 CS ÚRS 2016 02

77 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 18,236 93,000 1 695,95 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947
DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 615 310,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 615 310,30 21,00% 1 389 215,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 004 525,46

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 615 310,30

HSV - Práce a dodávky HSV 3 501 594,10
    1 - Zemní práce 24 322,66

    2 - Zakládání 406 855,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 255 243,56

    4 - Vodorovné konstrukce 1 034 792,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 558 617,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 136,44

    998 - Přesun hmot 70 626,79

PSV - Práce a dodávky PSV 3 113 716,20
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 241,13

    712 - Povlakové krytiny 5 121,50

    713 - Izolace tepelné 116 773,06

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 808,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 144 221,90

    764 - Konstrukce klempířské 336 673,91

    766 - Konstrukce truhlářské 380 609,65

    767 - Konstrukce zámečnické 1 287 953,75

    776 - Podlahy povlakové 40 122,00

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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    777 - Podlahy lité 198 259,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 103 376,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 771,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 523,02

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 33 852,40

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 334 409,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 6 615 310,30

D HSV Práce a dodávky HSV 3 501 594,10
D 1 Zemní práce 24 322,66

1 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 84,630 34,600 2 928,20 CS ÚRS 2016 02

2 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 84,630 169,000 14 302,47 CS ÚRS 2016 02

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 84,630 83,800 7 091,99 CS ÚRS 2016 02

D 2 Zakládání 406 855,24
4 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32
mm

m3 3,619 1 310,000 4 740,89 CS ÚRS 2016 02

5 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,619 2 560,000 9 264,64 CS ÚRS 2016 02

6 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,163 31 400,000 5 118,20 CS ÚRS 2016 02

7 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 8,016 2 410,000 19 318,56 CS ÚRS 2016 02

8 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 25,076 2 540,000 63 693,04 CS ÚRS 2016 02

9 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 61,272 2 560,000 156 856,32 CS ÚRS 2016 02

10 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 81,413 525,000 42 741,83 CS ÚRS 2016 02

11 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 81,413 120,000 9 769,56 CS ÚRS 2016 02

12 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,378 37 300,000 88 699,40 CS ÚRS 2016 02

13 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,200 2 560,000 3 072,00 CS ÚRS 2016 02

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

Strana 14 z 72



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

14 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,096 37 300,000 3 580,80 CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 255 243,56

15 K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z
betonu tř. C 16/20

m2 57,858 829,000 47 964,28 CS ÚRS 2016 02

16 K 311272123
Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500
kg/m3

m3 9,366 3 860,000 36 152,76 CS ÚRS 2016 02

17 K 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500
kg/m3

m3 14,318 4 800,000 68 726,40 CS ÚRS 2016 02

18 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,681 37 800,000 25 741,80 CS ÚRS 2016 02

19 K 317141221 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm kus 7,000 550,000 3 850,00 CS ÚRS 2016 02

20 K 317143412 Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 900 mm kus 2,000 820,000 1 640,00 CS ÚRS 2016 02

21 K 317143424
Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1500
mm

kus 1,000 950,000 950,00 CS ÚRS 2016 02

22 K 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,043 3 020,000 129,86 CS ÚRS 2016 02

23 K 317352111 Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů ve zdech tl 200 mm m 2,465 374,000 921,91 CS ÚRS 2016 02

24 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,007 39 800,000 278,60 CS ÚRS 2016 02

25 K 337171122
Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 12 m rozpětí
vazníků do 24 m

t 10,864 8 800,000 95 603,20 CS ÚRS 2016 02

26 M 130109580 ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,792 31 000,000 24 552,00 CS ÚRS 2016 02

27 M 130109780 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,993 31 000,000 30 783,00 CS ÚRS 2016 02

28 M 130108120 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm t 0,040 32 000,000 1 280,00 CS ÚRS 2016 02

29 M 130108140 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,515 31 000,000 15 965,00 CS ÚRS 2016 02

30 M 130108180 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,133 31 000,000 4 123,00 CS ÚRS 2016 02

31 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,655 33 000,000 21 615,00 CS ÚRS 2016 02

32 M 130108240 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,629 33 000,000 20 757,00 CS ÚRS 2016 02

33 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,194 35 000,000 6 790,00 CS ÚRS 2016 02

34 M 130107500 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,141 36 000,000 5 076,00 CS ÚRS 2016 02

35 M 130107580 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm t 0,366 33 000,000 12 078,00 CS ÚRS 2016 02

36 M 130107600 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm t 0,792 33 000,000 26 136,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

37 M 130107620 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=330 mm t 2,414 35 000,000 84 490,00 CS ÚRS 2016 02

38 M 140110360 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm m 34,788 360,000 12 523,68 CS ÚRS 2016 02

39 M 140110260 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm m 4,888 250,000 1 222,00 CS ÚRS 2016 02

40 M 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t 0,087 29 000,000 2 523,00 CS ÚRS 2016 02

41 M 130104280x MSH 70 x 70 x 6 mm t 0,606 29 000,000 17 574,00

42 M 130104380x MSH 100 x 100 x 3 mm t 0,095 29 000,000 2 755,00

43 M 130104381x MSH  100 x 100 x 5 mm t 0,052 29 000,000 1 508,00

44 M 130105320x MSH, 150 x 100 x 5 mm t 0,273 29 000,000 7 917,00

45 M 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,078 29 000,000 2 262,00 CS ÚRS 2016 02

46 M 136112380 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm t 0,517 29 000,000 14 993,00 CS ÚRS 2016 02

47 M 136112480 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm t 0,196 29 000,000 5 684,00 CS ÚRS 2016 02

48 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do
12 m

m2 450,960 410,000 184 893,60 CS ÚRS 2016 02

49 M SP1 Sendvičový panel s izolačním jádrem výplněným IPN tl 150mm dle specifikace m2 450,960 900,000 405 864,00

50 K 342272523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti
500 kg/m3

m2 60,740 836,000 50 778,64 CS ÚRS 2016 02

51 K 348171330
Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 50 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu
do 15°

m 1,970 124,000 244,28 CS ÚRS 2016 02

52 M OV52
Oplocení dle specifikace - sloupek 60x60 d. 1300mm, příčle 30x60 d. 2x1370mm,
výplň tyčovinou

m 1,470 3 500,000 5 145,00

53 M OV53 Doplnění oplocení - východní strana - sloupek 60x60 d. 1260 + kotevní plech m 0,500 1 900,000 950,00

54 K 348272113
Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně
spárování

m2 1,840 1 020,000 1 876,80 CS ÚRS 2016 02

55 K 348272515 Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 1,750 529,000 925,75 CS ÚRS 2016 02

D 4 Vodorovné konstrukce 1 034 792,08

56 K 411141125
Strop tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 7 m osová vzdálenost
nosníků 680 mm

m2 29,930 1 930,000 57 764,90 CS ÚRS 2016 02

57 K 411171132 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 50 kg/m2 pokrytých rošty t 0,442 15 300,000 6 762,60 CS ÚRS 2016 02

58 M PORO2 SP 340-34/38-3 m2 12,100 3 000,000 36 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

59 K 411171134 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 100 kg/m2 pokrytých rošty t 0,960 13 850,000 13 296,00 CS ÚRS 2016 02

60 M PORO1 SP 550-34/38-5 m2 13,200 5 000,000 66 000,00

61 K 441171111
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do
12 m

t 8,172 14 500,000 118 494,00 CS ÚRS 2016 02

62 M 154255401x profil ocel U ohýbaný 100x50  tl 3 mm t 0,035 36 000,000 1 260,00

63 M 154255402x profil ocel U ohýbaný 210x50  tl 4 mm t 0,798 36 000,000 28 728,00

64 M 154255403x profil ocel 2xU ohýbaný svařený 162x55 tl 4mm t 0,696 36 000,000 25 056,00

65 M 154315200x profil S 275x2,5-S mm t 0,614 36 000,000 22 104,00

66 M 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,526 30 000,000 15 780,00 CS ÚRS 2016 02

67 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,383 33 000,000 12 639,00 CS ÚRS 2016 02

68 M 130108240 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,139 33 000,000 4 587,00 CS ÚRS 2016 02

69 M 130107400 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,022 23 800,000 523,60 CS ÚRS 2016 02

70 M 130107440 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,079 22 500,000 1 777,50 CS ÚRS 2016 02

71 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,560 35 000,000 19 600,00 CS ÚRS 2016 02

72 M 130107540 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm t 0,457 23 300,000 10 648,10 CS ÚRS 2016 02

73 M 140110260 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm m 32,532 300,000 9 759,60 CS ÚRS 2016 02

74 M 140110360 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm m 69,084 400,000 27 633,60 CS ÚRS 2016 02

75 M 130104240x MSH 60 x 60 x 3 mm t 0,071 29 000,000 2 059,00

76 M 130105140x MSH 80 x 60 x 3mm t 0,137 29 000,000 3 973,00

77 M 548792550x táhlo  D = 8,0 mm m 60,000 215,000 12 900,00

78 K 441171121
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do
12 m

t 3,221 10 300,000 33 176,30 CS ÚRS 2016 02

79 M 130107620 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=330 mm t 2,026 34 000,000 68 884,00 CS ÚRS 2016 02

80 M 130107600 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm t 1,195 33 000,000 39 435,00 CS ÚRS 2016 02

81 K 444151112
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12
m

m2 324,304 480,000 155 665,92 CS ÚRS 2016 02

82 M SP2
Sendvičový panel s trapézvou profilacís izolačním jádrem vyplněným IPN tl 160mm
dle specifikac

m2 324,304 740,000 239 984,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 558 617,33
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83 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 23,840 69,700 1 661,65 CS ÚRS 2016 02

84 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 23,840 220,000 5 244,80 CS ÚRS 2016 02

85 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 23,840 135,000 3 218,40 CS ÚRS 2016 02

86 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ru čně m2 317,070 49,000 15 536,43 CS ÚRS 2016 02

87 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 317,070 191,000 60 560,37 CS ÚRS 2016 02

88 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 251,203 107,000 26 878,72 CS ÚRS 2016 02

89 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 102,043 41,300 4 214,38 CS ÚRS 2016 02

90 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 17,180 483,000 8 297,94 CS ÚRS 2016 02

91 M 283763520 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 50 mm m2 17,524 115,000 2 015,26 CS ÚRS 2016 02

92 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 15,200 497,000 7 554,40 CS ÚRS 2016 02

93 M 283763550 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 120 mm m2 15,504 276,000 4 279,10 CS ÚRS 2016 02

94 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších
stěn

m2 32,380 374,000 12 110,12 CS ÚRS 2016 02

95 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25

m3 7,707 3 500,000 26 974,50 CS ÚRS 2016 02

96 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
25/30

m3 31,748 3 330,000 105 720,84 CS ÚRS 2016 02

97 K 631319021 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 7,707 927,000 7 144,39 CS ÚRS 2016 02

98 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 31,748 231,000 7 333,79 CS ÚRS 2016 02

99 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením
výztuže

m3 7,707 244,000 1 880,51 CS ÚRS 2016 02

100 K 631319202
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové
vyztužení 20 kg/m3

m3 31,748 732,000 23 239,54 CS ÚRS 2016 02

101 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,710 283,000 483,93 CS ÚRS 2016 02

102 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,710 63,700 108,93 CS ÚRS 2016 02

103 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,663 31 400,000 20 818,20 CS ÚRS 2016 02

104 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých sm ěsí provedený v ploše m2 311,400 521,000 162 239,40 CS ÚRS 2016 02

105 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,950 11,100 3 529,25 CS ÚRS 2016 02

106 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 317,950 58,200 18 504,69 CS ÚRS 2016 02

107 K 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi st ěnou a mazaninou m 119,320 51,300 6 121,12 CS ÚRS 2016 02
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108 K 634113113 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm m 76,680 59,900 4 593,13 CS ÚRS 2016 02

109 K 634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 76,680 90,500 6 939,54 CS ÚRS 2016 02

110 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 9,000 240,000 2 160,00 CS ÚRS 2016 02

111 M 553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P kus 7,000 942,000 6 594,00 CS ÚRS 2016 02

112 M 553311770 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L/P kus 2,000 1 330,000 2 660,00 CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 136,44
113 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 13,220 47,300 625,31 CS ÚRS 2016 02

114 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 30,000 2 600,000 78 000,00 CS ÚRS 2016 02

115 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 358,800 95,100 34 121,88 CS ÚRS 2016 02

116 K 953961116
Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

kus 70,000 292,000 20 440,00 CS ÚRS 2016 02

117 K 953965143 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm kus 70,000 256,000 17 920,00 CS ÚRS 2016 02

118 K 966072810 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m m 0,500 58,500 29,25 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 70 626,79
119 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců t 447,005 158,000 70 626,79 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 113 716,20
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 241,13

120 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetra čním m2 333,570 8,460 2 822,00 CS ÚRS 2016 02

121 M 111631500 lak asfaltový t 0,100 48 600,000 4 860,00 CS ÚRS 2016 02

122 K 711111052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou
lepenkou

m2 5,500 35,200 193,60 CS ÚRS 2016 02

123 M 245510310 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 16,500 59,000 973,50 CS ÚRS 2016 02

124 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 56,224 18,400 1 034,52 CS ÚRS 2016 02

125 M 111631500 lak asfaltový t 0,020 48 600,000 972,00 CS ÚRS 2016 02

126 K 711112012 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou m2 11,720 30,000 351,60 CS ÚRS 2016 02

127 M 245510310 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 19,338 59,000 1 140,94 CS ÚRS 2016 02

128 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 333,570 85,000 28 353,45 CS ÚRS 2016 02
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129 M 628321340 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2 383,606 106,000 40 662,24 CS ÚRS 2016 02

130 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 56,224 98,100 5 515,57 CS ÚRS 2016 02

131 M 628321340 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2 67,469 106,000 7 151,71 CS ÚRS 2016 02

132 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12
m

% 1 000,000 3,210 3 210,00 CS ÚRS 2016 02

D 712 Povlakové krytiny 5 121,50

133 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D
do 300 mm

kus 1,000 275,000 275,00 CS ÚRS 2016 02

134 M OV49 Prostup potrubí střechou dle specifikace ks 1,000 4 500,000 4 500,00

135 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 110,000 3,150 346,50 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 116 773,06
136 K 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1
vrstva

m2 326,235 18,900 6 165,84 CS ÚRS 2016 02

137 M 283764000 deska z extrudovaného polystyrénu dle specifikace m3 30,335 2 700,000 81 904,50 CS ÚRS 2016 02

138 M 611553530 podložka pro kročejový útlum  tl. 5 mm dle specifikace m2 28,356 66,000 1 871,50 CS ÚRS 2016 02

139 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pás ů, dílců, desek m2 69,663 155,000 10 797,77 CS ÚRS 2016 02

140 M 283763520 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 50 mm m2 45,080 115,000 5 184,20 CS ÚRS 2016 02

141 M 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 100 mm m2 25,975 230,000 5 974,25 CS ÚRS 2016 02

142 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 2 500,000 1,950 4 875,00 CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 808,00
143 K 725291211 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý soubor 3,000 496,000 1 488,00 CS ÚRS 2016 02

144 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 2,000 1 570,000 3 140,00 CS ÚRS 2016 02

145 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 2,000 3 950,000 7 900,00 CS ÚRS 2016 02

146 K OV43 Držák na WC štětku včetně štětky nerezový ks 2,000 980,000 1 960,00

147 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 6 000,000 0,220 1 320,00 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 144 221,90
148 K 763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 0,228 710,000 161,88 CS ÚRS 2016 02
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149 K 763111331 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 0,228 799,000 182,17 CS ÚRS 2016 02

150 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 1,128 458,000 516,62 CS ÚRS 2016 02

151 K 763121413 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 25,997 475,000 12 348,58 CS ÚRS 2016 02

152 K 763121428 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 20,977 601,000 12 607,18 CS ÚRS 2016 02

153 K 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 48,102 250,000 12 025,50 CS ÚRS 2016 02

154 M 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 29,838 153,000 4 565,21 CS ÚRS 2016 02

155 M 590305230 deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm m2 23,075 199,000 4 591,93 CS ÚRS 2016 02

156 K 763131512 SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 31,940 878,000 28 043,32 CS ÚRS 2016 02

157 K 763131552 SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 17,660 922,000 16 282,52 CS ÚRS 2016 02

158 K 763131621x Montáž desek tl. 12,5 mm SDK záklop m2 58,360 500,000 29 180,00

159 M 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 64,196 153,000 9 821,99 CS ÚRS 2016 02

160 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 2,000 178,000 356,00 CS ÚRS 2016 02

161 M 590307120 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 2,000 880,000 1 760,00 CS ÚRS 2016 02

162 K 763173112 Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci kus 1,000 751,000 751,00 CS ÚRS 2016 02

163 M 590307280 konstrukce pro uchycení pisoáru, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm kus 1,000 962,000 962,00 CS ÚRS 2016 02

164 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus 2,000 593,000 1 186,00 CS ÚRS 2016 02

165 M 590307310 konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm kus 2,000 2 160,000 4 320,00 CS ÚRS 2016 02

166 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 3 000,000 1,520 4 560,00 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 336 673,91
167 K 764011621x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 115 mm m 21,770 550,000 11 973,50

168 K 764011622x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 140 mm m 40,700 600,000 24 420,00

169 K 764011623 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm m 1,430 580,000 829,40 CS ÚRS 2016 02

170 K 764011624x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 180 mm m 5,820 590,000 3 433,80

171 K 764011625x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 185 mm m 11,400 615,000 7 011,00

172 K 764011626x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš (270+85) mm m 8,060 590,000 4 755,40
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173 K 764211636x
Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem
rš (680+80+130) mm

m 6,650 550,000 3 657,50

174 K 764211637x
Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem
rš (630+80+80+260) mm

m 5,745 550,000 3 159,75

175 K 764211674x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš
110 mm

m 5,740 700,000 4 018,00

176 K 764211675x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš
180 mm

m 1,800 700,000 1 260,00

177 K 764211673x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš
190 mm

m 14,510 700,000 10 157,00

178 K 764211675x1
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš
410 mm

m 27,750 750,000 20 812,50

179 K 764211676x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš
(420+80+350) mm

m 7,800 790,000 6 162,00

180 K 764211677x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš
270 mm

m 5,140 690,000 3 546,60

181 K 764211678x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš
620 mm

m 4,540 980,000 4 449,20

182 K 76421168x2
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš
(420+310+230+65+130) mm

m 2,400 950,000 2 280,00

183 K 764212612x Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš (130+100+395+80+400) mm m 7,180 1 250,000 8 975,00

184 K 764212648x Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou  rš (630+80)mm m 39,600 560,000 22 176,00

185 K 764212663X Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm m 21,500 600,000 12 900,00

186 K 764212664x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 335 mm m 40,590 690,000 28 007,10

187 K 764212665x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 320 mm m 21,770 680,000 14 803,60

188 K 764212665xy Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 385 mm m 1,600 720,000 1 152,00

189 K 764212666x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 445 mm m 2,230 800,000 1 784,00

190 K 764214603x
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené
rš 200 mm

m 29,200 490,000 14 308,00

191 K 764216600x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 130
mm

m 1,600 450,000 720,00

192 K 764216601x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 140
mm

m 21,770 450,000 9 796,50

Strana 22 z 72



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

193 K 764216603x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 240
mm

m 38,930 590,000 22 968,70

194 K 764311403x Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz plechu rš 200 mm m 6,070 900,000 5 463,00

195 K 764311607
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz s povrchovou
úpravou rš 593 mm

m 23,280 576,000 13 409,28 CS ÚRS 2016 02

196 K 764511612x Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 610+250 mm m 43,350 1 180,000 51 153,00

197 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru
100 mm

m 15,740 692,000 10 892,08 CS ÚRS 2016 02

198 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 4 000,000 1,560 6 240,00 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 380 609,65
199 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 7,400 250,000 1 850,00 CS ÚRS 2016 02

200 M OV04 Sanitární dělící příčky z HPL desek tl. 12mm včetně dveří dle specifkace m2 7,400 3 500,000 25 900,00

201 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do
zdiva

m2 15,545 800,000 12 436,00 CS ÚRS 2016 02

202 M O/02 Okno plastové  15130x600 dle specifikace ks 1,000 21 000,000 21 000,00

203 M O/03 Okno plastové  2030x1500 dle specifikace ks 1,000 18 000,000 18 000,00

204 M O/05 Okno plastové  3660x935 dle specifikace ks 1,000 18 000,000 18 000,00

205 K 766622116 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 35,043 550,000 19 273,65 CS ÚRS 2016 02

206 M O/04 Okno plastové fixní 18110x1935 dle specifikace ks 1,000 112 000,000 112 000,00

207 K 766629213 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m 98,920 150,000 14 838,00 CS ÚRS 2016 02

208 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 9,000 900,000 8 100,00 CS ÚRS 2016 02

209 M 04/L Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

210 M 04/P Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 3,000 2 700,000 8 100,00

211 M 05/L Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

212 M 05/P Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

213 M 06/L Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 2,000 2 700,000 5 400,00

214 M 08/P Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

215 K 766660431 Montáž vchodových dveří 1křídlových s pevnými bočními díly do zdiva kus 1,000 3 000,000 3 000,00 CS ÚRS 2016 02

216 M O/01 Dveře plastové bezpečnostní 1430x2285 dle specifikace včetně příslušenství ks 1,000 16 000,000 16 000,00
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217 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 260,000 520,00 CS ÚRS 2016 02

218 M T01 Okenní parapet s nosem 1320x450 dle specifikace ks 1,000 2 000,000 2 000,00

219 M T03 Okenní parapet s nosem 1320x450 dle specifikace ks 1,000 2 000,000 2 000,00

220 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 1,000 350,000 350,00 CS ÚRS 2016 02

221 M T06 Okenní parapet s nosem 2000x370 dle specifikace ks 1,000 2 500,000 2 500,00

222 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 3,000 400,000 1 200,00 CS ÚRS 2016 02

223 M T02 Okenní parapet s nosem 2630x450 dle specifikace ks 1,000 2 900,000 2 900,00

224 M T04 Okenní parapet s nosem 2630x450 dle specifikace ks 1,000 2 900,000 2 900,00

225 M T05 Okenní parapet s nosem 4000x450 dle specifikace ks 1,000 3 600,000 3 600,00

226 K 766811115 Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na noži čky šířky do 600 mm kus 4,000 350,000 1 400,00 CS ÚRS 2016 02

227 K 766811141 Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

228 K 766811143 Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice kus 1,000 300,000 300,00 CS ÚRS 2016 02

229 K 766811151 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na st ěnu šířky do 600 mm kus 2,000 2 000,000 4 000,00 CS ÚRS 2016 02

230 K 766811152 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na st ěnu šířky do 1200 mm kus 1,000 2 000,000 2 000,00 CS ÚRS 2016 02

231 K 766811212 Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

232 K 766811221 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

233 K 766811223 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu kus 1,000 450,000 450,00 CS ÚRS 2016 02

234 K 766811311 Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních kus 3,000 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

235 K 766811351 Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách horních kus 3,000 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

236 K 766811411 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních kus 3,000 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

237 K 766811412 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních kus 1,000 500,000 500,00 CS ÚRS 2016 02

238 M T/09
Kuchyňská linka s horními skříňkami, včetně vybavení - chladnička vestavná,
pracovní desky a dalšího příslušenství dle specifikace

soubor 1,000 45 000,000 45 000,00

239 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 4 900,000 1,080 5 292,00 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 1 287 953,75
240 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 m2 4,688 1 500,000 7 032,00 CS ÚRS 2016 02
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241 M O2/P Prosklená stěna s integrovanými dveřmi 2065x2270 dle specifikace včetně kování ks 1,000 55 000,000 55 000,00

242 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 18,251 500,000 9 125,50 CS ÚRS 2016 02

243 M O3/p
Prosklená stěna s integrovanými dveřmi 1400+5410x2680 mm dle specifikace včetně
kování

ks 1,000 120 000,000 120 000,00

244 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 15,379 350,000 5 382,65 CS ÚRS 2016 02

245 M Z06
Stěna se dveřmi před prostorem technologie 4405x2100 - ocelový rám s výplní z
nerezových lan včetně kování -dle specifikace včetně povrchové úpravy

ks 1,000 85 000,000 85 000,00

246 M Z10
Stěna u skladu svitků a tabulí 2357x2300 - ocelový rám s výplní z nerezových lan
včetně kování -dle specifikace včetně povrchové úpravy

ks 1,000 65 000,000 65 000,00

247 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného m 10,275 134,000 1 376,85 CS ÚRS 2016 02

248 M Z07 Madlo na schodišti - nástupní rameno m 5,125 2 100,000 10 762,50

249 M Z08 Madlo na schodišti - nástupní rameno m 5,150 2 100,000 10 815,00

250 K 767210113 Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním m 20,780 35,000 727,30 CS ÚRS 2016 02

251 M 130108260 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,630 39 000,000 24 570,00 CS ÚRS 2016 02

252 K 767210151 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových  šroubováním kus 30,000 250,000 7 500,00 CS ÚRS 2016 02

253 M 553470930 stupeň schodišťový 1000x270 dle specifiace kus 30,000 600,000 18 000,00 CS ÚRS 2016 02

254 K 767220230 Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti nad 25 kg m 27,610 25,000 690,25 CS ÚRS 2016 02

255 M Z03
Zábradlí - nástupní schodiště - výšky 1m - ocelový rám dle specifikace s výplní s
nerezového lana včetně povrchové úpravy

m 5,150 13 000,000 66 950,00

256 M Z04
Zábradlí - zrcadlo + část horní lávky  - ocelový rám dle specifikace s výplní s
nerezového lana včetně povrchové úpravy

ks 1,000 70 000,000 70 000,00

257 M Z05
Zábradlí - výstupní rameno + část horní lávky +podesta  - výšky 1m ocelový rám dle
specifikace s výplní s nerezového lana včetně povrchové úpravy

m 13,020 15 000,000 195 300,00

258 K 767312462 Montáž světlíků hřebenových na ocelové vazníky 3000 mm se zasklením m 9,000 12 900,000 116 100,00 CS ÚRS 2016 02

259 M O/06
Hřebenový pásový světlík obloukový 2x ventilační klapka na lektický pohov dle
specifikace

m 9,000 1 990,000 17 910,00

260 K 767646401 Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm kus 1,000 9 000,000 9 000,00 CS ÚRS 2016 02

261 M OV51 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 1,000 3 500,000 3 500,00

262 K 767651112 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2 kus 1,000 4 090,000 4 090,00 CS ÚRS 2016 02

263 M 07/P Sekční vrata 2600/2370 dle specifikace ks 1,000 55 000,000 55 000,00
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264 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 3 500,000 3 500,00 CS ÚRS 2016 02

265 M 553458890 pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem chrom sada kus 1,000 2 500,000 2 500,00 CS ÚRS 2016 02

266 K 767651126 Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu kus 1,000 1 310,000 1 310,00 CS ÚRS 2016 02

267 M 553458770
pohon garážových sekčních a výklopných vrat SupraMatic E o síle 800 N  max. 25
cyklů denně

kus 1,000 11 000,000 11 000,00 CS ÚRS 2016 02

268 M 553458860 ovládač garážových vrat dálkový HSP 4 BS černý 4 tlačítkový kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

269 K 767652210 Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 6 m2 kus 1,000 4 500,000 4 500,00 CS ÚRS 2016 02

270 M O1/P Vstupní vrata 2230x2570 dle specifikace včetně povrchové úpravy a kování ks 1,000 39 000,000 39 000,00

271 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 17,500 125,000 2 187,50 CS ÚRS 2016 02

272 M OV46 Háček na zavěšení oděvů nerezový dle specifikace ks 5,000 250,000 1 250,00

273 M OV47 Odpadkový koš nerezový dle speciifikace ks 3,000 2 000,000 6 000,00

274 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 40,000 15,000 600,00 CS ÚRS 2016 02

275 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový kus 4,000 1 400,000 5 600,00 CS ÚRS 2016 02

276 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 35,000 35,000 1 225,00 CS ÚRS 2016 02

277 M Z01.2
Ukončovací profil podlahy pod vraty L 110x80x10 délka 2230mm včetně povrchové
úpravy

ks 1,000 6 000,000 6 000,00

278 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 250,860 10,000 12 508,60 CS ÚRS 2016 02

279 M Z01.1
Ukončovací profil podlahy pod vraty L 280x120x10 délka 2600mm včetně povrchové
úpravy

ks 1,000 6 000,000 6 000,00

280 M Z09
Ukončovací profil podlahy kolem nosného stropu nad vestavbou délka 22,3m včetně
povrchové úpravy

ks 1,000 15 000,000 15 000,00

281 M OV01
Vnější žaluzie - ploché lamely s lankovými vodítky v cloně tvaru U dle specifikace
včetně příslušenství

m2 35,043 4 200,000 147 180,60

282 M OV02
Vnější žaluzie - ploché lamely s lankovými vodítky v cloně tvaru U dle specifikace
včetně příslušenství

m2 0,991 5 000,000 4 955,00

283 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 350,000 15,000 5 250,00 CS ÚRS 2016 02

284 M Z02 Žebřík na střechu výšky 6,88m včetně povrchové úpravy ks 1,000 44 000,000 44 000,00

285 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 4 500,000 1,790 8 055,00 CS ÚRS 2016 02

D 776 Podlahy povlakové 40 122,00
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286 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 115,000 113,000 12 995,00 CS ÚRS 2016 02

287 M OV54 Lišta nerezová obvodová m 115,000 210,000 24 150,00

288 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 8,000 110,000 880,00 CS ÚRS 2016 02

289 M OV55 Přechodová lišta nerezová m 8,160 250,000 2 040,00

290 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 150,000 0,380 57,00 CS ÚRS 2016 02

D 777 Podlahy lité 198 259,00
291 K 777115031 Podlahy lité epoxidové  tl 3 mm dle specifikace m2 325,670 600,000 195 402,00 CS ÚRS 2016 02

292 K 777530021 Podlahy ze stěrky polyuretanové tl 3 mm dle specifikace m2 5,500 390,000 2 145,00 CS ÚRS 2016 02

293 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 890,000 0,800 712,00 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 103 376,32

294 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním
lepidlem

m2 79,054 395,000 31 226,33 CS ÚRS 2016 02

295 M 781-1 Obklad keramický  200x200 dle specifikace m2 86,959 250,000 21 739,75

296 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 1,080 377,000 407,16 CS ÚRS 2016 02

297 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 1,188 600,000 712,80 CS ÚRS 2016 02

298 K 781493610 Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet kus 2,000 98,700 197,40 CS ÚRS 2016 02

299 M 781-2 Revizní dvířka magnetická 150x300 kus 2,000 2 000,000 4 000,00

300 K 781494111x Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 50,700 500,000 25 350,00

301 K 781494511x Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 25,700 500,000 12 850,00

302 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 79,054 40,300 3 185,88 CS ÚRS 2016 02

303 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 1 100,000 3,370 3 707,00 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 771,50
304 K 783364101 Základní jednonásobný olejový zámečnických konstrukcí m 11,280 101,000 1 139,28 CS ÚRS 2016 02

305 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,280 92,700 1 045,66 CS ÚRS 2016 02

306 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 11,280 52,000 586,56 CS ÚRS 2016 02
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 523,02
307 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 263,166 4,230 1 113,19 CS ÚRS 2016 02

308 K 784111005 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 47,705 4,930 235,19 CS ÚRS 2016 02

309 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 263,166 13,700 3 605,37 CS ÚRS 2016 02

310 K 784181105
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00
m

m2 47,705 15,400 734,66 CS ÚRS 2016 02

311 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do
3,80 m

m2 263,166 34,300 9 026,59 CS ÚRS 2016 02

312 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech p řes
5,00 m

m2 47,705 37,900 1 808,02 CS ÚRS 2016 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 33 852,40
313 K 787327224x

Zasklívání střech PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a p řítlačnou lištou tl 6
mm

m2 12,444 2 100,000 26 132,40

314 K 998787202 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m % 4 000,000 1,930 7 720,00 CS ÚRS 2016 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 334 409,06
315 K 789122151 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II B na St 3 m2 592,161 125,000 74 020,13 CS ÚRS 2016 02

316 K 789122153 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II D na St 3 m2 182,383 156,000 28 451,75 CS ÚRS 2016 02

317 K 789122240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II m2 774,544 18,000 13 941,79 CS ÚRS 2016 02

318 K 789322211
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového základního a mezivrstvy tl
do 80 µm

m2 774,544 107,000 82 876,21 CS ÚRS 2016 02

319 M 246121020 lak syntetický kg 232,363 119,000 27 651,20 CS ÚRS 2016 02

320 K 789322221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového vrchního tl do 80 µm m2 774,544 109,000 84 425,30 CS ÚRS 2016 02

321 M 246121020 lak syntetický kg 193,636 119,000 23 042,68 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947
DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 004 069,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 004 069,00 21,00% 210 854,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 214 923,49

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 004 069,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 004 069,00
    721 - Zdravotechnika 1 004 069,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 1 004 069,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 004 069,00
D 721 Zdravotechnika 1 004 069,00

1 K 721-1 Zdravotechnika dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 1 004 069,00 1 004 069,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
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OBECNĚ
* Všechny konkrétní výrobky budou odsouhlaseny investorem. Jejich použití bude provedeno s ohledem na
návaznosti včetně případných nutných úprav navazujících částí v rámci inženýrsko zpracovatelské činnosti
dodavatele.
* Případná potřebná lešení jsou součástí kalkulace v jednotkových cenách.
* Veškeré uvedené rozměry je  nutno ověřit na stavbě
* Odběr el. energie, vody a používání WC za dohodnutou uhradu s objednatelem případně s GD
* Zhotovitel si ručí sám za poškození či ztrátu materiálu krádeží, neodborným skladováním, vlivem
povětrnostních podmínek apod.
* Materiály smějí být skladovány pouze tam, kde to objednatel povolí, to samé platí i o stavebních buňkách

* Zhotovitel obdrží projektovou dokumentaci pro provedení stavby v měř. 1:50 resp. 1:25. Montážní, detailní
a dílenská dokumentace je věcí zhotovitele a není zvláště honorována. Ve věcném obsahu zhotovitele je i
zabezpečení bezproblémové organizace výstavby
* O likvidaci veškerého odpadu bude předložen doklad a to dle zákona a požadavků investora v nejnovějším
znění.
* Zpracovatel PD zdůrazňuje, že vznesením požadavku na kvalitu výrobku např. ekvivalentního s uvedeným
obchodním označením, není v žádném případě projektem tento výrobek předepsán! Konkrétní výrobky
budou odsouhlaseny investorem.

* Predložený výkaz výměr je vypracován na základě stadia projektu pro provedení stavby.

Upozornění
Nedílnou součástí podkladů pro ocenění položek výkazu výměr je projektová dokumentace jako celek tzn.
nelze ocenit pouze samotné položky uvedené ve výkazu výměr. Při tvorbě rozpočtu je třeba se detailně
seznámit i s ostatními částmi projektové dokumentace, které jsou nedílnou částí této PD. Případné chybějící
položky zpracovatel nabídky uvede pod čaru s navazujícím číslováním a barevně je odliší.

Tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či nespecifikované komponenty nezbavují
prováděcí firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč. Rozsah výkazu materiálu je dán
stupněm PD.
Prováděcí organizace je povinna si v dostatečném předstihu zajistit vstup do všech prostorů souvisejících se
stavbou, zajištění skladových prostor, sociálního zázemí, odběr energie a dalších potřebných náležitostí pro
realizaci stavby bude řešen smluvně se zástupcem investora.
Veškerý specifikovaný materiál se rozumí vč. dodávky a montáže v místě stavby.
Všechen zbytkový materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován. Doklad o jeho likvidaci bude předán
stavebníkovi.
V ceně nabídky na dodávku a montáž zařízení, výrobků a materiálů budou obsaženy i náklady na dopravu,
vč. vnitrostaveništní manipulace. Předmětem dodávky a montáže a povinností zhotovitele je dále provedení
veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních
prací přímo nespecifikovaných v tomto dokumentu a dalších částech dokumentace, ale nezbytných pro
zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí předání díla je i dodání potřebných atestů
výrobků, provedení provozních zkoušek (vč. dodání protokolů), dodání rev. zpráv a zaškolení obsluhy ve
smyslu platných norem a předpisů. Tyto činnosti a dodávky jsou součástí díla a nebudou zvláště hrazeny.

Drobné vybavení koupelen a WC (WC souprava, zásobníky na mýdlo, zásobníky na toaletní papír,
zásobníky na papírové ručníky, držáky ručníků, odpadkové koše, sušáky atd.) nejsou součástí této PD a
jsou zahrnuty v části ARS.

Cena celkemPoř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž
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ZTI Zdravotní technika Kč 1 004 069,00

2. Šachty
2.0.1. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 270° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,57m,

dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B125.
kpl 1 17 000 17 000,00

2.0.1. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 270° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,57m,
dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B125.

kpl 1 5 000 5 000,00

2.0.2. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 135° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,63m,
dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B400.

kpl 1 20 000 20 000,00

2.0.2. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 135° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,63m,
dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B400.

kpl 1 6 000 6 000,00

3. NOVÁ MONTÁŽ - Kanalizace
3.0.1. Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění m3 63 750 47 250,00

vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 0,6m - 1,7m, šířka 1,00 m
vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží z důvodu křížení s ostatními
arealovými sítěmi bude nutné výkop provádět v místechn křížení ručně

3.0.2. Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km m3 10 265 2 650,00
3.0.3. Vyrovnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu m2 21 67 1 407,00
3.0.4. Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm m3 7 540 3 780,00
3.0.5. Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie m3 10 540 5 400,00
3.0.6. Přečerpání povrchové nebo deštové vody z výkopu vč. sběrné jímky na podlaží paušál 1 18 000 18 000,00

výkopu, zapojení čerpadla s hadicí cca 10 m
3.0.7. Rezebrání stávající zámkové dlažby m2 18 55 990,00
3.0.8. Montáž zámkové dlažby vč. obnovy podloží s odpovídajícím hutněním m2 18 340 6 120,00
3.0.9. Vyvěšení křížení s elektro kabely, potrubí bude tyto sítě podcházet ks 5 700 3 500,00
3.0.10. Křížení tepelných sítí (primér a sekundér) potrubí bude tyto sítě podcházet ks 2 1 200 2 400,00
3.0.11. Po dobu montáže zabezpečit možnost vjezdu vozidel kpl 1 29 000 29 000,00
3.0.12. Po dobu výkopových prací zabezpečit ochranu proti pádu osob do výkopu, osvětlení výkopu. kpl 1 34 000 34 000,00
3.1.1. Dodávka a montáž potrubí a tvarovek KG - Systém

Materiál : Odpadní systém KG z něměkčeného polyvinylchloridu, s nástrčnými
hrdly a vloženými těsnícími kroužky, vhodný pro teploty do 40°C
vč. montážního příslušenství a veškerých tvarovek
vč. opatření signálním vodičem a uložení výstražné folie do výkopu, šedé barvy
DN110 bm 17 210 3 570,00
DN110 bm 17 220 3 740,00
DN125 bm 37 230 8 510,00
DN125 bm 37 220 8 140,00
koleno 45°-DN110 ks 11 60 660,00
koleno 45°-DN110 ks 11 60 660,00
koleno 45°-DN125 ks 7 80 560,00
koleno 45°-DN125 ks 7 60 420,00
odbočka 45°-110/110 ks 3 130 390,00
odbočka 45°-110/110 ks 3 80 240,00
odbočka 45°-125/110 ks 1 150 150,00
odbočka 45°-125/110 ks 1 80 80,00
odbočka 45°-125/125 ks 1 150 150,00
odbočka 45°-125/125 ks 1 80 80,00

3.1.2 Dodávka a montáž potrubí a tvarovek KG - Systém dešťová kanalizace
3.1.3 objem výkopů a další je zahrnut pod položkami 3.0.1. až 3.0.12.
3.1.4 DN110 (3*2m) bm 6 200 1 200,00
3.1.4 DN110 (3*2m) bm 6 220 1 320,00
3.1.5 KGMM spojka dvouhrdlá (nátrubek) DN 100 ks 3 65 195,00
3.1.5 KGMM spojka dvouhrdlá (nátrubek) DN 100 ks 3 60 180,00
3.1.6 KGB koleno s hrdlem DN 100/45° ks 6 60 360,00
3.1.6 KGB koleno s hrdlem DN 100/45° ks 6 60 360,00
3.1.7 KGR redukce nesouosá ND 100/125 ks 3 60 180,00
3.1.7 KGR redukce nesouosá ND 100/125 ks 3 60 180,00
3.1.8 Plastový lapač střešních splavenin DN 100 s kulovým kloubem ks 3 2 660 7 980,00
3.1.8 Plastový lapač střešních splavenin DN 100 s kulovým kloubem ks 3 500 1 500,00
3.2.1. Dodávka a montáž potrubí a tvarovek HT - Systém

Materiál : Odpadní systém HT z polypropylenu, dle DIN 19560, s nástrčnými hrdly a vloženými těsnícími
kroužky, vhodný pro teploty 100°C vč. montážního příslušenství
DN40 bm 2 130 260,00
DN40 bm 2 170 340,00
DN50 bm 12 140 1 680,00
DN50 bm 12 170 2 040,00
DN110 bm 15 270 4 050,00
DN110 bm 15 170 2 550,00
koleno 15°-DN50 ks 3 20 60,00
koleno 15°-DN50 ks 3 60 180,00
koleno 15°-DN110 ks 3 55 165,00
koleno 15°-DN110 ks 3 90 270,00
koleno 45°-DN40 ks 3 30 90,00
koleno 45°-DN40 ks 3 60 180,00
koleno 45°-DN50 ks 9 30 270,00
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koleno 45°-DN50 ks 9 60 540,00
koleno 87°-DN110 ks 1 60 60,00
koleno 87°-DN110 ks 1 90 90,00
odbočka 45°-50/40 ks 3 40 120,00
odbočka 45°-50/40 ks 3 60 180,00
odbočka 67°-110/50 ks 1 80 80,00
odbočka 67°-110/50 ks 1 110 110,00
odbočka 67°-110/110 ks 3 90 270,00
odbočka 67°-110/110 ks 3 110 330,00
čistící kus DN110 ks 3 150 450,00
čistící kus DN110 ks 3 90 270,00
připojovací koleno 50/50 ks 1 30 30,00
připojovací koleno 50/50 ks 1 60 60,00
připojovací koleno 40/40 ks 3 30 90,00
připojovací koleno 40/40 ks 3 60 180,00
gumová manžeta pro připojovací koleno DN50/32-40 ks 1 76 76,00
gumová manžeta pro připojovací koleno DN40/26-32 ks 3 95 285,00

3.3. Větrací hlavice
DN75,ekvivalent HL 807 kpl 0
DN110, ekvivalent HL 810 kpl 1 700 700,00
DN110, ekvivalent HL 810 kpl 1 170 170,00

4. NOVÁ MONTÁŽ - Vodovod
4.1.a Trubky z ušlechtilé oceli pro rozvody SV, TV, CV a PV vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování

lisovacími spojkami (hala + předávací stanice v objektu SOU)
15x1,0 bm 2 400 800,00
15x1,0 bm 2 300 600,00
18x1,0 bm 8 410 3 280,00
18x1,0 bm 8 300 2 400,00
22x1,2 bm 11 430 4 730,00
22x1,2 bm 11 315 3 465,00
28x1,2 bm 8 650 5 200,00
28x1,2 bm 8 315 2 520,00
35x1,5 bm 0
42x1,5 bm 0
54x1,5 (Hala) bm 18 2 350 42 300,00
54x1,5 (Hala) bm 18 420 7 560,00

4.1.b Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN16 (pro SV) vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování
svařováním

0,00

20x2,8 bm 0 0,00
25x3,5 bm 0 0,00
32x4,5 bm 0 0,00
40x5,5 bm 0 0,00

4.1.c Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN20 (pro TV a CV) 0,00
vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování svařováním 0,00
20x3,4 bm 0 0,00
25x4,2 bm 0 0,00
32x5,4 bm 0 0,00
54x1,5 (předávací stanice) bm 14 2 360 33 040,00
54x1,5 (předávací stanice) bm 14 410 5 740,00
oblouk 90°-D15, 2x lisovaný přípoj ks 3 85 255,00
oblouk 90°-D15, 2x lisovaný přípoj ks 3 115 345,00
oblouk 90°-D18, 2x lisovaný přípoj ks 3 95 285,00
oblouk 90°-D18, 2x lisovaný přípoj ks 3 115 345,00
oblouk 90°-D22, 2x lisovaný přípoj ks 5 100 500,00
oblouk 90°-D22, 2x lisovaný přípoj ks 5 115 575,00
oblouk 90°-D28, 2x lisovaný přípoj ks 7 135 945,00
oblouk 90°-D28, 2x lisovaný přípoj ks 7 115 805,00
oblouk 90°-D35, 2x lisovaný přípoj ks 0
oblouk 90°-D42, 2x lisovaný přípoj ks 0
oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (hala) ks 4 510 2 040,00
oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (hala) ks 4 280 1 120,00
oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (předávací stanice) ks 4 510 2 040,00
oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (předávací stanice) ks 4 280 1 120,00
T-kus 18/15/18 ks 2 180 360,00
T-kus 18/15/18 ks 2 180 360,00
T-kus 22/18/22 ks 1 180 180,00
T-kus 22/18/22 ks 1 180 180,00
T-kus 28/22/28 ks 1 239 239,00
T-kus 28/22/28 ks 1 170 170,00
T-kus 54/28/54 ks 1 480 480,00
T-kus 54/28/54 ks 1 410 410,00

4.1.a.1 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí SV v místnosti předávací stanice SOU kpl 1 12 000 12 000,00
4.1.a.1 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí SV v místnosti předávací stanice SOU kpl 1 12 000 12 000,00
4.1.a.2 přechodové šroubení pro napojení plast. potrubí PE a potrubí z ušlechtilé oceli kpl 2 630 1 260,00
4.1.a.2 přechodové šroubení pro napojení plast. potrubí PE a potrubí z ušlechtilé oceli kpl 2 290 580,00
4.1.a.3 průchodka zamezující pronikání zemní vlhkosti kpl 1 7 000 7 000,00
4.1.a.3 průchodka zamezující pronikání zemní vlhkosti kpl 1 5 200 5 200,00
4.1.a.4 oprava vnější části základového zdiva vč. hydroizolace kpl 1 15 000 15 000,00
4.1.a.4 oprava vnější části základového zdiva vč. hydroizolace kpl 1 5 200 5 200,00
4.1.a.5 vodoměr pro podružné měření spotřeby vody v hale ks 1 2 650 2 650,00
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4.1.a.5 vodoměr pro podružné měření spotřeby vody v hale ks 1 600 600,00
4.1.b Trubky z plastového potrubí PPR spojovaného polyfúzním svařováním pro rozvody SV, TV, CV  vč. tvarovek

a  montážního příslušenství
20x2,8 bm 31 195 6 045,00
20x2,8 bm 31 170 5 270,00
25x3,5 bm 12 210 2 520,00
25x3,5 bm 12 170 2 040,00
32x4,5 bm 37 280 10 360,00
32x4,5 bm 37 200 7 400,00
40x5,5 bm 16 350 5 600,00
40x5,5 bm 16 230 3 680,00
50x5,6 bm 4 550 2 200,00
50x5,6 bm 4 265 1 060,00

4.1.c Trubky z plastového potrubí PE určené pro pokládku do země. Spojováno svařováním. Pro větší změnu
směru použít tvarovky  vč. montážního příslušenství. Potrubí je určeno pro montáž do výkopu s max. zrnem
200mm.
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50x6,0 SDR11 bm 36 170 6 120,00
50x6,0 SDR11 bm 36 115 4 140,00
koleno PE50 ks 3 187 561,00
koleno PE50 ks 3 170 510,00

4.1.c.1 Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění m3 44 800 35 200,00
vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 0,6m - 1,7m, šířka 0,80 m
vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží

4.1.c.2 Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km m3 9 270 2 430,00
4.1.c.3 Vyrovnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu m2 28 55 1 540,00
4.1.c.4 Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm m3 5 550 2 750,00
4.1.c.5 Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie m3 8 550 4 400,00
4.1.c.6 Přečerpání povrchové nebo deštové vody z výkopu vč. sběrné jímky na podlaží paušál 1 14 900 14 900,00

výkopu, zapojení čerpadla s hadicí cca 10 m
4.1.c.7 Rezebrání stávajícího betonového povrchu m2 18 60 1 080,00
4.1.c.8 zapravení beton C 12/15-XC2 s Kari sítí 6x150x150, tloušťka desky 150 mm s následující skladbou m2 18 660 11 880,00

separační vrstva
drcené kamenivo fr. 8-16 tl. 50 mm
drcené kamenivo fr. 0-63 tl. 200 mm
zhutnění podloží

4.1.c.9 dilatace po 3 m tl. 20 mm kpl 6 550 3 300,00
4.1.c.10 Vyvěšení křížení s elektro kabely, potrubí bude tyto sítě podcházet ks 5 750 3 750,00
4.1.c.11 Po dobu montáže zabezpečit možnost vjezdu vozidel kpl 1 1 250 1 250,00
4.1.c.12 Po dobu výkopových prací zabezpečit ochranu proti pádu osob do výkopu, osvětlení výkopu. kpl 1 29 800 29 800,00
4.1.c.13 Provedení sadových úprav v rozsahu pokládky nového vodovodního potrubí v celé délce rozsahu pokládky bm 12 1 450 17 400,00

4.2.a Potrubní pouzdro z PE s podélným nářezem pro další dělení (pro potrubí vedené ve stavební konstrukci)
kvalitatvní a technický ekvivalent k Mirelon PRO
tl. 13mm pro D15 bm 2 38 76,00
tl. 13mm pro D15 bm 2 23 46,00
tl. 13mm pro D18 bm 9 65 585,00
tl. 13mm pro D18 bm 9 23 207,00
tl. 13mm pro D20 bm 16 65 1 040,00
tl. 13mm pro D20 bm 16 23 368,00
tl. 13mm pro D22 bm 12 69 828,00
tl. 13mm pro D22 bm 12 30 360,00
tl. 13mm pro D28 bm 6 71 426,00
tl. 13mm pro D28 bm 6 30 180,00
tl. 20mm pro D35 bm 0 0,00
tl. 20mm pro D42 bm 0 0,00
tl. 25mm pro D54 bm 15 175 2 625,00
tl. 25mm pro D54 bm 15 89 1 335,00

4.2.b. Potrubní pouzdro z PE opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií (pro
potrubí vedené po povrchu) kvalitatvní a technický ekvivalent k Mirelon POLAR

0,00

tl. 13mm pro D20 bm 19 70 1 330,00
tl. 13mm pro D20 bm 19 23 437,00
tl. 13mm pro D25 bm 7 72 504,00
tl. 13mm pro D25 bm 7 30 210,00
tl. 13mm pro D28 bm 3 80 240,00
tl. 13mm pro D28 bm 3 30 90,00
tl. 20mm pro D32 bm 35 120 4 200,00
tl. 20mm pro D32 bm 35 35 1 225,00
tl. 25mm pro D40 bm 17 135 2 295,00
tl. 25mm pro D40 bm 17 80 1 360,00

4.2.c. Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií.
Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou fólií.
tl. 30mm pro D50 bm 8 240 1 920,00
tl. 30mm pro D50 bm 8 90 720,00
tl. 30mm pro D54 bm 4 340 1 360,00
tl. 30mm pro D54 bm 4 90 360,00

4.3 Armatury
4.3.1 Kulový kohout závitový s vypouštěním (určený pro rozvod pitné vody)

DN15 ks 2 310 620,00
DN15 ks 2 110 220,00
DN20 ks 1 400 400,00
DN20 ks 1 150 150,00
DN25 ks 1 560 560,00
DN25 ks 1 170 170,00
DN32 ks 3 781 2 343,00
DN32 ks 3 220 660,00
DN40 (1ks č.m. 1.02, 1ks 2.02) ks 2 1 139 2 278,00
DN40 (1ks č.m. 1.02, 1ks 2.02) ks 2 400 800,00
DN40 (v místnosti předávací stanice) ks 1 1 139 1 139,00
DN40 (v místnosti předávací stanice) ks 1 400 400,00

4.3.2 Zpětný ventil závitový pro pitnou vodu
DN32 ks 1 360 360,00
DN32 ks 1 170 170,00

4.3.4 Vyvažovací ventil pro vyvážení rozvodu cirkulace (kvalitatvní a technický ekvivalent k TA STAD s měřícími
vsuvkami)
DN10/09 kpl 1 2 530 2 530,00
DN10/09 kpl 1 550 550,00
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4.3.4 Ventil vypouštěcí 1/2“ ks 3 180 540,00
4.3.4 Ventil vypouštěcí 1/2“ ks 3 110 330,00
4.3.5 Jemný filtr s redukčním ventilem DN32, sítko 100mikrmetrů. O instalaci bude rozhodnuto po zjštění

skutečného tlaku v rozvodu studené vody. Po instaalci bude nastaveno tak, aby tlak u výtokových baterií
nepřekroščil 500kPa.

kpl 1 4 600 4 600,00

4.3.5 Jemný filtr s redukčním ventilem DN32, sítko 100mikrmetrů. O instalaci bude rozhodnuto po zjštění
skutečného tlaku v rozvodu studené vody. Po instaalci bude nastaveno tak, aby tlak u výtokových baterií
nepřekroščil 500kPa.

kpl 1 600 600,00

4.4 Zařízení 0,00
4.4.1 Plně průtočná expanzní nádoba vhodná pro pitnou vodu, objem 50l, připojení 2xR1" kpl 1 3 235 3 235,00
4.4.1 Plně průtočná expanzní nádoba vhodná pro pitnou vodu, objem 50l, připojení 2xR1" kpl 1 550 550,00
4.4.2 Cirkulační čerpalo vhodné pro teplou vodu DN15, připojení R1/2", stavební délka 84mm, 230V/50Hz, P=3-

5W, PN10
kpl 1 5 800 5 800,00

4.4.2 Cirkulační čerpalo vhodné pro teplou vodu DN15, připojení R1/2", stavební délka 84mm, 230V/50Hz, P=3-
5W, PN10

kpl 1 550 550,00

5. NOVÁ MONTÁŽ - Zařizovací předměty, zápachové uzávěry, výtokové 0,00
armatury, rohové ventily 0,00
WC 0,00

5.1a.1 Montážní element pro závěsné WC (WCz), ovládací tlačítko zepředu kpl 2 8 390 16 780,00
5.1a.1 Montážní element pro závěsné WC (WCz), ovládací tlačítko zepředu kpl 2 1 800 3 600,00

stavební výška 1,12m  vč. soupravy pro montáž d SDK příčky a 0,00
soupravy pro tlumení hluku se splachovací nádržkou a integrovaným rohovým 0,00
ventilem, ekvivalent s tech. parametry 0,00
vč. uchycení do SDK příček 0,00
vč. soupravy pro tlumení hluku 0,00
vč. ovládacího tlačítka pro dvě množství dle výběru investora ! 0,00

5.1b. Klozet keramický, závěsný s hlubokým splachováním s vodorovným odtokem, vč. sedátka s poklopem ks 2 3 800 7 600,00

5.1b. Klozet keramický, závěsný s hlubokým splachováním s vodorovným odtokem, vč. sedátka s poklopem ks 2 1 150 2 300,00

5.2a. Montážní element pro pisoár s elektrickým ovldááním splachování (230V) kpl 1 13 600 13 600,00
5.2a. Montážní element pro pisoár s elektrickým ovldááním splachování (230V) kpl 1 3 500 3 500,00

stavební výška 1,30m 0,00
Výlevka
Výlevka stacionární bílá keramická vč. mřížky ks 1 3 650 3 650,00
Výlevka stacionární bílá keramická vč. mřížky ks 1 1 100 1 100,00
vodovodní baterie nástěná s extra dlouhým otočným ramenem dle dispozic výlevky ks 1 2 600 2 600,00
vodovodní baterie nástěná s extra dlouhým otočným ramenem dle dispozic výlevky ks 1 600 600,00
Urinál/Pisoár 0,00

5.2b. Urinál/Pisoár keramický s vnitřním přítokem vody, s odsávací zápachovou uzavírkou vittřní ks 1 4 200 4 200,00
5.2b. Urinál/Pisoár keramický s vnitřním přítokem vody, s odsávací zápachovou uzavírkou vittřní ks 1 1 100 1 100,00

Umyvadla, umyvátka 0,00
5.3a. Umyvadlo keramické bílé šířky 650mm, vč. otvoru pro armaturu ks 2 1 250 2 500,00
5.3a. Umyvadlo keramické bílé šířky 650mm, vč. otvoru pro armaturu ks 2 700 1 400,00

Výrobce a typ bude upřesněn investorem 650x485x170mm 0,00
5.3b. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 2 620 1 240,00
5.3b. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 2 220 440,00
5.3c. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok

vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí
hadic se závitem

ks 2 2 300 4 600,00

5.3c. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok
vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí
hadic se závitem

ks 2 600 1 200,00

5.4a. Umývátko keramické bílé šířky 450 mm, vč. otvoru pro armaturu ks 1 1 050 1 050,00
5.4a. Umývátko keramické bílé šířky 450 mm, vč. otvoru pro armaturu ks 1 220 220,00

Výrobce a typ bude upřesněn investorem 450x340x145mm)
5.5a. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 1 900 900,00
5.5a. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 1 200 200,00

5.6a. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok
vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí
hadic se závitem

ks 1 2 900 2 900,00

5.6a. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok
vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí
hadic se závitem

ks 1 550 550,00

5.1d. Rohový ventil 3/8''-1/2'' pro napojení hadic od stojánkových baterií umyvadel, umyvátek kpl 6 160 960,00
5.1d. Rohový ventil 3/8''-1/2'' pro napojení hadic od stojánkových baterií umyvadel, umyvátek kpl 6 110 660,00

Sprchy
5.10a. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro suchý stav, s

vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění sprch
kpl 2 1 800 3 600,00

5.10a. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro suchý stav, s
vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění sprch

kpl 2 450 900,00

5.8b. Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice,
chromovaná ovládací hlavice, typ S - systém znemožňující výtok při trvalém stlačení hlavice,
odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící
mechanismus se syntetickým rubínem. Doba výtoku 30 sec. +/- 5 sec.

kpl 2 2 900 5 800,00
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5.8b. Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice,
chromovaná ovládací hlavice, typ S - systém znemožňující výtok při trvalém stlačení hlavice,
odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící
mechanismus se syntetickým rubínem. Doba výtoku 30 sec. +/- 5 sec.

kpl 2 550 1 100,00

Pevná sprchová hlavice, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a
vodnímu kameni.

kpl 2 9 000 18 000,00

Pevná sprchová hlavice, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a
vodnímu kameni.

kpl 2 1 200 2 400,00

5.11b. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro sychý stav, s
vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění prostoru před sprchami

kpl 1 1 800 1 800,00

5.11b. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro sychý stav, s
vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění prostoru před sprchami

kpl 1 450 450,00

Požární hydrantová skříň 650x650x250
Hydrant D25 s tvarově stálou haicí 30 m kpl 1 10 000 10 000,00
Hydrant D25 s tvarově stálou haicí 30 m kpl 1 1 700 1 700,00
Ostatní

5.13 sifon k kuchyňskému dřezu DN32 kpl 1 594 594,00
5.13 sifon k kuchyňskému dřezu DN32 kpl 1 220 220,00
5.16a Kuchyňský dřez bude součástí kuchyňské linky - není dodávkou ZTI Dřez dle výběru investora vč. záp.

uzávěru s přípojkou pro odpad myčky
kuchyň 0 0,00

5.16b Baterie dřezová nástěná páková, chrom kuchyň 1 2 530 2 530,00
5.16b Baterie dřezová nástěná páková, chrom kuchyň 1 550 550,00
8. Ostatní
8.9. Zajištění požárního dohledu při provádění řezacích a svářečských prací apod., a zároveň jeho zajištění

dostatečnou dobu po jejich ukončení.
paušál 1 18 000 18 000,00

8.11. Případné ceny za lešení, předání a převzetí staveniště, atd. Cenové položky budou podrobně rozepsány a
zdůvodněny.

kpl 1 150 000 150 000,00

8.12. Provedení zkoušek vnitřní kanalizace včetně vypracování protokolů o jejich kpl 1 12 500 12 500,00
úspěšném provedení, včetně proplachu potrubí
 - technická prohlídka
 - zkouška vodotěsnosti
 - zkouška plynotěsnosti

8.13. Propláchnutí rozvodu SV,TV,CV,PV paušál 1 7 000 7 000,00
8.14. Tlaková zkouška rozvodu SV, TV, CV, PV vč. vyhotovení protokolu paušál 1 7 000 7 000,00
8.15. Desinfekce rozvodů vodovodu vč. protokolu paušál 1 13 000 13 000,00
8.18. Uvedení do provozu, předání uživateli včetně zápisu paušál 1 8 000 8 000,00
8.19. Opatření veškerých rozvodů polepem s označením směru proudění média a paušál 1 6 000 6 000,00

popisem (studená voda, teplá voda, cirkulace)
8.20. PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výtisk v papírové formě, vč. výškového a

polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumenace skutečného provedení bude zpracována
průběžně po dobu montážních prací (před zakrytím)

paušál 1 15 000 15 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947
DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 269 293,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 269 293,00 21,00% 476 551,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 745 844,53

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.b - Vytápění a vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 269 293,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 269 293,00
    731 - Vytápění a vzduchotechnika 2 269 293,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.b - Vytápění a vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 2 269 293,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 269 293,00
D 731 Vytápění a vzduchotechnika 2 269 293,00

1 K 731-1 Vytápění a vzduchotechnika dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 2 269 293,00 2 269 293,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.b - Vytápění a vzduchotechnika
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OBECNĚ
* Všechny konkrétní výrobky budou odsouhlaseny investorem. Jejich použití bude provedeno s ohledem na
návaznosti včetně případných nutných úprav navazujících částí v rámci inženýrsko zpracovatelské činnosti
dodavatele.
* Případná potřebná lešení jsou součástí kalkulace v jednotkových cenách.
* Veškeré uvedené rozměry je  nutno ověřit na stavbě
* Odběr el. energie, vody a používání WC za dohodnutou uhradu s objednatelem případně s GD
* Zhotovitel si ručí sám za poškození či ztrátu materiálu krádeží, neodborným skladováním, vlivem povětrnostních
podmínek apod.
* Materiály smějí být skladovány pouze tam, kde to objednatel povolí, to samé platí i o stavebních buňkách
* Zhotovitel obdrží projektovou dokumentaci pro provedení stavby v měř. 1:50 resp. 1:25. Montážní, detailní a
dílenská dokumentace je věcí zhotovitele a není zvláště honorována. Ve věcném obsahu zhotovitele je i
zabezpečení bezproblémové organizace výstavby
* O likvidaci veškerého odpadu bude předložen doklad a to dle zákona a požadavků investora v nejnovějším znění.

* Zpracovatel PD zdůrazňuje, že vznesením požadavku na kvalitu výrobku např. ekvivalentního s uvedeným
obchodním označením, není v žádném případě projektem tento výrobek předepsán! Konkrétní výrobky budou
odsouhlaseny investorem.

* Predložený výkaz výměr je vypracován na základě stadia projektu pro provedení stavby.

Upozornění
Nedílnou součástí podkladů pro ocenění položek výkazu výměr je projektová dokumentace jako celek tzn. nelze
ocenit pouze samotné položky uvedené ve výkazu výměr. Při tvorbě rozpočtu je třeba se detailně seznámit i s
ostatními částmi projektové dokumentace, které jsou nedílnou částí této PD. Případné chybějící položky zpracovatel
nabídky uvede pod čaru s navazujícím číslováním a barevně je odliší.
Tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či nespecifikované komponenty nezbavují prováděcí firmu
zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč. Rozsah výkazu materiálu je dán stupněm PD.
Prováděcí organizace je povinna si v dostatečném předstihu zajistit vstup do všech prostorů souvisejících se
stavbou, zajištění skladových prostor, sociálního zázemí, odběr energie a dalších potřebných náležitostí pro
realizaci stavby bude řešen smluvně se zástupcem investora.
Veškerý specifikovaný materiál se rozumí vč. dodávky a montáže v místě stavby.
Všechen zbytkový materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován. Doklad o jeho likvidaci bude předán
stavebníkovi.
V ceně nabídky na dodávku a montáž zařízení, výrobků a materiálů budou obsaženy i náklady na dopravu, vč.
vnitrostaveništní manipulace. Předmětem dodávky a montáže a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých
kotevních a spojovacích prvků, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo
nespecifikovaných v tomto dokumentu a dalších částech dokumentace, ale nezbytných pro zhotovení a plnou
funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí předání díla je i dodání potřebných atestů výrobků, provedení
provozních zkoušek (vč. dodání protokolů), dodání rev. zpráv a zaškolení obsluhy ve smyslu platných norem a
předpisů. Tyto činnosti a dodávky jsou součástí díla a nebudou zvláště hrazeny.
Drobné vybavení koupelen a WC (WC souprava, zásobníky na mýdlo, zásobníky na toaletní papír, zásobníky na
papírové ručníky, držáky ručníků, odpadkové koše, sušáky atd.) nejsou součástí této PD a tudíž ani dodávkou
stavby.

Cena celkemPoř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž
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VYT+VZT Vytápění+vzduchotechnika Kč 2 269 293,00
VYT Vytápění Kč 1 153 608,00
1.1 Potrubí
1.1.1a Trubky a tvarovky z nelegované oceli třídy 1.0308 (E235) vně galvanicky pozinkované, spojované lisováním, spojky

vybaveny viditelnou zkušební pojistkou. vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-kusy,spojky,redukce) a montážního
příslušentsví
kvalitativní a technický ekvivalent k Viega Prestabo

1.1.1a.1 18x1,2 bm 17 410 6 970,00
1.1.1a.1 18x1,2 bm 17 280 4 760,00
1.1.1a.2 22x1,5 bm 33 430 14 190,00
1.1.1a.2 22x1,5 bm 33 280 9 240,00
1.1.1a.3 28x1,5 bm 24 650 15 600,00
1.1.1a.3 28x1,5 bm 24 300 7 200,00
1.1.1a.4 35x1,5 bm 44 950 41 800,00
1.1.1a.4 35x1,5 bm 44 335 14 740,00
1.1.1a.6 54x1,5 bm 33 2 360 77 880,00
1.1.1a.6 54x1,5 bm 33 400 13 200,00
1.1.1a.7 54x1,5 (mezi 1.02 a 2.02 po dobpojení na RS kombi) bm 14 2 390 33 460,00
1.1.1a.7 54x1,5 (mezi 1.02 a 2.02 po dobpojení na RS kombi) bm 14 400 5 600,00
1.1.1b Alternativní položka-Potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-

kusy) a montážního příslušentsví
1.1.1b.7 DN50 (mezi 1.02 a 2.02 po dopojení na RS kombi) bm 12 948 11 376,00
1.1.1b.7 DN50 (mezi 1.02 a 2.02 po dopojení na RS kombi) bm 12 665 7 980,00
1.1.1c Předizolované potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-kusy) a

montážního příslušentsví. Potrubí pro napojení mezi podlahou 1.NP č.m. 1.02 a nově vysazovanou odbočkou ze
sekundáru v zemi/šachtě?

1.1.1c.1 DN50 bm 10 1 650 16 500,00
1.1.1c.1 DN50 bm 10 900 9 000,00
1.1.1c.2 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí topné sítě kpl 2 12 000 24 000,00
1.1.1c.2 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí topné sítě kpl 2 12 000 24 000,00
1.1.1c.3 Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění m3 16 800 12 800,00

vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 0,6m - 1,7m, šířka 1,00 m
vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží z důvodu křížení s ostatními
arealovými sítěmi bude nutné výkop provádět v místechn křížení ručně
Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km m3 4 250 1 000,00
Vyrovnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu m2 12 450 5 400,00
Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm m3 3 450 1 125,00
Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie m3 3 650 1 950,00
Přečerpání povrchové nebo deštové vody z výkopu vč. sběrné jímky na podlaží paušál 1 17 000 17 000,00
výkopu, zapojení čerpadla s hadicí cca 10 m
Vyvěšení křížení s elektro kabely ks 2 5 500 11 000,00
Křížení kanalizace (primér a sekundér) potrubí bude tyto sítě nadcházet ks 2 10 000 20 000,00
Po dobu montáže zabezpečit možnost vjezdu vozidel kpl 1 15 600 15 600,00
Po dobu výkopových prací zabezpečit ochranu proti pádu osob do výkopu, osvětlení výkopu. kpl 1 23 000 23 000,00

1.1.1d Kompletní systém PE-Xc/Al/PEX-c alt. PEX-a/Al u se systémovými trubkami pro připojení otopných těles, vč.
tvarovek a spojek, spoje lisované s kroužkem = nerozebiratelný spoj, potrubí se zaručenou kyslíkovou bariérou dle
DIN4726
kvalitativní a technický ekvivalent k Viega Pexfit Pro Fosta alt. Rehau Rautitan Stabil

1.1.1d.1 16x2,0 bm 73 290 21 170,00
1.1.1d.1 16x2,0 bm 73 170 12 410,00
1.1.1d.2 20x2,3 bm 7 315 2 205,00
1.1.1d.2 20x2,3 bm 7 170 1 190,00
1.1.1d.3 25x2,8 bm 8 360 2 880,00
1.1.1d.3 25x2,8 bm 8 225 1 800,00

T-kus 25/16/25 (d1/odbočka/d2) ks 2 210 420,00
T-kus 25/16/25 (d1/odbočka/d2) ks 2 115 230,00
T-kus 25/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 4 175 700,00
T-kus 25/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 4 115 460,00
T-kus 20/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 3 175 525,00
T-kus 20/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 3 110 330,00
T-kus 20/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 3 135 405,00
T-kus 20/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 3 115 345,00
T-kus 16/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 6 130 780,00
T-kus 16/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 6 115 690,00

1.2 Tepelné izolace
1.2.1 Potrubní pouzdro z PE  s podélným nářezem pro další dělení

kvalitativní a technický ekvivalent k Mirelon PRO
tl. 13mm pro D18 (16x2,0) bm 79 60 4 740,00
tl. 13mm pro D18 (16x2,0) bm 79 23 1 817,00
tl. 13mm pro D20 bm 7 60 420,00
tl. 13mm pro D20 bm 7 23 161,00
tl. 13mm pro D25 bm 9 70 630,00
tl. 13mm pro D25 bm 9 23 207,00

1.2.2 Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií.
Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou fólií.
kvalitativní a technický ekvivalent k Rockwool 800
tl. 20mm pro D18 bm 19 115 2 185,00
tl. 20mm pro D18 bm 19 23 437,00
tl. 20mm pro D22 bm 36 120 4 320,00
tl. 20mm pro D22 bm 36 23 828,00
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tl. 20mm pro D28 bm 26 125 3 250,00
tl. 20mm pro D28 bm 26 30 780,00
tl. 30mm pro D35 bm 47 170 7 990,00
tl. 30mm pro D35 bm 47 70 3 290,00
tl. 30mm pro D54 bm 36 205 7 380,00
tl. 30mm pro D54 bm 36 90 3 240,00

1.3.1.4 DN50 (4ks pro V0 (2ks 1.02+2ks 2,02), 3ks pro V2) ks 7 1 500 10 500,00
1.3.2 Zpětný ventil celomosazný závitový

kvalitativní a technický ekvivalent k Giaccomini typ R60
1.3.2.1 DN20 (1ks pro V1) ks 1 262 262,00
1.3.2.1 DN20 (1ks pro V1) ks 1 225 225,00
1.3.2.2 DN25 (1ks pro V3, 1ks pro V4) ks 2 305 610,00
1.3.2.2 DN25 (1ks pro V3, 1ks pro V4) ks 2 225 450,00
1.3.2.3 DN50 (1ks pro V2) ks 1 1 350 1 350,00
1.3.2.3 DN50 (1ks pro V2) ks 1 400 400,00
1.3.3 Filtr závitový (ekvivalent Giaccomini typ R74A)
1.3.3.1 DN20 (1ks V1) ks 1 155 155,00

DN20 (1ks V1) ks 1 110 110,00
1.3.3.1 DN25  (1ks V4) ks 1 240 240,00

DN25  (1ks V4) ks 1 170 170,00
1.3.3.1 DN32  (1ks V3) ks 1 345 345,00
1.3.3.1 DN32  (1ks V3) ks 1 225 225,00
1.3.3.1 DN50 (1ks V0, 1ks V2) ks 2 670 1 340,00
1.3.3.1 DN50 (1ks V0, 1ks V2) ks 2 400 800,00
1.3.4 Vypouštěcí kohout závitový

kvalitativní a technický ekvivalent k Giaccomini typ R248M1
1.3.4.1 DN15 (2ks Rskonmbi, 2ks v 1.02, (reg.uzel-2ksV1, 2ks V2, 2ks V3, 2ks V4), 2ks u VZT1.1, 2ks u VZT2.1, 2ks u

VZT2.2)
ks 14 180 2 520,00

1.3.4.1 DN15 (2ks Rskonmbi, 2ks v 1.02, (reg.uzel-2ksV1, 2ks V2, 2ks V3, 2ks V4), 2ks u VZT1.1, 2ks u VZT2.1, 2ks u
VZT2.2)

ks 14 115 1 610,00

1.3.5 Proporcionální přepouštěcí ventil
kvalitativní a technický ekvivalent k IMI-Hydronic typ BPV DN25, obj.č.52 198-020

1.3.5.1 poz. UT2.4-DN25, rohový, závitový ks 1 4 200 4 200,00
1.3.5.1 poz. UT2.4-DN25, rohový, závitový ks 1 500 500,00
4.1.b Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN16 (pro SV) vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování svařováním

ekvivalent s technickými parametry jako Viega Pexfit Pro Fosta
20x2,8 bm 0
25x3,5 bm 0
32x4,5 bm 0
40x5,5 bm 0

4.1.c Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN20 (pro TV a CV)
vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování svařováním
ekvivalent s technickými parametry jako Viega Pexfit Pro Fosta
20x3,4 bm 0
25x4,2 bm 0
32x5,4 bm 0

1.3.6 Automatický odvzdušňovací ventil pro vodovorovnou montáž do potrubí
kvalitativní a technický ekvivalent k Pneumatex typ Zeparo ZUV

1.3.6.1 poz. UT1.1 - DN20 ks 2 2 600 5 200,00
1.3.6.1 poz. UT1.1 - DN20 ks 2 450 900,00
1.3.6.2 poz. UT4.1 - DN25 ks 2 2 800 5 600,00
1.3.6.2 poz. UT4.1 - DN25 ks 2 450 900,00
1.3.6.3 poz. UT3.1 - DN32 ks 2 3 700 7 400,00
1.3.6.3 poz. UT3.1 - DN32 ks 2 450 900,00
1.3.6.4 poz. UT2.3 - DN40 ks 2 4 400 8 800,00
1.3.6.4 poz. UT2.3 - DN40 ks 2 450 900,00
1.3.7 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku, s možností

měření průtoku, min. tlaková diference 23kPa, max. tlaková diference 400kPa, PN16
kvalitativní a technický ekvivalent k TA Modulator DN25, obj.č.52 164-325

1.3.7.1 poz. UT2.1 - DN25, q=340-1750l/h ks 2 5 200 10 400,00
1.3.7.1 poz. UT2.1 - DN25, q=340-1750l/h ks 2 1 150 2 300,00
1.3.7 Elektrický digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon pro ventil poz. UT2.1 vysoce výkonný proporcionální

pohon pro tlakově neyávislý regulační ventil
kvalitativní a technický ekvivalent k TA Slider 160, obj.č. 322224-10211

1.3.7.1 poz. UT2.2-připojovací závit M30x1,5, charakteristicka lineární i EQM, rychlost přestavení 10s/mm, uzavírací síla
160N, řízení 0-10V, krytí IP54, 24VAC/VDC, kabel délky 1m

kpl 2 7 000 14 000,00

1.3.7.1 poz. UT2.2-připojovací závit M30x1,5, charakteristicka lineární i EQM, rychlost přestavení 10s/mm, uzavírací síla
160N, řízení 0-10V, krytí IP54, 24VAC/VDC, kabel délky 1m

kpl 2 1 150 2 300,00

1.3.7.2 vhodné trafo 230/24V kpl 2 1 600 3 200,00
1.3.7.2 vhodné trafo 230/24V kpl 2 150 300,00
1.3.8 Vyvažovací armatura s možností vyvažování, přednastavení, měření, uzavírání a vypouštění s max. teplotou

topného média do 120°C, vč. montážního příslušenství
kvalitativní a technický ekvivalent k TA STAD

1.3.8.1 DN10/09 (č.m. 2.02 V1-VZT1, m=0,37m3/h) kpl 1 2 750 2 750,00
1.3.8.1 DN10/09 (č.m. 2.02 V1-VZT1, m=0,37m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00
1.3.8.2 DN15/14 (č.m. 2.02 V4-OT, m=0,66m3/h) kpl 1 2 750 2 750,00
1.3.8.2 DN15/14 (č.m. 2.02 V4-OT, m=0,66m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00
1.3.8.3 DN25 (č.m. 2.02 V3-TV, m=1,82m3/h) kpl 1 3 300 3 300,00
1.3.8.3 DN25 (č.m. 2.02 V3-TV, m=1,82m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00
1.3.8.4 DN32 (č.m. 2.02-V2-VZT2, m=2,24m3/h) kpl 1 3 700 3 700,00
1.3.8.4 DN32 (č.m. 2.02-V2-VZT2, m=2,24m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00
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1.3.8.5 DN40 (č.m. 1.02, č.m. 2.02-V2-VZT2, m=3,39m3/h) kpl 1 4 500 4 500,00
1.3.8.5 DN40 (č.m. 1.02, č.m. 2.02-V2-VZT2, m=3,39m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00
1.3.9 Regulátor tlakové diference  s plynulým nastavením dp, měření, uzavírání, vypouštění s max. teplotou topného

média do 120°C, vč. kapiláry pro propojení na vyvažovací ventil alt. na vypoušěcí ventil, vč. montážního
příslušenství
kvalitativní a technický ekvivalent k TA STAP

1.3.9.1 DN40 (č.m. 1.02, m=3,39m3/h)-tlakovou diferenci po realizaci nastavit na 10-15kPa kpl 1 9 500 9 500,00
1.3.9.1 DN40 (č.m. 1.02, m=3,39m3/h)-tlakovou diferenci po realizaci nastavit na 10-15kPa kpl 1 1 700 1 700,00
2. Otopná tělesa vč. příslušenství a potřebných armatur
2.1.a Otopné těleso ocelové deskové profilované se spodním připojením vč. odvzdušňvacího ventilu, zátek, uchycovacích

konzol na stěnu
kvalitativní a technický ekvivalent k Korado VK, VKL, VKU
11/500/400 (pravé) - č.m. 1.06 kpl 1 3 150 3 150,00
11/500/400 (pravé) - č.m. 1.06 kpl 1 900 900,00
21/900/700 (levé) - č.m. 1.03 kpl 1 6 000 6 000,00
21/900/700 (levé) - č.m. 1.03 kpl 1 900 900,00
21/900/700 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 6 000 6 000,00
21/900/700 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 900 900,00
21/900/1400 (levé) - č.m. 1.07 kpl 1 9 000 9 000,00
21/900/1400 (levé) - č.m. 1.07 kpl 1 1 100 1 100,00
21/900/1400 (pravé) - č.m. 1.07 kpl 1 9 000 9 000,00
21/900/1400 (pravé) - č.m. 1.07 kpl 1 1 100 1 100,00
21/900/1600 (levé) - č.m. 1.05 kpl 1 9 800 9 800,00
21/900/1600 (levé) - č.m. 1.05 kpl 1 1 600 1 600,00
21/900/1600 (pravé) - č.m. 1.04 kpl 1 9 600 9 600,00
21/900/1600 (pravé) - č.m. 1.04 kpl 1 1 600 1 600,00
22/600/1600 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 9 200 9 200,00
22/600/1600 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 1 320 1 320,00
22/900/800 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 7 400 7 400,00
22/900/800 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 1 400 1 400,00
22/900/1800 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 12 500 12 500,00
22/900/1800 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 1 800 1 800,00

2.1.b Připojovací šroubení s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního příslušenství, min.
tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, rohové provedení

kpl 10 700 7 000,00

2.1.b Připojovací šroubení s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního příslušenství, min.
tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, rohové provedení

kpl 10 600 6 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Vekotec Eclipse
2.1.c Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací

závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení
kpl 1 550 550,00

2.1.c Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací
závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení

kpl 1 115 115,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Heimeier K, obj.č. 6040-00.500
2.1.d Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 10 400 4 000,00
2.1.d Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 10 115 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Viega Pexfit Pro Fosta
2.2.a Otopné těleso žebříkové se spodním krajním připojením vč. odvzdušňvacího ventilu, zátek, soupravy pro uchycení

na stěnu
kvalitativní a technický ekvivalent k  Korado Koralux Linear
1820x600 kpl 1 3 000 3 000,00
1820x600 kpl 1 1 800 1 800,00

2.2.b Termostatický radiátorový ventil s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního
příslušenství, min. tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, úhlové pravé
provedení

kpl 1 600 600,00

2.2.b Termostatický radiátorový ventil s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního
příslušenství, min. tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, úhlové pravé
provedení

kpl 1 250 250,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  TA Hydronic Eclipse
2.2..c Regulační a uzavírací šroubení s možností vypouštění, vč. svěrného šroubení a montážního příslušenství

(ekvivalent s technickými parametry jako Regulux fy. IMI-Hydronic)
kvalitativní a technický ekvivalent k  Heimeier Regulux

2.2.c.1 DN15 (kvs=1,31m3/h), rohový kpl 1 500 500,00
2.2.c.1 DN15 (kvs=1,31m3/h), rohový kpl 1 250 250,00
2.2.d Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací

závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení
kpl 1 550 550,00

2.2.d Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací
závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení

kpl 1 120 120,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Heimeier K, obj.č. 6040-00.500
2.2.e Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 1 400 400,00
2.2.e Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 1 115 115,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Viega Pexfit Pro Fosta
3. Zařízení
3.1 Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro požadovaný průtok 3,4m3/h, délka rozdělovače 1,6m, vč. stavitelných nohou

420-670mm, vývody horní:2xDN20, 3xDN50, 4xDN25, vývody spodní 1x DN50, 2x DN15 (vypouštění), 2x vývod pro
osazení jímek manometr/teploměr

kpl 1 29 000 29 000,00

3.1 Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro požadovaný průtok 3,4m3/h, délka rozdělovače 1,6m, vč. stavitelných nohou
420-670mm, vývody horní:2xDN20, 3xDN50, 4xDN25, vývody spodní 1x DN50, 2x DN15 (vypouštění), 2x vývod pro
osazení jímek manometr/teploměr

kpl 1 12 000 12 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  ETL Ekotherm Modul 80, délka 1,6m, výrobek atyp-viz. požadované napojení,
vč. 2ks SS80

3.2. Regulační uzle
3.2.1 Regulační uzel V1-VZT1 - poz. 1.0
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3.2.1.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním
motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1/2", m=0,37m3/h, dp=20kPa, 230V/50Hz, Pmax=20W)

kpl 1 5 800 5 800,00

3.2.1.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním
motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1/2", m=0,37m3/h, dp=20kPa, 230V/50Hz, Pmax=20W)

kpl 1 2 000 2 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Wilo Yonos Pico 15/1-4
3.2.1.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=1,0. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 9 500 9 500,00

3.2.1.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=1,0. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 800 1 800,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Belimo R3015-1-S1  (DN15/kvs=1)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude
dodávkou UT)

3.2.2 Regulační uzel V2-VZT2 - poz. 2.0
3.2.2.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1 1/4", m=2,24m3/h, dp=45kPa, 230V/50Hz, Pmax=75W)

kpl 1 9 000 9 000,00

3.2.2.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním
motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1 1/4", m=2,24m3/h, dp=45kPa, 230V/50Hz, Pmax=75W)

kpl 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Wilo Yonos Pico 30/1-8
3.2.2.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=10. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 11 600 11 600,00

3.2.2.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=10. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 700 1 700,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  R3025-10-S2 (DN25/kvs=10)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude
dodávkou UT)

3.2.3 Regulační uzel V3-TV - poz. 3.0
3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=2,0m3/h, dp=15kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 6 500 6 500,00

3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním
motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=2,0m3/h, dp=15kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 1 200 1 200,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Wilo Yonos Pico 25/1-6
3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=6,3. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 11 200 11 200,00

3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=6,3. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 800 1 800,00

kvalitativní a technický ekvivalent k R3025-6P3-S2 (DN25/kvs=6,3)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude
dodávkou UT)

3.2.3 Regulační uzel V4-OT - poz. 4.0
3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=0,66m3/h, dp=35kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 6 500 6 500,00

3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním
motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=0,66m3/h, dp=35kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Wilo Yonos Pico 25/1-6
3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=2,5. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 9 500 9 500,00

3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=2,5. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 900 1 900,00

kvalitativní a technický ekvivalent k R3015-2P5-S1 (DN15/kvs=2,5)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude
dodávkou UT)

3.3. poz. ZTV1.1 - Zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 200l, výkon 21,1kW při průtoku 1m3/h, teplota topného
média na vstupu 70°C

kpl 2 29 000 58 000,00

3.3. poz. ZTV1.1 - Zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 200l, výkon 21,1kW při průtoku 1m3/h, teplota topného
média na vstupu 70°C

kpl 2 4 000 8 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Hoval CombiVal ER200
3.4. Ultrazvukový měřic průtoku s displayem, jímkami a snímači Pt500 s kabelem délky 1,5m. Měřený průtok 3,4m3/h,

průtokoměr G5/4"-dl 260mm, jeklikož chybí vyjádření provozovatele/správce uvažován s dálkovým odečtem přes
MBus

kpl 1 20 000 20 000,00

3.4. Ultrazvukový měřic průtoku s displayem, jímkami a snímači Pt500 s kabelem délky 1,5m. Měřený průtok 3,4m3/h,
průtokoměr G5/4"-dl 260mm, jeklikož chybí vyjádření provozovatele/správce uvažován s dálkovým odečtem přes
MBus

kpl 1 2 900 2 900,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Kamstrup Mulitcal 402, 402W2020AD276 MULTICAL® 402
3.5. Proporcionální přepouštěcí ventil DN25 v rohovém provedení, nastavitelná tlaková diference 10-60kPa kpl 1 4 290 4 290,00
3.5. Proporcionální přepouštěcí ventil DN25 v rohovém provedení, nastavitelná tlaková diference 10-60kPa kpl 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Heimeier BPV DN25

4. Ostatní-vytápění
4.1 Spojovací a těsnící materiál kpl 1 16 500 5 500 22 000,00
4.2 Uchycovací materiál pro potrubí vč. vyvěšení na nosnou část stropní/střešní konstrukce. kpl 1 13 200 6 600 19 800,00
4.3 Přesun hmot kpl 1 14 300 14 300 28 600,00
4.4 Ve spolupráci s elektrikářem příprava napojení vývodů pro silnoproudé pohonů ventilů (nutná trafa 230V/24V) … a

další. Před připojením přezkoušení a kontola dostatečného jistění
paušál 1 1 500 16 500 18 000,00

4.11 Zajištění požárního dohledu při provádění řezacích a svářečských prací apod., a zároveň jeho zajištění dostatečnou
dobu po jejich ukončení.

paušál 1 1 500 2 000 3 500,00

4.12 Případné ceny za lešení, předání a převzetí staveniště, atd. Cenové položky budou podrobně rozepsány a
zdůvodněny.
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4.13 Propláchnutí rozvodu paušál 1 3 300 300 3 600,00
4.14 Tlaková zkouška rozvodu vč. vyhotovení protokolu paušál 1 6 600 600 7 200,00
4.15 Dilatační zkouška vč. protokolu paušál 1 11 000 1 000 12 000,00
4.16 Topná zkouška vč. protokolu paušál 1 11 000 1 000 12 000,00
4.18 Uvedení do provozu, předání uživateli včetně zápisu paušál 1 22 000 2 000 24 000,00
4.19 Opatření veškerých rozvodů polepem s označením směru proudění média a paušál 1 6 600 600 7 200,00

popisem ( Vx-OT-přívod,…..Vx-VZT-přívod,….)
4.20 PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výtisk v papírové formě, vč. výškového a

polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumenace skutečného provedení bude zpracována průběžně po
dobu montážních prací (před zakrytím)

paušal 1 19 800 1 500 21 300,00

5. Úprava připojení současné větve pro objekt "K" ve vztahu k připojení nové haly
5.1 Nový regulační uzel potrubí obsaženo v položka

kulový kohout DN50 (přívod zpátečka) ks 6 957 5 742,00
kulový kohout DN50 (přívod zpátečka) ks 6 330 1 980,00
zpětný ventil DN50 (přívod) ks 1 720 720,00
zpětný ventil DN50 (přívod) ks 1 330 330,00
třícestný ventil (přívod) s el. pohonem R3025-10-S2 (kvs 10 DN 25) s pohonem MaR např. LR24A-SR ks 1 11 400 11 400,00
třícestný ventil (přívod) s el. pohonem R3025-10-S2 (kvs 10 DN 25) s pohonem MaR např. LR24A-SR ks 1 1 650 1 650,00
oběhové čerpadlo s připojením na závit Yonos PICO 30/1-8 ks 1 8 900 8 900,00
oběhové čerpadlo s připojením na závit Yonos PICO 30/1-8 ks 1 1 100 1 100,00
manometr (přívod zpátečka) ks 2 275 550,00
manometr (přívod zpátečka) ks 2 170 340,00
teploměr (přívod zpátečka) ks 2 400 800,00
teploměr (přívod zpátečka) ks 2 170 340,00
tlakově nezávisý regulační a vyvažovací ventil (zpátečka) pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku s
možností měření průtoku STAD DN 20

ks 1 3 000 3 000,00

tlakově nezávisý regulační a vyvažovací ventil (zpátečka) pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku s
možností měření průtoku STAD DN 20

ks 1 1 650 1 650,00

vyvažovací ventil STAD 32 (zpátečka) ks 1 3 800 3 800,00
vyvažovací ventil STAD 32 (zpátečka) ks 1 1 700 1 700,00
přepouštěcí ventil v přímém provedení BPV 32 ks 1 5 000 5 000,00
přepouštěcí ventil v přímém provedení BPV 32 ks 1 1 700 1 700,00
filtr DN 50 (zpátečka) ks 1 900 900,00
filtr DN 50 (zpátečka) ks 1 330 330,00
Vypouštěcí kohout závitový DN 15 ks 2 180 360,00
Vypouštěcí kohout závitový DN 15 ks 2 115 230,00
Automatický odvzdušňovací ventil DN 32 ks 2 5 000 10 000,00
Automatický odvzdušňovací ventil DN 32 ks 2 330 660,00
Potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-kusy) a montážního
příslušentsví
DN50 bm 8 1 000 8 000,00
DN50 bm 8 670 5 360,00

Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií.
Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou fólií.
tl. 30mm pro D54 bm 8 200 1 600,00
tl. 30mm pro D54 bm 8 90 720,00

stavební přípomoc, vybourání stávající podlahy až k topnému kanálu kpl 1 25 000 25 000,00
stavební přípomoc, zapravení vybourané podlahy, obnova dlažby kpl 1 60 000 60 000,00
stavební přímoc, zákryt stávajícího zařízení TV, výmalba, úklid kpl 1 75 000 75 000,00

0,00
Demontáž stávajícího čerpalda na větvi K v předávací stanici typ UPS 40-60 / 4F 230-240V 50Hz montáž a dodávka
nového čerpadla Yonos MAXO 50/0,5-8

kpl 1 7 000 7 000,00

Demontáž stávajícího čerpalda na větvi K v předávací stanici typ UPS 40-60 / 4F 230-240V 50Hz montáž a dodávka
nového čerpadla Yonos MAXO 50/0,5-8

kpl 1 7 000 7 000,00

VZT Vzduchotechnika Kč 1 115 685,00
6.1 Zařízení 1 - VZT1 vč. komponent
6.1.1 Poz. VZT1 - Kompaktní vzduchotechnická jednotka s nízkou spotřebou eenrgie. Jednotka odpovídá požadavkům na

ErP2016/2018. Jednotka je složena z kapsových filtrů přívod F7/odvod F5, rotačního rekuperátoru, ventilátorů s EC
motory s nízkou spotřebou energi e a vodního ohřívače. Množství vzdušiny 2660m3/h/2630 m3/h, tlaková ztráta v
přívodu/odvodu 200Pa, výkon ohřívače 8,7kW, teplota v přívodu 60°C, teplota přiváděné vzduěšiny 26°C, teplotní
spád 60/38°C, připojení topné vody 2x1/2", připojení vzduchu přírubové 4ks 800x400 .Dodávka vč. kompletní
regulace s vazbou na spouštění a řízení regulačního uzle topení na rozdělovači (větve V1-VZT1).

kpl 1 55 000 55 000,00

6.1.1 Poz. VZT1 - Kompaktní vzduchotechnická jednotka s nízkou spotřebou eenrgie. Jednotka odpovídá požadavkům na
ErP2016/2018. Jednotka je složena z kapsových filtrů přívod F7/odvod F5, rotačního rekuperátoru, ventilátorů s EC
motory s nízkou spotřebou energi e a vodního ohřívače. Množství vzdušiny 2660m3/h/2630 m3/h, tlaková ztráta v
přívodu/odvodu 200Pa, výkon ohřívače 8,7kW, teplota v přívodu 60°C, teplota přiváděné vzduěšiny 26°C, teplotní
spád 60/38°C, připojení topné vody 2x1/2", připojení vzduchu přírubové 4ks 800x400 .Dodávka vč. kompletní
regulace s vazbou na spouštění a řízení regulačního uzle topení na rozdělovači (větve V1-VZT1).

kpl 1 8 000 8 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair TOPVEX SR11 HWL-R-CAV
6.1.2 Čtyřhranné potrubíz pozink. plechu Sk.I, spoje přírubové, vč. nalepovacího těsnění mezi příruby, vč. uchcyení ke

stropu
800x500 m2 1 1 600 1 600,00
800x500 m2 1 600 600,00
800x400 m2 28 1 500 42 000,00
800x400 m2 28 600 16 800,00
600x400 m2 24 1 200 28 800,00
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600x400 m2 24 500 12 000,00
400x400 m2 10 1 000 10 000,00
400x400 m2 10 400 4 000,00
200x400 m2 12 800 9 600,00
200x400 m2 12 350 4 200,00
Přechod symetrický 800x400/800x500-150 (1ks) m2 1 1 000 1 000,00
Přechod symetrický 800x400/800x500-150 (1ks) m2 1 350 350,00
Přechod nesymetrický 600x400/400x400-750 (1ks) m2 2 1 000 2 000,00
Přechod nesymetrický 600x400/400x400-750 (1ks) m2 2 350 700,00
Přechod nesymetrický 400x400/200x400-750 (1ks) m2 2 1 000 2 000,00
Přechod nesymetrický 400x400/200x400-750 (1ks) m2 2 350 700,00
Přechod symetrický na kruhové potrubí 600x400/pr.400-380 (1ks) m2 1 1 000 1 000,00
Přechod symetrický na kruhové potrubí 600x400/pr.400-380 (1ks) m2 1 350 350,00
koleno - 400x800/90°R150 (4ks) m2 6 900 5 400,00
koleno - 400x800/90°R150 (4ks) m2 6 350 2 100,00
koleno - 400x200/90°R150 (2ks) m2 2 450 900,00
koleno - 400x200/90°R150 (2ks) m2 2 350 700,00
koleno nesymetrické s vodícím plechem - 600x400-800x400/90°R150 (2ks) m2 5 1 000 5 000,00
koleno nesymetrické s vodícím plechem - 600x400-800x400/90°R150 (2ks) m2 5 400 2 000,00
záslep potrubí 200x400 (1ks) m2 1 600 600,00
záslep potrubí 200x400 (1ks) m2 1 200 200,00

6.1.3 Kruhové potrubí SPIRO, spoje samořeznými šrouby vč. spojovacího příslušetství a uchycení ke stěně. Po nátěru
potrubí přelepit spoje páskou. (ekvivalent Elektrodesign)
průmer 80 bm 4 150 600,00
průmer 80 bm 4 55 220,00
průmer 100 bm 8 130 1 040,00
průmer 100 bm 8 55 440,00
průmer 125 bm 7 150 1 050,00
průmer 125 bm 7 60 420,00
průmer 160 bm 31 160 4 960,00
průmer 160 bm 31 70 2 170,00
průmer 200 bm 61 190 11 590,00
průmer 200 bm 61 90 5 490,00
průmer 250 bm 6 350 2 100,00
průmer 250 bm 6 115 690,00
průmer 315 bm 6 500 3 000,00
průmer 315 bm 6 150 900,00
průmer 400 bm 33 600 19 800,00
průmer 400 bm 33 200 6 600,00
OS-80-90 ks 1 110 110,00
OS-80-90 ks 1 30 30,00
OS-100-90 ks 1 150 150,00
OS-100-90 ks 1 50 50,00
OS-100-45 ks 3 160 480,00
OS-100-45 ks 3 50 150,00
OS-125-90 ks 1 200 200,00
OS-125-90 ks 1 60 60,00
OS-125-45 ks 1 200 200,00
OS-125-45 ks 1 60 60,00
OS-160-90 ks 10 200 2 000,00
OS-160-90 ks 10 60 600,00
OS-160-45 ks 2 200 400,00
OS-160-45 ks 2 60 120,00
OS-200-90 ks 16 250 4 000,00
OS-200-90 ks 16 60 960,00
OS-200-30 ks 2 250 500,00
OS-200-30 ks 2 60 120,00
OS-200-45 ks 1 260 260,00
OS-200-45 ks 1 80 80,00
OS-400-90 ks 5 500 2 500,00
OS-400-90 ks 5 115 575,00
OBJ-90°-100/80 ks 1 120 120,00
OBJ-90°-100/80 ks 1 40 40,00
OBJ-90°-100/100 ks 1 150 150,00
OBJ-90°-100/100 ks 1 50 50,00
OBJ-90°-125/125 ks 1 160 160,00
OBJ-90°-125/125 ks 1 50 50,00
OBJ-45°-160/100 ks 1 190 190,00
OBJ-45°-160/100 ks 1 50 50,00
OBJ-90°-160/160 ks 1 190 190,00
OBJ-90°-160/160 ks 1 55 55,00
OBJ-45°-200/125 ks 1 190 190,00
OBJ-45°-200/125 ks 1 55 55,00

6.1.5 Kruhové flexibilní potrubí -Velmi odolná AL laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrtsvy minerální vaty
tl. 25mm, s parozábranou. vnitřní hadice prforována jako tlumič hluku
průměr 80 bm 2 220 440,00
průměr 80 bm 2 55 110,00
průměr 100 bm 2 400 800,00
průměr 100 bm 2 55 110,00
průměr 160 bm 4 490 1 960,00
průměr 160 bm 4 115 460,00
kvalitativní a technický ekvivalent k Elektrodesign Sonoflex MO
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6.1.6 Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním
poz. VZT1.3 - 400x400-R ks 1 4 000 4 000,00
poz. VZT1.3 - 400x400-R ks 1 1 150 1 150,00
kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair IMOS-RKT-šššxvvv-R

6.1.7 Regulační klapka čtyřhranná s ovládáním servopohonem, pohon je součástí dodávky klapky
poz. VZT1.1 - 800x400-S (s funkcí protinmrazové ochrany do přívodu čerstvé vzdušiny) ks 1 7 800 7 800,00
poz. VZT1.1 - 800x400-S (s funkcí protinmrazové ochrany do přívodu čerstvé vzdušiny) ks 1 2 000 2 000,00
poz. VZT1.2 - 800x400-S (výfuk do exteriéru) ks 1 8 500 8 500,00
poz. VZT1.2 - 800x400-S (výfuk do exteriéru) ks 1 2 000 2 000,00
kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair IMOS-RKT-šššxvvv-S

6.1.8 Regulační a měřící clona
poz. R.01 - průměr 100 ks 1 1 500 1 500,00
poz. R.01 - průměr 100 ks 1 400 400,00
poz. R.02 - průměr 125 ks 1 1 900 1 900,00
poz. R.02 - průměr 125 ks 1 550 550,00
poz. R.03 - průměr 160 ks 2 2 200 4 400,00
poz. R.03 - průměr 160 ks 2 700 1 400,00
poz. R.04 - průměr 200 ks 4 3 200 12 800,00
poz. R.04 - průměr 200 ks 4 900 3 600,00
poz. R.05 - průměr 400 ks 1 7 000 7 000,00
poz. R.05 - průměr 400 ks 1 1 500 1 500,00
kvalitativní a technický ekvivalent k Elektrodesign IRIS

6.1.9 Pružná manžeta pro přípojení potrubí 800x400, l=100mm (4ks) ks 5 24 500 122 500,00
6.1.9 Pružná manžeta pro přípojení potrubí 800x400, l=100mm (4ks) ks 5 1 500 7 500,00

Distribuční elementry
6.1.10 Mřížka jednořadá (1) resp. dvouřadá (2) pro přívod resp. odvod vzdušiny s upínáním (1,2,3) regulací (Rx) resp. bez

regulace (-)
6.1.10.1 poz. D.01 - A-1-1-625x75-H (Aef=0,029m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK

podhledu.
kpl 2 4 000 8 000,00

6.1.10.1 poz. D.01 - A-1-1-625x75-H (Aef=0,029m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK
podhledu.

kpl 2 550 1 100,00

6.1.10.2 poz. D.04 - A-1-1-825x125-H (Aef=0,069m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK
podhledu.

kpl 3 5 000 15 000,00

6.1.10.2 poz. D.04 - A-1-1-825x125-H (Aef=0,069m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK
podhledu.

kpl 3 550 1 650,00

6.1.10.3 poz. D.05 - A-1-2-825x325-R3-H (Aef=0,162m2)-do čtyřhranného potrubí kpl 6 7 700 46 200,00
6.1.10.3 poz. D.05 - A-1-2-825x325-R3-H (Aef=0,162m2)-do čtyřhranného potrubí kpl 6 660 3 960,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair typ NOVA-A
6.1.11 Mřížka jednořadá resp. dvouřadá pro přívod resp. odvod vzdušiny s regulací (Rx) resp. bez regulace (-) určená pro

kruhové potrubí
6.1.11.1 poz. D.02 - C-1-825x125-H (Aef=0,069m2) kpl 6 900 5 400,00
6.1.11.1 poz. D.02 - C-1-825x125-H (Aef=0,069m2) kpl 6 200 1 200,00
6.1.11.2 poz. D.03 - C-1-825x125-R1-H (Aef=0,069m2) kpl 21 1 000 21 000,00
6.1.11.2 poz. D.03 - C-1-825x125-R1-H (Aef=0,069m2) kpl 21 170 3 570,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Systemair typ NOVA-C
6.1.12 Talířový ventil určený pro odvod vzduchu
6.1.12.1 průměr 80 kpl 1 100 100,00
6.1.12.1 průměr 80 kpl 1 50 50,00
6.1.12.2 průměr 100 kpl 1 150 150,00
6.1.12.2 průměr 100 kpl 1 90 90,00
6.1.12.3 průměr 160 kpl 2 300 600,00
6.1.12.3 průměr 160 kpl 2 150 300,00

kvalitativní a technický ekvivalent k VEF fy. Elektrodesign
6.1.13 Protidešťová žaluzie hliníková

800x400 kpl 1 2 000 2 000,00
800x400 kpl 1 550 550,00
800x500 kpl 1 2 600 2 600,00
800x500 kpl 1 550 550,00
kvalitativní a technický ekvivalent k PZAL fy. Systemair

6.1.14 Tlumiče hluku
6.1.14.1 Tlumič hluku pro potrubí e1 (přívod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem

i výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2
kpl 1 2 500 2 500,00

6.1.14.1 Tlumič hluku pro potrubí e1 (přívod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem
i výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 210 210,00

6.1.14.2 Tlumič hluku pro potrubí e2 (přívod výfuk)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s
náběhem i výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 2 000 2 000,00

6.1.14.2 Tlumič hluku pro potrubí e2 (přívod výfuk)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s
náběhem i výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 200 200,00

6.1.14.3 Tlumič hluku pro potrubí i1 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s náběhem i
výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 2 000 2 000,00

6.1.14.3 Tlumič hluku pro potrubí i1 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s náběhem i
výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 200 200,00

6.1.14.4 Tlumič hluku pro potrubí i2 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem i
výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 2 500 2 500,00

6.1.14.4 Tlumič hluku pro potrubí i2 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem i
výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 300 300,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Greif GKD šššxvvv-LLL.3

6.2 Zařízení 2 - VZT2 vč. komponent



Cena celkemPoř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž

6.2.1 Poz. VZT2.1+VZT 2.2 - vytápěcí cirkulační jednotky s vířivou vyústkou a s dálkově přestavitelnými lamelami
zabezpečujícími bezprůvanovou distribuci vzduchu. Výkon 26kW při ti=20°C a topném médiu 70/50°C, výstupní
teplota vzduchu 38°C, množství topného média 1100l/hod, tlaková ztráta výměníku 4kPa, vstup/výstup R5/4",
rozměr 900x900, 400V/50Hz vč. příslušenství

kpl 2 60 000 120 000,00

6.2.1 Poz. VZT2.1+VZT 2.2 - vytápěcí cirkulační jednotky s vířivou vyústkou a s dálkově přestavitelnými lamelami
zabezpečujícími bezprůvanovou distribuci vzduchu. Výkon 26kW při ti=20°C a topném médiu 70/50°C, výstupní
teplota vzduchu 38°C, množství topného média 1100l/hod, tlaková ztráta výměníku 4kPa, vstup/výstup R5/4",
rozměr 900x900, 400V/50Hz vč. příslušenství

kpl 2 9 000 18 000,00

6.2.1.1 Přislušenství - Sada pro uchycení ke stropu ks 2 8 000 16 000,00
6.2.1.1 Přislušenství - Sada pro uchycení ke stropu ks 2 2 000 4 000,00
6.2.1.2 Příslušenství - Servopohon pro přestavení výřivé vyústky ks 2 10 000 20 000,00
6.2.1.2 Příslušenství - Servopohon pro přestavení výřivé vyústky ks 2 2 600 5 200,00
6.2.1.3 Příslušenství - Elektrické připojení ks 2 15 000 30 000,00
6.2.1.3 Příslušenství - Elektrické připojení ks 2 4 500 9 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Hoval TopVent DHV6/B II + AHS + VTG + TTC-DHV
6.2.2 Regulace
6.2.2.1 Rozvaděč 600x760x210 ks 1 26 000 26 000,00
6.2.2.1 Rozvaděč 600x760x210 ks 1 1 500 1 500,00
6.2.2.2 Zásuvka v rozvaděči ks 1 1 500 1 500,00
6.2.2.2 Zásuvka v rozvaděči ks 1 350 350,00
6.2.2.3 Hlavní vypínač ks 1 1 000 1 000,00
6.2.2.3 Hlavní vypínač ks 1 500 500,00
6.2.2.4 Systémový ovladač pro zabudování do dveří rozvaděče ks 1 15 000 15 000,00
6.2.2.4 Systémový ovladač pro zabudování do dveří rozvaděče ks 1 2 000 2 000,00
6.2.2.5 Regulátor zóny ks 1 9 000 9 000,00
6.2.2.5 Regulátor zóny ks 1 2 000 2 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Hoval SD23 + SST + NT-4/32 + C-ST + C-ZC
8. Ostatní

Přesun hmot kpl 1 15 000 3 000 18 000,00
8.6 Spojovací a těsnící materiál kpl 1 9 000 1 000 10 000,00
8.7 Uchycovací materiál pro potrubí vč. vyvěšení na nosnou část stropní/střešní konstrukce. kpl 1 9 000 1 000 10 000,00
8.8 Ve spolupráci s elektrikářem příprava napojení vývodů pro silnoproudé napojení VZT jednotek, regulátoru,

rozvaděče, referenčního snímače teploty, pohonů ventilů (nutná trafa 230V/24V) … a další. Před připojením
přezkoušení a kontola dostatečného jistění

paušál 1 25 000 18 000 43 000,00

8.10 Kontrola zda všechny kovové díly umístěné na střěše jsou napojeny na hromsvod. V rámci navazujících prací bude
prováděna rekonstrukce střechy, jejíž součástí bude předpokládám i nový hromosvod.

paušál 1 6 000 700 6 700,00

8.11 Případné ceny za lešení, předání a převzetí staveniště, atd. Cenové položky budou podrobně rozepsány a
zdůvodněny.

paušál 1 45 000 5 000 50 000,00

8.16 Topná zkouška vč. protokolu paušál 1 5 000 1 000 6 000,00
8.17 Seřízení dle požadvků provozovatele/uživatele paušál 1 11 000 1 000 12 000,00
8.18 Uvedení do provozu, předání uživateli včetně zápisu paušál 1 19 000 2 500 21 500,00
8.19 Opatření veškerých rozvodů polepem s označením směru proudění média a paušál 1 20 000 2 500 22 500,00

popisem ( Vx-OT-přívod,…..Vx-VZT-přívod,….)
8.20 PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výtisk v papírové formě, vč. výškového a

polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumenace skutečného provedení bude zpracována průběžně po
dobu montážních prací (před zakrytím)

paušál 1 20 000 3 000 23 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947
DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 235 825,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 235 825,00 21,00% 469 523,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 705 348,25

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.def - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:
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Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 235 825,00

M - Práce a dodávky M 2 235 825,00
    21-M - Elektromontáže 2 235 825,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.def - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 2 235 825,00

D M Práce a dodávky M 2 235 825,00
D 21-M Elektromontáže 2 235 825,00

1 K 21-M-1 Elektroinstalace dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 2 235 825,000 2 235 825,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.def - Elektroinstalace

Strana 53 z 72



Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávka materiálu 1 329,93Kč
Montážní práce a služby 905,90Kč
Celkem 2 235,83Kč

El. revize 0,00Kč
Celkem 0,00Kč

Celkem bez DPH 2 235,83Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH x

DPH celkem 469,52Kč
Celkem s DPH 2 705,35Kč

materiálu ELEKTROINSTALACE

No. Popis položky Počet Měr.jedn. Kč m.j. Kč celkem Kč m.j. Kč celkem

Rozvaděč RK
1.1 Oceloplechová rozvodnice - přisazená, 320M 1 ks 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.2 Usazení rozvaděče do 1.02 1 kpl 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3 Jistič PL6-10/B/1 5 ks 136,00 680,00 53,00 265,00
1.4 Jistič PL6-10/C/1 15 ks 158,00 2 370,00 53,00 795,00
1.5 Jistič PL6-16/B/1 17 ks 105,00 1 785,00 53,00 901,00
1.6 Jistič PL6-16/C/1 1 ks 210,00 210,00 53,00 53,00
1.7 Jistič PL6-16/D/1 1 ks 262,00 262,00 53,00 53,00
1.8 Jistič PL6-10/B/3 2 ks 525,00 1 050,00 105,00 210,00
1.9 Jistič PL6-16/B/3 2 ks 475,00 950,00 105,00 210,00
1.10 Jistič PL6-16/C/3 6 ks 630,00 3 780,00 105,00 630,00
1.11 Jistič PL6-20/C/3 1 ks 630,00 630,00 105,00 105,00
1.12 Jistič PL6-6/B/1 2 ks 176,00 352,00 21,00 42,00
1.13 Stykač modulární A9C20531 iCT 25A 1Z 220V 50Hz 1 ks 630,00 630,00 210,00 210,00
1.14 Stykač modulární A9C22715 iCT 16A 1Z 1V 230/240V 50Hz 2 ks 735,00 1 470,00 210,00 420,00
1.15 Stykač modulární A9C20834 4P - 4Z - 25 A - 220..240 V AC 1 ks 1 050,00 1 050,00 525,00 525,00
1.16 Proudový chránič PF7-40/4/003 5 ks 1 580,00 7 900,00 525,00 2 625,00
1.17 Svorkovnice 1 kpl 2 630,00 2 630,00 1 580,00 1 580,00
1.18 Hlavní vypínač 3x80A, včetně napěťové spouště 1P-230V 1 ks 11 600,00 11 600,00 1 050,00 1 050,00
1.19 Přepěťová ochrana B+C TNS 230/400V 1 ks 5 250,00 5 250,00 1 050,00 1 050,00
1.20 Vyhotovení finálního schématu rozvaděče 2 ks 1 500,00 3 000,00 5 250,00 10 500,00
1.21 Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů 1 kpl 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

90 699,00 73 324,00

Rozvaděč RH
1.22 Odpojení a demontáž stávajícího jištění bourané haly 1 kpl - - 5 250,00 5 250,00
1.23 Osazení nového jištění pro RK 1 kpl 10 500,00 10 500,00 5 250,00 5 250,00

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ KLEMPÍŘŮ - SOU Stochov

Dodávka materiálu Montáž materiálu
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1.24 Pojistkový odpínač, 80A, včetně napěťové spouště 1P-230V 1 ks 12 600,00 12 600,00 6 300,00 6 300,00
1.25 Pojistky pro pojistkový odpínač 63A 3 ks 105,00 315,00 21,00 63,00
1.26 Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů 1 kpl 3 150,00 3 150,00 2 100,00 2 100,00

26 565,00 18 963,00

Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK
2.1 Rozbočovací krabice pro povrchovou montáž, bílá/šedá 40 ks 84,00 3 360,00 32,00 1 280,00
2.2 Přístrojová krabice pro povrchovou montáž, bílá/šedá 40 ks 84,00 3 360,00 32,00 1 280,00
2.3 Prostup mezi podlažími 0 ks - - 2 500,00 0,00
2.4 Průraz zdiva do 35cm 5 ks - - 210,00 1 050,00
2.5 Prostup střešní krytinou vč. izolačního utěsnění kabelové trasy 2 ks 3 000,00 6 000,00 3 000,00 6 000,00
2.6 Požární ucpávka dle PBŘ 1 kpl 8 000,00 8 000,00 800,00 800,00
2.7 Svorgovnice (např. Wago) 1 kpl 5 250,00 5 250,00 600,00 600,00
2.8 Zásuvka 230V, IP44 kompletní, přisazená 10 ks 105,00 1 050,00 22,00 220,00
2.9 Zásuvka 400V/16A, přisazená montáž 4 ks 158,00 632,00 42,00 168,00
2.10 Přístroj zásuvka 230V 14 ks 158,00 2 212,00 42,00 588,00
2.11 Podlahový box 10M, montáž do betonové podlahy, IP44 7 ks 1 580,00 11 060,00 525,00 3 675,00
2.12 Modul zásuvka 230V do podlahového boxu 14 ks 210,00 2 940,00 53,00 742,00
2.13 Modul zásuvka RJ45 do podlahového boxu 3 ks 315,00 945,00 105,00 315,00
2.14 Rámeček jednonásobný 19 ks 32,00 608,00 11,00 209,00
2.15 Rámeček dvojnásobný 8 ks 63,00 504,00 11,00 88,00
2.16 Rámeček trojnásobný 2 ks 95,00 190,00 11,00 22,00
2.17 Montážní rámeček 41 ks 33,00 1 353,00 11,00 451,00
2.18 Vypínač č.1 250V/10AX 3 ks 105,00 315,00 21,00 63,00
2.19 Vypínač č.5 250V/10AX 4 ks 126,00 504,00 21,00 84,00
2.20 Vypínač č.6 250V/10AX 4 ks 116,00 464,00 21,00 84,00
2.21 Vypínač č.7 250V/10AX 2 ks 158,00 316,00 32,00 64,00
2.22 Tlačítkový spínač 250V/10AX, IP44, komplet, přisazená montáž 4 ks 210,00 840,00 63,00 252,00
2.23 Vypínač č.6 250V/10AX, IP44, komplet, přisazená montáž 4 ks 231,00 924,00 63,00 252,00
2.24 Vypínač č.1 250V/10AX, komplet, přisazená montáž 2 ks 221,00 442,00 63,00 126,00
2.25 Vypínač č.7 250V/10AX, komplet, přisazená montáž 2 ks 273,00 546,00 105,00 210,00
2.26 Čidlo PIR pro spínání osvětlení 4 ks 1 050,00 4 200,00 105,00 420,00
2.27 Čidlo PIR 360st. pro spínání osvětlení 1 ks 1 580,00 1 580,00 105,00 105,00
2.28 Čidlo PIR + soumrak pro spínání osvětlení 3 ks 2 100,00 6 300,00 210,00 630,00
2.29 Vypínač č.1 , zapuštěná montáž 1 ks 210,00 210,00 53,00 53,00
2.30 Vypínač č.5B komplet, IP44, přisazená montáž 4 ks 315,00 1 260,00 105,00 420,00
2.31 Spínač tahový 25A/400V 3 ks 630,00 1 890,00 210,00 630,00
2.32 Tlačítko nouzového zastavení s aretací 1 ks 840,00 840,00 210,00 210,00
2.33 Popiska Nouzové vypnutí 1 ks 21,00 21,00 11,00 11,00
2.34 Napojení talčítka Nouzové vypnutí 1 ks 9 000,00 9 000,00 800,00 800,00
2.35 Plechový žlab 60x150 (variantně drátěný žlab), včetně příslušenství, kotvení do stěn a

konstrukce haly 150 m 1 050,00 157 500,00 210,00 31 500,00
2.36 Elektroinstlační trubka prům 16mm ohebná 80 m 11,00 880,00 6,00 480,00
2.37 Elektroinstlační trubka prům 16mm pevná 300 m 126,00 37 800,00 63,00 18 900,00
2.38 Elektroinstlační trubka prům 20mm ohebná 60 m 17,00 1 020,00 8,00 480,00
2.39 Elektroinstlační trubka prům 20mm pevná 100 m 158,00 15 800,00 80,00 8 000,00
2.40 Elektroinstlační trubka prům 32mm ohebná 60 m 21,00 1 260,00 11,00 660,00
2.41 Elektroinstlační trubka prům 25mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu 50 m 21,00 1 050,00 11,00 550,00
2.42 Elektroinstlační lišta vkládací (profil dle množství kabelů) 80 m 105,00 8 400,00 53,00 4 240,00
2.43 Kabelové příchytky na stěnu 100 ks 21,00 2 100,00 11,00 1 100,00
2.44 Příslušenství pro PVC trubky 1 kpl 5 250,00 5 250,00 3 150,00 3 150,00
2.45 Rozvaděč 19" nástěnný 12U, skleněné dveře 1 ks 5 250,00 5 250,00 2 620,00 2 620,00
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2.46 Usazení racku (m.č. 1.02) 1 kpl 8 000,00 8 000,00 1 050,00 1 050,00
2.47 Patch panel 24p - RJ45 - Cat.5e 1 ks 2 100,00 2 100,00 1 050,00 1 050,00
2.48 Vyvazovací panel 1 ks 1 580,00 1 580,00 800,00 800,00
2.49 Montážní sada 4 ks 525,00 2 100,00 525,00 2 100,00
2.50 Zapojení prvků ZTI - Pisoár 1.04 1 ks 25 000,00 25 000,00 525,00 525,00
2.51 Výměna stávajícího čerpadla v předávací stanici (větev K) za nové, stávající zapojení - 1 kpl 14 000,00 14 000,00 1 500,00 1 500,00
2.52 Nastavení řízení čerpadla v závislosti na ekvitermní křivce, úprava současné kalibrace dle

zadání profese ÚT 1 kpl 18 000,00 18 000,00 4 500,00 4 500,00

2.53 Silové napojení čerpadla pro reg. uzel 230V/50Hz a KK ventilu (pohon 24VDC), ze stávajících
rozvodů obejktu "K" - koordinace s ÚT 1 kpl 9 000,00 9 000,00 5 000,00 5 000,00

2.54 Řizení KK ventilu dle ekvitermní křivky - závislost teploty topné vody v přívodní větvi (příložný
spínač) na venkovní teplotě.  Čidlo ekv. regulace na severní fasádě - koordinace s ÚT 1 kpl 8 000,00 8 000,00 1 500,00 1 500,00

2.55
Zapojení prvků VZT - VZT1 - prokabelování snímačů VZT soustavy, silové napojení VZT
jednotky a protimrazových klapek, prokabelování na čerpadlo a ventil na svorkovnici jednotky a
napojení jednotky na nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. dodávkou VZT) 1

kpl 11 000,00 11 000,00 3 500,00 3 500,00

2.56

Zapojení prvků VZT - VZT2 - prokabelování jednotek VZT2.1 a 2.2, prokabelování na řídící
prvek jednotek, prokabelování snímačů VZT (teplota, ekvitermní čidlo atp.) soustavy na řídící
prvek, silové napojení VZT jednotek, prokabelování na čerpadlo a ventil, napojení jednotky na
nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. dodávkou VZT) 1

kpl 12 000,00 12 000,00 4 500,00 4 500,00

2.57
Zapojení prvků ÚT - TUV prokabelování snímačů teploty v zásobnících TUV, prokabelování na
čerpadlo a ventil  napojení jednotky na nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp.
dodávkou ÚT) 1

kpl 8 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00

2.58 Zapojení prvků ÚT - OT prokabelování snímačů teploty, ekvitermní čidlo, prokabelování na
čerpadlo a ventil  napojení jednotky na nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. 1 kpl 5 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00

2.59 Zapojení prvků ÚT - OT prokabelování elektrotermických hlavic na modul inteligentního 10 ks 2 500,00 25 000,00 1 050,00 10 500,00
2.60 Zapojení stínění - žaluzie, prokabelování lokálních ovaladačů a pohonu žaluzií na modul IS 5 ks 2 000,00 10 000,00 1 050,00 5 250,00
2.61 Zapojení větrání - světlíky, prokabelování lokálních ovaladačů a pohonu světlíků na modul IS 2 ks 10 000,00 20 000,00 1 050,00 2 100,00
2.62 Zapojení pohonu vrat - silové napojení a prokabelování ovládání pohonu vrat na modul IS 2 ks 5 000,00 10 000,00 1 050,00 2 100,00
2.63 Drobný nespecifikovaný materiál 1 kpl 11 000,00 11 000,00 1 600,00 1 600,00
2.64 Vybourání dlažby z  komunikace v  místě výkopu; včetně podkladových vrstev + zachování

dlažby pro opětovnou pokládku - pro vedení SLP dle ČSN 73 6005 6 m2 - - 1 900,00 11 400,00
2.65 Vyspravení dlažby v  místě výkopu; včetně podkladových vrstev 6 m2 - - 850,00 5 100,00
2.66 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 - dle ČSN 73 6005 18 m3 - - 1 090,00 19 620,00
2.67 Pískové lože - zrnitost 8-22mm 4 m3 - - 510,00 2 040,00
2.68 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu - pískové lože - zrnitost 8-22mm  - dle 15 m3 - - 650,00 9 750,00

2.69 Vysekání drážky (šxh 0,15m x 0,1m) do základového betonu pro pokládku kabelové chráničky
prům. 50mm 16 m - - 250,00 4 000,00

2.70 Pokládka kabelové chráničky 50mm, zatažení kabelu NN, zalití spáry betonovou směsí 1 kpl - - 13 000,00 13 000,00
2.71 Vysekání drážky  (šxh 0,10m x 0,08m)do základového betonu pro pokládku kabelové chráničky

prům. 25mm 16 m - - 980,00 15 680,00
2.72 Pokládka kabelové chráničky 25mm, zatažení kabelu SLP, zalití spáry betonovou směsí 1 kpl - - 17 000,00 17 000,00
2.73 Výstražná fólie pro označení vedení sítě NN (červená) 33cmx100m 1 m3 - - 4 500,00 4 500,00
2.74 Elektroinstlační trubka  vnitř. prům. 50mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu 35 m 32,00 1 120,00 21,00 735,00
2.75 Elektroinstlační trubka  vnitř. prům. 25mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu 35 m 21,00 735,00 11,00 385,00
2.76 Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km 1 t - - 25 000,00 25 000,00
2.77 Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km 1 t - - 35 000,00 35 000,00
2.78 Doprava materiálu na stavbu 1 kpl - - 20 000,00 20 000,00
2.79 Demontáž stávajících prvků elektroinstalace vč. stávajícího rozvaděče objektu 1 kpl - - 11 000,00 11 000,00

515 061,00 341 367,00
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EZS
3.1 EZS ústředna s GSM a LAN vč. instalačního boxu  (variantně do racku v 1.02) 1 ks 13 700,00 13 700,00 2 500,00 2 500,00
3.2 LCD klávesnice 2 ks 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00
3.3 Segment modulů 3 ks 105,00 315,00 52,00 156,00
3.4 RS485 Extension - napojení na inteligentní systém objektu 1 ks 5 250,00 5 250,00 500,00 500,00
3.5 Rozhraní RS-485 pro EZS 1 ks 5 250,00 5 250,00 500,00 500,00
3.6 Rozbočovač sběrnice 4 ks 525,00 2 100,00 80,00 320,00
3.7 Zálohové AKU 12/18 1 ks 1 580,00 1 580,00 105,00 105,00
3.8 Expander 8 vstupů 4 ks 1 260,00 5 040,00 105,00 420,00
3.9 Detektor pohybu PIR 1 ks 735,00 735,00 55,00 55,00
3.10 Duální detektro PIR + MW 11 ks 2 620,00 28 820,00 105,00 1 155,00
3.11 Magnetický kontakt (dodávka oken a dveří) 1 kpl 25 000,00 25 000,00 105,00 105,00
3.12 Magnetický kontakt 14 ks 525,00 7 350,00 55,00 770,00
3.13 Siréna vnitřní 1 ks 210,00 210,00 105,00 105,00
3.14 Siréna venkovní s majákem 2 ks 630,00 1 260,00 105,00 210,00
3.15 Detektor optickokouřový 1 ks 2 320,00 2 320,00 210,00 210,00
3.16 Instalační materiál 1 kpl 10 500,00 10 500,00 500,00 500,00
3.17 Technická dokumentace, řízení a koordinace 1 kpl - - 11 000,00 11 000,00
3.18 Instalace a zapojení 1 kpl - - 53 000,00 53 000,00
3.19 Programování a konfigurace 1 kpl - - 11 000,00 11 000,00

113 630,00 83 611,00

Inteligentní systém
4.1 Modul IS pro ovládání žaluzií a světlíků (8x IN/OUT) 1 ks 55 000,00 55 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2 IP Profi Meteostanice (teplota, srážky, rosný bod, vítr, osvit) 1 ks 8 000,00 8 000,00 1 500,00 1 500,00
4.3 Modul integrace Meteostanice do inteligentního systému 1 ks 9 000,00 9 000,00 1 500,00 1 500,00
4.4 Modul integrace EZS RS485 Extension do inteligentního systému 1 ks 9 000,00 9 000,00 1 500,00 1 500,00
4.5 Řídící jednotka (Miniserver) inteligentního systému 1 ks 25 000,00 25 000,00 3 000,00 3 000,00
4.6 Rozšiřující extension 12 IN / 8 OUT 3 ks 5 000,00 15 000,00 1 500,00 4 500,00
4.7 Rozšiřující RELAY extension 14 OUT (16A) 1 ks 5 000,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00
4.8 Rozšiřující MODBUS extension 1 ks 5 000,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00
4.9 Odečet energie přes Mbus, začlenění v rámci inteligentního systému 1 ks 4 500,00 4 500,00 1 500,00 1 500,00
4.10 Zdroj 3,8A, 24V nezálohovaný 1 ks 4 500,00 4 500,00 1 500,00 1 500,00
4.11 Transformátor  24VAC-2A 50W pro hlavice (DIN) 1 ks 1 500,00 1 500,00 800,00 800,00
4.12 Transformátor  24VAC-10A (DIN) 1 ks 1 900,00 1 900,00 800,00 800,00
4.13 Termoelektrické hlavice 24V 10 ks 2 500,00 25 000,00 1 000,00 10 000,00
4.14 Teplotní čip pro 1-WIRE sběrnici 11 ks 1 250,00 13 750,00 1 000,00 11 000,00
4.15 1-WIRE extension (připojení tepl. čidel a dalšího) 1 ks 2 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00
4.16 Práce základní programování 60 h - - 550,00 33 000,00
4.17 Instalace, vydrátování v rozvaděči, propojení všech prvků inteligentního systému v RK 1 kpl - - 35 000,00 35 000,00
4.18 Instalace, zapojení ovládaných prvků (VZT,ÚT,CHL, pohony, EZS, čidla a další) na extensions 1 kpl - - 25 000,00 25 000,00
4.19 Práce vydrátování rozvaděče RK ze svorek + WAGO 1 kpl - - 35 000,00 35 000,00
4.20 Vytvoření uživatelského manuálu k systému (vč. tisku 2 paré) + zaškolení pověřené osoby 1 kpl - - 30 000,00 30 000,00

184 650,00 204 600,00

Kabely
5.1 Kabel CYKY-J  3 X 1,5mm2 (**) 1080 m 13,00 14 040,00 6,00 6 480,00
5.2 Kabel CYKY-J  2 X 1,5mm2 (**) 90 m 13,00 1 170,00 6,00 540,00
5.3 Kabel CYKY-J  5 X 2,5mm2 (**) 465 m 37,00 17 205,00 11,00 5 115,00
5.4 Kabel CYKY-J  5 X 4mm2 (**) 20 m 52,00 1 040,00 21,00 420,00
5.5 Kabel CYKY-J  4 X 25mm2 50 m 262,00 13 100,00 105,00 5 250,00
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5.6 Kabel CYKY-J  3 X 2,5mm2 (**) 950 m 21,00 19 950,00 11,00 10 450,00
5.7 Kabel CYSY-J  3 X 0,75mm2 (**) 60 m 13,00 780,00 11,00 660,00
5.8 Kabel CYKY-J  5 X 1,5mm2 (**) 300 m 24,00 7 200,00 11,00 3 300,00
5.9 Kabel CYKY-J  4 X 1,5mm2 (*) 175 m 24,00 4 200,00 11,00 1 925,00
5.10 Kabel UTP Cat.5E 85 m 11,00 935,00 11,00 935,00
5.11 Kabel FTP Cat.6 (**) 300 m 21,00 6 300,00 11,00 3 300,00
5.12 Kabel SYKFY 2x2x0,5mm2 (*) 965 m 16,00 15 440,00 11,00 10 615,00
5.13 Kabel JYTY 4x1mm2 (*) 40 m 11,00 440,00 11,00 440,00
5.14 Kabel JYTY 2x1mm2 (*) 160 m 21,00 3 360,00 11,00 1 760,00
5.15 Kabel SiHF 3x0,5mm2 (*) 10 m 11,00 110,00 11,00 110,00
5.16 Kabel JYSTY 2x2x0,8mm2 (*) 80 m 11,00 880,00 11,00 880,00
5.17 Kabel CYA 6mm2 300 m 21,00 6 300,00 11,00 3 300,00
5.18 Kabel CYA 10mm2 100 m 32,00 3 200,00 16,00 1 600,00

* - typ kabeláže může být upřesněn na základě zvolených typů technologií
** - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení

115 650,00 57 080,00

Bleskosvod
6.1 Jímací vedení FeZn 8mm 85 m 21,00 1 785,00 32,00 2 720,00
6.2 Zemnící pásek FeZn 30/4 150 m 42,00 6 300,00 32,00 4 800,00
6.3 Svorky pro připojení předmětů dle použitého materiálu, typu spoje, uspořádání a tvaru předmětů 1 kpl 4 500,00 4 500,00 600,00 600,00
6.4 Izolační průchodka pro jímací vedení 7 ks 5 000,00 35 000,00 900,00 6 300,00
6.5 Svorky pro spojování JV dle typu spoje, uspořádání a tvaru spoje 1 kpl 6 000,00 6 000,00 150,00 150,00
6.6 Zkušební svorka 8 ks 52,00 416,00 21,00 168,00
6.7 Štítek s plaketkou 8 ks 11,00 88,00 11,00 88,00
6.8 Základna pro jímač s podpěrou - certifikovaná lišta (uchycení na trapézový profil střechy) 8 ks 3 500,00 28 000,00 1 500,00 12 000,00
6.9 Jímací tyč s nalisovaným jímacím hrotem, 1,5m 7 ks 210,00 1 470,00 55,00 385,00
6.10 Jímací tyč s nalisovaným jímacím hrotem, 2m 1 ks 315,00 315,00 55,00 55,00
6.11 Přípojnice HOP 1 ks 525,00 525,00 105,00 105,00
6.12 Ochraná trubka - izolační průchodka pro prostup střešní krytinou 8 ks 315,00 2 520,00 80,00 640,00
6.13 Podpěra vedení FB na ploché střechy 65 ks 53,00 3 445,00 25,00 1 625,00
6.14 Vodivé pospojení pláště budovy a veškerých vodivých částí konstrukce na zemnící soustavu 1 kpl 8 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00
6.15 Navaření jímacího vedení a zemnícího pásku na ocelové stojny konstrukce objektu 1 kpl 8 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00
6.16 Stanovení třídy LPL - výpočet rizik 1 kpl - - 5 000,00 5 000,00
6.17 Měření rezistivity půdy vč. geologického průzkumu pro určení způsobu zavedení zemnící tyče 1 kpl - - 5 000,00 5 000,00
6.18 Dopracování konceptu hromosvodu dle výpočtů a provedených měření 1 kpl - - 5 000,00 5 000,00
6.19 Drobný výše nespecifikovaný materiál 1 ks 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00
6.19

Dle stavebních možností pospojení zemnící soustavy realizovaného objektu na zemnící
soustavu objektu rozvodny 1 ks 15 800,00 15 800,00 31 500,00 31 500,00

127 164,00 84 636,00

Svítidla
7.1 Svítidlo č.1 přisazené stropní, zářivkové, lineární 1x35W, 230V/50Hz 15 ks 1 050,00 15 750,00 315,00 4 725,00
7.2 Svítidlo č.1N přisazené stropní, zářivkové, lineární 1x35W 230V/50Hz, invertor, bat. zdroj 8 ks 3 150,00 25 200,00 1 050,00 8 400,00
7.3 Svítidlo č.4 přisazené stropní, zářivkové, lineární 2x36W, 230V/50Hz, IP65 33 ks 1 580,00 52 140,00 525,00 17 325,00
7.4 Svítidlo č.2 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x60W, 230V/50Hz, IP65 5 ks 840,00 4 200,00 315,00 1 575,00
7.5 Svítidlo č.5 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x40W, 230V/50Hz, IP65,  invertor, bat. zdroj

t=60min 10 ks 4 200,00 42 000,00 525,00 5 250,00
7.6 Svítidlo č.6 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x40W, 230V/50Hz, IP65 4 ks 840,00 3 360,00 315,00 1 260,00
7.7 Svítidlo č.3 bodové osvětlení, do SDK, 1x20W, 230V/50Hz 4 ks 525,00 2 100,00 210,00 840,00
7.8 Svítidlo NO s piktogramem, bat. zdroj t=60min 14 ks 840,00 11 760,00 210,00 2 940,00

156 510,00 42 315,00

58



59



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947
DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 620,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 234 620,42 21,00% 49 270,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283 890,71

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 03 - Venkovní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 234 620,42

HSV - Práce a dodávky HSV 234 620,42
    1 - Zemní práce 57 027,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 459,00

    5 - Komunikace pozemní 60 821,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 535,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 305,97

    997 - Přesun sutě 29 090,51

    998 - Přesun hmot 8 380,35

SO 03 - Venkovní úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 234 620,42

D HSV Práce a dodávky HSV 234 620,42
D 1 Zemní práce 57 027,64

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 24,000 68,900 1 653,60 CS ÚRS 2016 02

2 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 34,600 87,200 3 017,12 CS ÚRS 2016 02

3 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 24,000 141,000 3 384,00 CS ÚRS 2016 02

4 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 34,600 447,000 15 466,20 CS ÚRS 2016 02

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,100 51,400 776,14 CS ÚRS 2016 02

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 51,300 36,600 1 877,58 CS ÚRS 2016 02

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,381 30,600 256,46 CS ÚRS 2016 02

8 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 11,167 130,000 1 451,71 CS ÚRS 2016 02

9 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 11,167 28,500 318,26 CS ÚRS 2016 02

10 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,164 600,000 4 298,40 CS ÚRS 2016 02

11 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 7,164 170,000 1 217,88 CS ÚRS 2016 02

12 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,381 34,500 289,14 CS ÚRS 2016 02

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 18,331 230,000 4 216,13 CS ÚRS 2016 02

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 15,545 169,000 2 627,11 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

15 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 8,381 19,500 163,43 CS ÚRS 2016 02

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,331 15,100 276,80 CS ÚRS 2016 02

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 33,912 290,000 9 834,48 CS ÚRS 2016 02

18 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 83,808 29,600 2 480,72 CS ÚRS 2016 02

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 83,808 16,300 1 366,07 CS ÚRS 2016 02

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,257 90,900 114,26 CS ÚRS 2016 02

21 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 83,808 5,110 428,26 CS ÚRS 2016 02

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 146,980 10,300 1 513,89 CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 459,00

23 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1
m

m 3,000 533,000 1 599,00 CS ÚRS 2016 02

24 M 592284140 Palisáda betonová přírodní 17,5X20X100 cm kus 18,000 270,000 4 860,00 CS ÚRS 2016 02

D 5 Komunikace pozemní 60 821,45
25 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 19,500 92,300 1 799,85 CS ÚRS 2016 02

26 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 105,000 44,900 4 714,50 CS ÚRS 2016 02

27 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 55,000 76,300 4 196,50 CS ÚRS 2016 02

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 50,000 141,000 7 050,00 CS ÚRS 2016 02

29 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 55,000 298,000 16 390,00 CS ÚRS 2016 02

30 M 592452120 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 31,000 238,000 7 378,00 CS ÚRS 2016 02

31 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 50,000 303,000 15 150,00 CS ÚRS 2016 02

32 M 592452130 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm m2 15,400 269,000 4 142,60 CS ÚRS 2016 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 535,50
33 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 19,500 489,000 9 535,50 CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 305,97

34 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

m 23,000 229,000 5 267,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

35 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 23,000 150,000 3 450,00 CS ÚRS 2016 02

36 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
betonu prostého

m 88,900 189,000 16 802,10 CS ÚRS 2016 02

37 M 592175120 obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní kus 180,000 98,000 17 640,00 CS ÚRS 2016 02

38 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,825 2 740,000 15 960,50 CS ÚRS 2016 02

39 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 19,500 47,300 922,35 CS ÚRS 2016 02

40 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 58,600 55,700 3 264,02 CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě 29 090,51
41 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 19,600 220,000 4 312,00 CS ÚRS 2016 02

42 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 176,400 50,000 8 820,00 CS ÚRS 2016 02

43 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,148 99,000 509,65 CS ÚRS 2016 02

44 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 46,332 45,000 2 084,94 CS ÚRS 2016 02

45 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,748 190,000 4 702,12 CS ÚRS 2016 02

46 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 5,148 350,000 1 801,80 CS ÚRS 2016 02

47 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 19,600 350,000 6 860,00 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 8 380,35

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným

t 55,869 150,000 8 380,35 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947
DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 478 001,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 478 001,00 15,00% 71 700,15

Cena s DPH v CZK 549 701,15

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 478 001,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 478 001,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 108 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 305 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 001,00

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

Strana 66 z 72



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 478 001,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 478 001,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 108 000,00

1 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 12 000,000 12 000,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 011514000 Stavebně-statický průzkum soubor 1,000 25 000,000 25 000,00 CS ÚRS 2016 02

3 K 012002000 Geodetické práce včetně vytyčení sítí Kč 1,000 12 000,000 12 000,00 CS ÚRS 2015 01

4 K 012002000-1
Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních
děl, doložit ke kolaudaci stavby

Kč 1,000 12 000,000 12 000,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 35 000,000 35 000,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 013264000-1 Výrobní a dílenská dokumentace Kč 1,000 12 000,000 12 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00
7 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 15 000,000 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN3 Zařízení staveniště 305 000,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 70 000,000 70 000,00 CS ÚRS 2015 01

9 K 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu Kč 1,000 30 000,000 30 000,00

10 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro potřeby
stavby dle skutečných potřeb

Kč 1,000 45 000,000 45 000,00 CS ÚRS 2015 01

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

11 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 25 000,000 25 000,00 CS ÚRS 2015 01

12 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,000 10 000,00 CS ÚRS 2015 01

13 K 039002000-3 Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní osvětlení, lešení, plošiny Kč 1,000 120 000,000 120 000,00

14 K 039002000-6 Vzorkování Kč 1,000 5 000,000 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 50 001,00
15 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření Kč 1,000 10 000,000 10 000,00

16 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údržby a servisu
veškerých technických a technologických zařízení

Kč 1,000 1,000 1,00

17 K 043002001-3
Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost
provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení

Kč 1,000 35 000,000 35 000,00

18 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uživatele a kompletní
doklady potřebné ke kolaudaci stavby

Kč 1,000 5 000,000 5 000,00
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STA
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VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem
Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 058 866,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 058 866,30 21,00% 222 361,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 281 228,22

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 01 - I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně vestavků

Strana 1 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 058 866,30

HSV - Práce a dodávky HSV 964 389,74

    1 - Zemní práce 108 809,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 694,50

    997 - Přesun sutě 373 885,74

PSV - Práce a dodávky PSV 94 476,56

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 566,88

    713 - Izolace tepelné 3 201,47

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 995,85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 149,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 346,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 700,00

    762 - Konstrukce tesařské 7 440,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 379,96

    764 - Konstrukce klempířské 10 176,41

    766 - Konstrukce truhlářské 135,60

    767 - Konstrukce zámečnické 24 915,00

    771 - Podlahy z dlaždic 478,98

SO 01 - I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně vestavků

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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    776 - Podlahy povlakové 2 330,09

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 660,33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 058 866,30

D HSV Práce a dodávky HSV 964 389,74

D 1 Zemní práce 108 809,50

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,500 251,000 125,50 CS ÚRS 2016 02

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 0,500 20,900 10,45 CS ÚRS 2016 02

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,662 600,000 2 797,20 CS ÚRS 2016 02

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 4,662 170,000 792,54 CS ÚRS 2016 02

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 147,391 242,000 35 668,62 CS ÚRS 2016 02

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 147,391 24,700 3 640,56 CS ÚRS 2016 02

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 152,053 78,600 11 951,37 CS ÚRS 2016 02

8 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 101,211 34,600 3 501,90 CS ÚRS 2016 02

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 51,342 258,000 13 246,24 CS ÚRS 2016 02

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 160,450 55,900 8 969,16 CS ÚRS 2016 02

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 101,211 19,500 1 973,61 CS ÚRS 2016 02

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,342 15,100 775,26 CS ÚRS 2016 02

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 94,982 260,000 24 695,32 CS ÚRS 2016 02

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,897 83,800 661,77 CS ÚRS 2016 02

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 694,50

15 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 10,000 2 900,000 29 000,00 CS ÚRS 2016 02

16 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,785 2 800,000 21 798,00 CS ÚRS 2016 02

17 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 35,750 3 800,000 135 850,00 CS ÚRS 2016 02

18 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 11,351 81,800 928,51 CS ÚRS 2016 02

19 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 1,408 75,900 106,87 CS ÚRS 2016 02

20 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 52,230 306,000 15 982,38 CS ÚRS 2016 02

21 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,016 3 450,000 13 855,20 CS ÚRS 2016 02

22 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 3,278 108,000 354,02 CS ÚRS 2016 02

23 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 11,678 438,000 5 114,96 CS ÚRS 2016 02

24 K 966071123 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 40 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t 17,103 3 520,000 60 202,56 CS ÚRS 2016 02

25 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 6,000 81,100 486,60 CS ÚRS 2016 02

26 K 966071823 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m m 16,215 58,500 948,58 CS ÚRS 2016 02

27 K 966072121
Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 

m
m2 256,190 185,000 47 395,15 CS ÚRS 2016 02

28 K 966073121
Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných 

budov v do 6 m
m2 376,688 167,000 62 906,90 CS ÚRS 2016 02

29 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 3,978 96,000 381,89 CS ÚRS 2016 02

30 K 968072247 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 70,760 79,800 5 646,65 CS ÚRS 2016 02

31 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,373 249,000 2 084,88 CS ÚRS 2016 02

32 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 13,973 92,000 1 285,52 CS ÚRS 2016 02

33 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 125,370 149,000 18 680,13 CS ÚRS 2016 02

34 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 125,370 297,000 37 234,89 CS ÚRS 2016 02

35 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 246,561 87,000 21 450,81 CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě 373 885,74

36 K 997013011x Vyklizení objektu m2 304,961 144,000 43 914,38

37 K 997013012x Demontáže stávajícíh sítí včetně ekologické likvidace m2 304,961 250,000 76 240,25

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 255,846 350,000 89 546,10 CS ÚRS 2016 02

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 255,846 213,000 54 495,20 CS ÚRS 2016 02

40 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 302,614 9,270 21 345,23 CS ÚRS 2016 02

41 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 15,570 160,000 2 491,20 CS ÚRS 2016 02

42 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 95,438 200,000 19 087,60 CS ÚRS 2016 02

43 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)
t 97,152 150,000 14 572,80 CS ÚRS 2016 02

44 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 0,180 935,000 168,30 CS ÚRS 2016 02

45 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,864 500,000 1 932,00 CS ÚRS 2016 02

46 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,568 1 740,000 988,32 CS ÚRS 2016 02

47 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 43,074 1 140,000 49 104,36 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 94 476,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 566,88

48 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 97,930 16,000 1 566,88 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 3 201,47

49 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 126,042 25,400 3 201,47 CS ÚRS 2016 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 995,85

50 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 25,000 115,000 2 875,00 CS ÚRS 2016 02

51 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 4,000 2 200,000 8 800,00 CS ÚRS 2016 02

52 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 

výšky do 12 m
t 0,207 1 550,000 320,85 CS ÚRS 2016 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 149,60

53 K 722160801 Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5 m 10,000 110,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

54 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 

výšky do 12 m
t 0,032 1 550,000 49,60 CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 346,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

55 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 1 100,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

56 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 1 100,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

57 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky 

do 6 m
t 0,040 1 150,000 46,00 CS ÚRS 2016 02

58 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 1 100,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 700,00

59 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 10,000 220,000 2 200,00 CS ÚRS 2016 02

60 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 

24 m
t 10,000 1 750,000 17 500,00 CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské 7 440,39

61 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 165,367 25,200 4 167,25 CS ÚRS 2016 02

62 K 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 82,655 39,600 3 273,14 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 379,96

63 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 

jednoduché
m2 63,021 69,500 4 379,96 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 10 176,41

64 K 764001851 Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti m 22,910 47,200 1 081,35 CS ÚRS 2016 02

65 K 764001871 Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti m 17,200 51,900 892,68 CS ÚRS 2016 02

66 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 32,884 33,500 1 101,61 CS ÚRS 2016 02

67 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 8,605 47,000 404,44 CS ÚRS 2016 02

68 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 43,320 62,800 2 720,50 CS ÚRS 2016 02

69 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 1,600 187,000 299,20 CS ÚRS 2016 02

70 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 45,770 60,900 2 787,39 CS ÚRS 2016 02

71 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 18,800 47,300 889,24 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 135,60

72 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 6,000 22,600 135,60 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 24 915,00

73 K 767122811 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných m2 90,600 275,000 24 915,00 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 478,98

74 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 4,025 119,000 478,98 CS ÚRS 2016 02

D 776 Podlahy povlakové 2 330,09

75 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 43,964 53,000 2 330,09 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 660,33

76 K 781441810 Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty m2 21,352 92,000 1 964,38 CS ÚRS 2016 02

77 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 18,236 93,000 1 695,95 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 615 310,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 615 310,30 21,00% 1 389 215,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 004 525,46

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 615 310,30

HSV - Práce a dodávky HSV 3 501 594,10

    1 - Zemní práce 24 322,66

    2 - Zakládání 406 855,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 255 243,56

    4 - Vodorovné konstrukce 1 034 792,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 558 617,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 136,44

    998 - Přesun hmot 70 626,79

PSV - Práce a dodávky PSV 3 113 716,20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 241,13

    712 - Povlakové krytiny 5 121,50

    713 - Izolace tepelné 116 773,06

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 808,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 144 221,90

    764 - Konstrukce klempířské 336 673,91

    766 - Konstrukce truhlářské 380 609,65

    767 - Konstrukce zámečnické 1 287 953,75

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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    776 - Podlahy povlakové 40 122,00

    777 - Podlahy lité 198 259,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 103 376,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 771,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 523,02

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 33 852,40

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 334 409,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 615 310,30

D HSV Práce a dodávky HSV 3 501 594,10

D 1 Zemní práce 24 322,66

1 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 84,630 34,600 2 928,20 CS ÚRS 2016 02

2 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 84,630 169,000 14 302,47 CS ÚRS 2016 02

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 84,630 83,800 7 091,99 CS ÚRS 2016 02

D 2 Zakládání 406 855,24

4 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 

mm
m3 3,619 1 310,000 4 740,89 CS ÚRS 2016 02

5 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,619 2 560,000 9 264,64 CS ÚRS 2016 02

6 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,163 31 400,000 5 118,20 CS ÚRS 2016 02

7 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 8,016 2 410,000 19 318,56 CS ÚRS 2016 02

8 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 25,076 2 540,000 63 693,04 CS ÚRS 2016 02

9 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 61,272 2 560,000 156 856,32 CS ÚRS 2016 02

10 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 81,413 525,000 42 741,83 CS ÚRS 2016 02

11 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 81,413 120,000 9 769,56 CS ÚRS 2016 02

12 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,378 37 300,000 88 699,40 CS ÚRS 2016 02

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,200 2 560,000 3 072,00 CS ÚRS 2016 02

14 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,096 37 300,000 3 580,80 CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 255 243,56

15 K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20
m2 57,858 829,000 47 964,28 CS ÚRS 2016 02

16 K 311272123
Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 

kg/m3
m3 9,366 3 860,000 36 152,76 CS ÚRS 2016 02

17 K 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 

kg/m3
m3 14,318 4 800,000 68 726,40 CS ÚRS 2016 02

18 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,681 37 800,000 25 741,80 CS ÚRS 2016 02

19 K 317141221 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm kus 7,000 550,000 3 850,00 CS ÚRS 2016 02

20 K 317143412 Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 900 mm kus 2,000 820,000 1 640,00 CS ÚRS 2016 02

21 K 317143424
Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1500 

mm
kus 1,000 950,000 950,00 CS ÚRS 2016 02

22 K 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,043 3 020,000 129,86 CS ÚRS 2016 02

23 K 317352111 Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů ve zdech tl 200 mm m 2,465 374,000 921,91 CS ÚRS 2016 02

24 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,007 39 800,000 278,60 CS ÚRS 2016 02

25 K 337171122
Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 12 m rozpětí 

vazníků do 24 m
t 10,864 8 800,000 95 603,20 CS ÚRS 2016 02

26 M 130109580 ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,792 31 000,000 24 552,00 CS ÚRS 2016 02

27 M 130109780 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,993 31 000,000 30 783,00 CS ÚRS 2016 02

28 M 130108120 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm t 0,040 32 000,000 1 280,00 CS ÚRS 2016 02

29 M 130108140 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,515 31 000,000 15 965,00 CS ÚRS 2016 02

30 M 130108180 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,133 31 000,000 4 123,00 CS ÚRS 2016 02

31 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,655 33 000,000 21 615,00 CS ÚRS 2016 02

32 M 130108240 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,629 33 000,000 20 757,00 CS ÚRS 2016 02

33 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,194 35 000,000 6 790,00 CS ÚRS 2016 02

34 M 130107500 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,141 36 000,000 5 076,00 CS ÚRS 2016 02

35 M 130107580 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm t 0,366 33 000,000 12 078,00 CS ÚRS 2016 02
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36 M 130107600 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm t 0,792 33 000,000 26 136,00 CS ÚRS 2016 02

37 M 130107620 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=330 mm t 2,414 35 000,000 84 490,00 CS ÚRS 2016 02

38 M 140110360 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm m 34,788 360,000 12 523,68 CS ÚRS 2016 02

39 M 140110260 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm m 4,888 250,000 1 222,00 CS ÚRS 2016 02

40 M 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t 0,087 29 000,000 2 523,00 CS ÚRS 2016 02

41 M 130104280x MSH 70 x 70 x 6 mm t 0,606 29 000,000 17 574,00

42 M 130104380x MSH 100 x 100 x 3 mm t 0,095 29 000,000 2 755,00

43 M 130104381x MSH  100 x 100 x 5 mm t 0,052 29 000,000 1 508,00

44 M 130105320x MSH, 150 x 100 x 5 mm t 0,273 29 000,000 7 917,00

45 M 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,078 29 000,000 2 262,00 CS ÚRS 2016 02

46 M 136112380 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm t 0,517 29 000,000 14 993,00 CS ÚRS 2016 02

47 M 136112480 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm t 0,196 29 000,000 5 684,00 CS ÚRS 2016 02

48 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 

12 m
m2 450,960 410,000 184 893,60 CS ÚRS 2016 02

49 M SP1 Sendvičový panel s izolačním jádrem výplněným IPN tl 150mm dle specifikace m2 450,960 900,000 405 864,00

50 K 342272523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 60,740 836,000 50 778,64 CS ÚRS 2016 02

51 K 348171330
Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 50 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu 

do 15°
m 1,970 124,000 244,28 CS ÚRS 2016 02

52 M OV52
Oplocení dle specifikace - sloupek 60x60 d. 1300mm, příčle 30x60 d. 2x1370mm, 

výplň tyčovinou
m 1,470 3 500,000 5 145,00

53 M OV53 Doplnění oplocení - východní strana - sloupek 60x60 d. 1260 + kotevní plech m 0,500 1 900,000 950,00

54 K 348272113
Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně 

spárování
m2 1,840 1 020,000 1 876,80 CS ÚRS 2016 02

55 K 348272515 Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 1,750 529,000 925,75 CS ÚRS 2016 02

D 4 Vodorovné konstrukce 1 034 792,08

56 K 411141125
Strop tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 7 m osová vzdálenost 

nosníků 680 mm
m2 29,930 1 930,000 57 764,90 CS ÚRS 2016 02

57 K 411171132 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 50 kg/m2 pokrytých rošty t 0,442 15 300,000 6 762,60 CS ÚRS 2016 02
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58 M PORO2 SP 340-34/38-3 m2 12,100 3 000,000 36 300,00

59 K 411171134 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 100 kg/m2 pokrytých rošty t 0,960 13 850,000 13 296,00 CS ÚRS 2016 02

60 M PORO1 SP 550-34/38-5 m2 13,200 5 000,000 66 000,00

61 K 441171111
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 

12 m
t 8,172 14 500,000 118 494,00 CS ÚRS 2016 02

62 M 154255401x profil ocel U ohýbaný 100x50  tl 3 mm t 0,035 36 000,000 1 260,00

63 M 154255402x profil ocel U ohýbaný 210x50  tl 4 mm t 0,798 36 000,000 28 728,00

64 M 154255403x profil ocel 2xU ohýbaný svařený 162x55 tl 4mm t 0,696 36 000,000 25 056,00

65 M 154315200x profil S 275x2,5-S mm t 0,614 36 000,000 22 104,00

66 M 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,526 30 000,000 15 780,00 CS ÚRS 2016 02

67 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,383 33 000,000 12 639,00 CS ÚRS 2016 02

68 M 130108240 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,139 33 000,000 4 587,00 CS ÚRS 2016 02

69 M 130107400 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,022 23 800,000 523,60 CS ÚRS 2016 02

70 M 130107440 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,079 22 500,000 1 777,50 CS ÚRS 2016 02

71 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,560 35 000,000 19 600,00 CS ÚRS 2016 02

72 M 130107540 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm t 0,457 23 300,000 10 648,10 CS ÚRS 2016 02

73 M 140110260 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm m 32,532 300,000 9 759,60 CS ÚRS 2016 02

74 M 140110360 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm m 69,084 400,000 27 633,60 CS ÚRS 2016 02

75 M 130104240x MSH 60 x 60 x 3 mm t 0,071 29 000,000 2 059,00

76 M 130105140x MSH 80 x 60 x 3mm t 0,137 29 000,000 3 973,00

77 M 548792550x táhlo  D = 8,0 mm m 60,000 215,000 12 900,00

78 K 441171121
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 

12 m
t 3,221 10 300,000 33 176,30 CS ÚRS 2016 02

79 M 130107620 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=330 mm t 2,026 34 000,000 68 884,00 CS ÚRS 2016 02

80 M 130107600 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm t 1,195 33 000,000 39 435,00 CS ÚRS 2016 02

81 K 444151112
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 

m
m2 324,304 480,000 155 665,92 CS ÚRS 2016 02

82 M SP2
Sendvičový panel s trapézvou profilacís izolačním jádrem vyplněným IPN tl 160mm 

dle specifikac
m2 324,304 740,000 239 984,96
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 558 617,33

83 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 23,840 69,700 1 661,65 CS ÚRS 2016 02

84 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 23,840 220,000 5 244,80 CS ÚRS 2016 02

85 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 23,840 135,000 3 218,40 CS ÚRS 2016 02

86 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 317,070 49,000 15 536,43 CS ÚRS 2016 02

87 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 317,070 191,000 60 560,37 CS ÚRS 2016 02

88 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 251,203 107,000 26 878,72 CS ÚRS 2016 02

89 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 102,043 41,300 4 214,38 CS ÚRS 2016 02

90 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 17,180 483,000 8 297,94 CS ÚRS 2016 02

91 M 283763520 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 50 mm m2 17,524 115,000 2 015,26 CS ÚRS 2016 02

92 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 15,200 497,000 7 554,40 CS ÚRS 2016 02

93 M 283763550 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 120 mm m2 15,504 276,000 4 279,10 CS ÚRS 2016 02

94 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 32,380 374,000 12 110,12 CS ÚRS 2016 02

95 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 7,707 3 500,000 26 974,50 CS ÚRS 2016 02

96 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30
m3 31,748 3 330,000 105 720,84 CS ÚRS 2016 02

97 K 631319021 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 7,707 927,000 7 144,39 CS ÚRS 2016 02

98 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 31,748 231,000 7 333,79 CS ÚRS 2016 02

99 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 7,707 244,000 1 880,51 CS ÚRS 2016 02

100 K 631319202
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové 

vyztužení 20 kg/m3
m3 31,748 732,000 23 239,54 CS ÚRS 2016 02

101 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,710 283,000 483,93 CS ÚRS 2016 02

102 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,710 63,700 108,93 CS ÚRS 2016 02

103 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,663 31 400,000 20 818,20 CS ÚRS 2016 02

104 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 311,400 521,000 162 239,40 CS ÚRS 2016 02

105 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,950 11,100 3 529,25 CS ÚRS 2016 02
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106 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 317,950 58,200 18 504,69 CS ÚRS 2016 02

107 K 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou m 119,320 51,300 6 121,12 CS ÚRS 2016 02

108 K 634113113 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm m 76,680 59,900 4 593,13 CS ÚRS 2016 02

109 K 634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 76,680 90,500 6 939,54 CS ÚRS 2016 02

110 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 9,000 240,000 2 160,00 CS ÚRS 2016 02

111 M 553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P kus 7,000 942,000 6 594,00 CS ÚRS 2016 02

112 M 553311770 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L/P kus 2,000 1 330,000 2 660,00 CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 136,44

113 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 13,220 47,300 625,31 CS ÚRS 2016 02

114 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 30,000 2 600,000 78 000,00 CS ÚRS 2016 02

115 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 358,800 95,100 34 121,88 CS ÚRS 2016 02

116 K 953961116
Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 70,000 292,000 20 440,00 CS ÚRS 2016 02

117 K 953965143 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm kus 70,000 256,000 17 920,00 CS ÚRS 2016 02

118 K 966072810 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m m 0,500 58,500 29,25 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 70 626,79

119 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců t 447,005 158,000 70 626,79 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 113 716,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 241,13

120 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 333,570 8,460 2 822,00 CS ÚRS 2016 02

121 M 111631500 lak asfaltový t 0,100 48 600,000 4 860,00 CS ÚRS 2016 02

122 K 711111052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou 

lepenkou
m2 5,500 35,200 193,60 CS ÚRS 2016 02

123 M 245510310 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 16,500 59,000 973,50 CS ÚRS 2016 02

124 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 56,224 18,400 1 034,52 CS ÚRS 2016 02

125 M 111631500 lak asfaltový t 0,020 48 600,000 972,00 CS ÚRS 2016 02

126 K 711112012 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou m2 11,720 30,000 351,60 CS ÚRS 2016 02
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127 M 245510310 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 19,338 59,000 1 140,94 CS ÚRS 2016 02

128 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 333,570 85,000 28 353,45 CS ÚRS 2016 02

129 M 628321340 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2 383,606 106,000 40 662,24 CS ÚRS 2016 02

130 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 56,224 98,100 5 515,57 CS ÚRS 2016 02

131 M 628321340 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2 67,469 106,000 7 151,71 CS ÚRS 2016 02

132 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 

m
% 1 000,000 3,210 3 210,00 CS ÚRS 2016 02

D 712 Povlakové krytiny 5 121,50

133 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D 

do 300 mm
kus 1,000 275,000 275,00 CS ÚRS 2016 02

134 M OV49 Prostup potrubí střechou dle specifikace ks 1,000 4 500,000 4 500,00

135 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 110,000 3,150 346,50 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 116 773,06

136 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 326,235 18,900 6 165,84 CS ÚRS 2016 02

137 M 283764000 deska z extrudovaného polystyrénu dle specifikace m3 30,335 2 700,000 81 904,50 CS ÚRS 2016 02

138 M 611553530 podložka pro kročejový útlum  tl. 5 mm dle specifikace m2 28,356 66,000 1 871,50 CS ÚRS 2016 02

139 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 69,663 155,000 10 797,77 CS ÚRS 2016 02

140 M 283763520 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 50 mm m2 45,080 115,000 5 184,20 CS ÚRS 2016 02

141 M 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 100 mm m2 25,975 230,000 5 974,25 CS ÚRS 2016 02

142 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 2 500,000 1,950 4 875,00 CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 808,00

143 K 725291211 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý soubor 3,000 496,000 1 488,00 CS ÚRS 2016 02

144 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 2,000 1 570,000 3 140,00 CS ÚRS 2016 02

145 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 2,000 3 950,000 7 900,00 CS ÚRS 2016 02

146 K OV43 Držák na WC štětku včetně štětky nerezový ks 2,000 980,000 1 960,00

147 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 6 000,000 0,220 1 320,00 CS ÚRS 2016 02
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D 763 Konstrukce suché výstavby 144 221,90

148 K 763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 0,228 710,000 161,88 CS ÚRS 2016 02

149 K 763111331 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 0,228 799,000 182,17 CS ÚRS 2016 02

150 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 1,128 458,000 516,62 CS ÚRS 2016 02

151 K 763121413 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 25,997 475,000 12 348,58 CS ÚRS 2016 02

152 K 763121428 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 20,977 601,000 12 607,18 CS ÚRS 2016 02

153 K 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 48,102 250,000 12 025,50 CS ÚRS 2016 02

154 M 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 29,838 153,000 4 565,21 CS ÚRS 2016 02

155 M 590305230 deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm m2 23,075 199,000 4 591,93 CS ÚRS 2016 02

156 K 763131512 SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 31,940 878,000 28 043,32 CS ÚRS 2016 02

157 K 763131552 SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 17,660 922,000 16 282,52 CS ÚRS 2016 02

158 K 763131621x Montáž desek tl. 12,5 mm SDK záklop m2 58,360 500,000 29 180,00

159 M 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 64,196 153,000 9 821,99 CS ÚRS 2016 02

160 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 2,000 178,000 356,00 CS ÚRS 2016 02

161 M 590307120 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 2,000 880,000 1 760,00 CS ÚRS 2016 02

162 K 763173112 Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci kus 1,000 751,000 751,00 CS ÚRS 2016 02

163 M 590307280 konstrukce pro uchycení pisoáru, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm kus 1,000 962,000 962,00 CS ÚRS 2016 02

164 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus 2,000 593,000 1 186,00 CS ÚRS 2016 02

165 M 590307310 konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm kus 2,000 2 160,000 4 320,00 CS ÚRS 2016 02

166 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 3 000,000 1,520 4 560,00 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 336 673,91

167 K 764011621x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 115 mm m 21,770 550,000 11 973,50

168 K 764011622x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 140 mm m 40,700 600,000 24 420,00

169 K 764011623 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm m 1,430 580,000 829,40 CS ÚRS 2016 02

170 K 764011624x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 180 mm m 5,820 590,000 3 433,80
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171 K 764011625x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 185 mm m 11,400 615,000 7 011,00

172 K 764011626x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš (270+85) mm m 8,060 590,000 4 755,40

173 K 764211636x
Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem 

rš (680+80+130) mm
m 6,650 550,000 3 657,50

174 K 764211637x
Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem 

rš (630+80+80+260) mm
m 5,745 550,000 3 159,75

175 K 764211674x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

110 mm
m 5,740 700,000 4 018,00

176 K 764211675x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

180 mm
m 1,800 700,000 1 260,00

177 K 764211673x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

190 mm
m 14,510 700,000 10 157,00

178 K 764211675x1
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

410 mm
m 27,750 750,000 20 812,50

179 K 764211676x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

(420+80+350) mm
m 7,800 790,000 6 162,00

180 K 764211677x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

270 mm
m 5,140 690,000 3 546,60

181 K 764211678x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

620 mm
m 4,540 980,000 4 449,20

182 K 76421168x2
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

(420+310+230+65+130) mm
m 2,400 950,000 2 280,00

183 K 764212612x Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš (130+100+395+80+400) mm m 7,180 1 250,000 8 975,00

184 K 764212648x Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou  rš (630+80)mm m 39,600 560,000 22 176,00

185 K 764212663X Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm m 21,500 600,000 12 900,00

186 K 764212664x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 335 mm m 40,590 690,000 28 007,10

187 K 764212665x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 320 mm m 21,770 680,000 14 803,60

188 K 764212665xy Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 385 mm m 1,600 720,000 1 152,00

189 K 764212666x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 445 mm m 2,230 800,000 1 784,00

190 K 764214603x
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 

rš 200 mm
m 29,200 490,000 14 308,00

191 K 764216600x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 130 

mm
m 1,600 450,000 720,00
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192 K 764216601x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 140 

mm
m 21,770 450,000 9 796,50

193 K 764216603x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 240 

mm
m 38,930 590,000 22 968,70

194 K 764311403x Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz plechu rš 200 mm m 6,070 900,000 5 463,00

195 K 764311607
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz s povrchovou 

úpravou rš 593 mm
m 23,280 576,000 13 409,28 CS ÚRS 2016 02

196 K 764511612x Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 610+250 mm m 43,350 1 180,000 51 153,00

197 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 

100 mm
m 15,740 692,000 10 892,08 CS ÚRS 2016 02

198 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 4 000,000 1,560 6 240,00 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 380 609,65

199 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 7,400 250,000 1 850,00 CS ÚRS 2016 02

200 M OV04 Sanitární dělící příčky z HPL desek tl. 12mm včetně dveří dle specifkace m2 7,400 3 500,000 25 900,00

201 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 

zdiva
m2 15,545 800,000 12 436,00 CS ÚRS 2016 02

202 M O/02 Okno plastové  15130x600 dle specifikace ks 1,000 21 000,000 21 000,00

203 M O/03 Okno plastové  2030x1500 dle specifikace ks 1,000 18 000,000 18 000,00

204 M O/05 Okno plastové  3660x935 dle specifikace ks 1,000 18 000,000 18 000,00

205 K 766622116 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 35,043 550,000 19 273,65 CS ÚRS 2016 02

206 M O/04 Okno plastové fixní 18110x1935 dle specifikace ks 1,000 112 000,000 112 000,00

207 K 766629213 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m 98,920 150,000 14 838,00 CS ÚRS 2016 02

208 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 9,000 900,000 8 100,00 CS ÚRS 2016 02

209 M 04/L Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

210 M 04/P Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 3,000 2 700,000 8 100,00

211 M 05/L Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

212 M 05/P Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

213 M 06/L Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 2,000 2 700,000 5 400,00

214 M 08/P Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00
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215 K 766660431 Montáž vchodových dveří 1křídlových s pevnými bočními díly do zdiva kus 1,000 3 000,000 3 000,00 CS ÚRS 2016 02

216 M O/01 Dveře plastové bezpečnostní 1430x2285 dle specifikace včetně příslušenství ks 1,000 16 000,000 16 000,00

217 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 260,000 520,00 CS ÚRS 2016 02

218 M T01 Okenní parapet s nosem 1320x450 dle specifikace ks 1,000 2 000,000 2 000,00

219 M T03 Okenní parapet s nosem 1320x450 dle specifikace ks 1,000 2 000,000 2 000,00

220 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 1,000 350,000 350,00 CS ÚRS 2016 02

221 M T06 Okenní parapet s nosem 2000x370 dle specifikace ks 1,000 2 500,000 2 500,00

222 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 3,000 400,000 1 200,00 CS ÚRS 2016 02

223 M T02 Okenní parapet s nosem 2630x450 dle specifikace ks 1,000 2 900,000 2 900,00

224 M T04 Okenní parapet s nosem 2630x450 dle specifikace ks 1,000 2 900,000 2 900,00

225 M T05 Okenní parapet s nosem 4000x450 dle specifikace ks 1,000 3 600,000 3 600,00

226 K 766811115 Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm kus 4,000 350,000 1 400,00 CS ÚRS 2016 02

227 K 766811141 Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

228 K 766811143 Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice kus 1,000 300,000 300,00 CS ÚRS 2016 02

229 K 766811151 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm kus 2,000 2 000,000 4 000,00 CS ÚRS 2016 02

230 K 766811152 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm kus 1,000 2 000,000 2 000,00 CS ÚRS 2016 02

231 K 766811212 Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

232 K 766811221 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

233 K 766811223 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu kus 1,000 450,000 450,00 CS ÚRS 2016 02

234 K 766811311 Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních kus 3,000 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

235 K 766811351 Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách horních kus 3,000 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

236 K 766811411 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních kus 3,000 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

237 K 766811412 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních kus 1,000 500,000 500,00 CS ÚRS 2016 02

238 M T/09
Kuchyňská linka s horními skříňkami, včetně vybavení - chladnička vestavná, 

pracovní desky a dalšího příslušenství dle specifikace 
soubor 1,000 45 000,000 45 000,00

239 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 4 900,000 1,080 5 292,00 CS ÚRS 2016 02
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D 767 Konstrukce zámečnické 1 287 953,75

240 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 m2 4,688 1 500,000 7 032,00 CS ÚRS 2016 02

241 M O2/P Prosklená stěna s integrovanými dveřmi 2065x2270 dle specifikace včetně kování ks 1,000 55 000,000 55 000,00

242 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 18,251 500,000 9 125,50 CS ÚRS 2016 02

243 M O3/p
Prosklená stěna s integrovanými dveřmi 1400+5410x2680 mm dle specifikace včetně 

kování
ks 1,000 120 000,000 120 000,00

244 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 15,379 350,000 5 382,65 CS ÚRS 2016 02

245 M Z06
Stěna se dveřmi před prostorem technologie 4405x2100 - ocelový rám s výplní z 

nerezových lan včetně kování -dle specifikace včetně povrchové úpravy
ks 1,000 85 000,000 85 000,00

246 M Z10
Stěna u skladu svitků a tabulí 2357x2300 - ocelový rám s výplní z nerezových lan 

včetně kování -dle specifikace včetně povrchové úpravy
ks 1,000 65 000,000 65 000,00

247 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného m 10,275 134,000 1 376,85 CS ÚRS 2016 02

248 M Z07 Madlo na schodišti - nástupní rameno m 5,125 2 100,000 10 762,50

249 M Z08 Madlo na schodišti - nástupní rameno m 5,150 2 100,000 10 815,00

250 K 767210113 Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním m 20,780 35,000 727,30 CS ÚRS 2016 02

251 M 130108260 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,630 39 000,000 24 570,00 CS ÚRS 2016 02

252 K 767210151 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových  šroubováním kus 30,000 250,000 7 500,00 CS ÚRS 2016 02

253 M 553470930 stupeň schodišťový 1000x270 dle specifiace kus 30,000 600,000 18 000,00 CS ÚRS 2016 02

254 K 767220230 Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti nad 25 kg m 27,610 25,000 690,25 CS ÚRS 2016 02

255 M Z03
Zábradlí - nástupní schodiště - výšky 1m - ocelový rám dle specifikace s výplní s 

nerezového lana včetně povrchové úpravy
m 5,150 13 000,000 66 950,00

256 M Z04
Zábradlí - zrcadlo + část horní lávky  - ocelový rám dle specifikace s výplní s 

nerezového lana včetně povrchové úpravy
ks 1,000 70 000,000 70 000,00

257 M Z05
Zábradlí - výstupní rameno + část horní lávky +podesta  - výšky 1m ocelový rám dle 

specifikace s výplní s nerezového lana včetně povrchové úpravy
m 13,020 15 000,000 195 300,00

258 K 767312462 Montáž světlíků hřebenových na ocelové vazníky 3000 mm se zasklením m 9,000 12 900,000 116 100,00 CS ÚRS 2016 02

259 M O/06
Hřebenový pásový světlík obloukový 2x ventilační klapka na lektický pohov dle 

specifikace
m 9,000 1 990,000 17 910,00

260 K 767646401 Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm kus 1,000 9 000,000 9 000,00 CS ÚRS 2016 02

261 M OV51 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 1,000 3 500,000 3 500,00

Strana 15 z 18



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

262 K 767651112 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2 kus 1,000 4 090,000 4 090,00 CS ÚRS 2016 02

263 M 07/P Sekční vrata 2600/2370 dle specifikace ks 1,000 55 000,000 55 000,00

264 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 3 500,000 3 500,00 CS ÚRS 2016 02

265 M 553458890 pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem chrom sada kus 1,000 2 500,000 2 500,00 CS ÚRS 2016 02

266 K 767651126 Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu kus 1,000 1 310,000 1 310,00 CS ÚRS 2016 02

267 M 553458770
pohon garážových sekčních a výklopných vrat SupraMatic E o síle 800 N  max. 25 

cyklů denně
kus 1,000 11 000,000 11 000,00 CS ÚRS 2016 02

268 M 553458860 ovládač garážových vrat dálkový HSP 4 BS černý 4 tlačítkový kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

269 K 767652210 Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 6 m2 kus 1,000 4 500,000 4 500,00 CS ÚRS 2016 02

270 M O1/P Vstupní vrata 2230x2570 dle specifikace včetně povrchové úpravy a kování ks 1,000 39 000,000 39 000,00

271 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 17,500 125,000 2 187,50 CS ÚRS 2016 02

272 M OV46 Háček na zavěšení oděvů nerezový dle specifikace ks 5,000 250,000 1 250,00

273 M OV47 Odpadkový koš nerezový dle speciifikace ks 3,000 2 000,000 6 000,00

274 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 40,000 15,000 600,00 CS ÚRS 2016 02

275 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový kus 4,000 1 400,000 5 600,00 CS ÚRS 2016 02

276 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 35,000 35,000 1 225,00 CS ÚRS 2016 02

277 M Z01.2
Ukončovací profil podlahy pod vraty L 110x80x10 délka 2230mm včetně povrchové 

úpravy
ks 1,000 6 000,000 6 000,00

278 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 250,860 10,000 12 508,60 CS ÚRS 2016 02

279 M Z01.1
Ukončovací profil podlahy pod vraty L 280x120x10 délka 2600mm včetně povrchové 

úpravy
ks 1,000 6 000,000 6 000,00

280 M Z09
Ukončovací profil podlahy kolem nosného stropu nad vestavbou délka 22,3m včetně 

povrchové úpravy
ks 1,000 15 000,000 15 000,00

281 M OV01
Vnější žaluzie - ploché lamely s lankovými vodítky v cloně tvaru U dle specifikace 

včetně příslušenství
m2 35,043 4 200,000 147 180,60

282 M OV02
Vnější žaluzie - ploché lamely s lankovými vodítky v cloně tvaru U dle specifikace 

včetně příslušenství
m2 0,991 5 000,000 4 955,00

283 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 350,000 15,000 5 250,00 CS ÚRS 2016 02

284 M Z02 Žebřík na střechu výšky 6,88m včetně povrchové úpravy ks 1,000 44 000,000 44 000,00

285 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 4 500,000 1,790 8 055,00 CS ÚRS 2016 02
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D 776 Podlahy povlakové 40 122,00

286 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 115,000 113,000 12 995,00 CS ÚRS 2016 02

287 M OV54 Lišta nerezová obvodová m 115,000 210,000 24 150,00

288 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 8,000 110,000 880,00 CS ÚRS 2016 02

289 M OV55 Přechodová lišta nerezová m 8,160 250,000 2 040,00

290 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 150,000 0,380 57,00 CS ÚRS 2016 02

D 777 Podlahy lité 198 259,00

291 K 777115031 Podlahy lité epoxidové  tl 3 mm dle specifikace m2 325,670 600,000 195 402,00 CS ÚRS 2016 02

292 K 777530021 Podlahy ze stěrky polyuretanové tl 3 mm dle specifikace m2 5,500 390,000 2 145,00 CS ÚRS 2016 02

293 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 890,000 0,800 712,00 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 103 376,32

294 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 79,054 395,000 31 226,33 CS ÚRS 2016 02

295 M 781-1 Obklad keramický  200x200 dle specifikace m2 86,959 250,000 21 739,75

296 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 1,080 377,000 407,16 CS ÚRS 2016 02

297 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 1,188 600,000 712,80 CS ÚRS 2016 02

298 K 781493610 Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet kus 2,000 98,700 197,40 CS ÚRS 2016 02

299 M 781-2 Revizní dvířka magnetická 150x300 kus 2,000 2 000,000 4 000,00

300 K 781494111x Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 50,700 500,000 25 350,00

301 K 781494511x Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 25,700 500,000 12 850,00

302 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 79,054 40,300 3 185,88 CS ÚRS 2016 02

303 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 1 100,000 3,370 3 707,00 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 771,50

304 K 783364101 Základní jednonásobný olejový zámečnických konstrukcí m 11,280 101,000 1 139,28 CS ÚRS 2016 02

305 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,280 92,700 1 045,66 CS ÚRS 2016 02
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306 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 11,280 52,000 586,56 CS ÚRS 2016 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 523,02

307 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 263,166 4,230 1 113,19 CS ÚRS 2016 02

308 K 784111005 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 47,705 4,930 235,19 CS ÚRS 2016 02

309 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 263,166 13,700 3 605,37 CS ÚRS 2016 02

310 K 784181105
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 

m
m2 47,705 15,400 734,66 CS ÚRS 2016 02

311 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 263,166 34,300 9 026,59 CS ÚRS 2016 02

312 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 

5,00 m
m2 47,705 37,900 1 808,02 CS ÚRS 2016 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 33 852,40

313 K 787327224x
Zasklívání střech PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a přítlačnou lištou tl 6 

mm
m2 12,444 2 100,000 26 132,40

314 K 998787202 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m % 4 000,000 1,930 7 720,00 CS ÚRS 2016 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 334 409,06

315 K 789122151 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II B na St 3 m2 592,161 125,000 74 020,13 CS ÚRS 2016 02

316 K 789122153 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II D na St 3 m2 182,383 156,000 28 451,75 CS ÚRS 2016 02

317 K 789122240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II m2 774,544 18,000 13 941,79 CS ÚRS 2016 02

318 K 789322211
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového základního a mezivrstvy tl 

do 80 µm
m2 774,544 107,000 82 876,21 CS ÚRS 2016 02

319 M 246121020 lak syntetický kg 232,363 119,000 27 651,20 CS ÚRS 2016 02

320 K 789322221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového vrchního tl do 80 µm m2 774,544 109,000 84 425,30 CS ÚRS 2016 02

321 M 246121020 lak syntetický kg 193,636 119,000 23 042,68 CS ÚRS 2016 02
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Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávka materiálu 1 329,93Kč
Montážní práce a služby 905,90Kč

Celkem 2 235,83Kč

El. revize 0,00Kč

Celkem 0,00Kč

Celkem bez DPH 2 235,83Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH x

DPH celkem 469,52Kč
Celkem s DPH 2 705,35Kč

materiálu ELEKTROINSTALACE

No. Popis položky Počet Měr.jedn. Kč m.j. Kč celkem Kč m.j. Kč celkem

Rozvaděč RK
1.1 Oceloplechová rozvodnice - přisazená, 320M 1 ks 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.2 Usazení rozvaděče do 1.02 1 kpl 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3 Jistič PL6-10/B/1 5 ks 136,00 680,00 53,00 265,00
1.4 Jistič PL6-10/C/1 15 ks 158,00 2 370,00 53,00 795,00
1.5 Jistič PL6-16/B/1 17 ks 105,00 1 785,00 53,00 901,00
1.6 Jistič PL6-16/C/1 1 ks 210,00 210,00 53,00 53,00
1.7 Jistič PL6-16/D/1 1 ks 262,00 262,00 53,00 53,00
1.8 Jistič PL6-10/B/3 2 ks 525,00 1 050,00 105,00 210,00
1.9 Jistič PL6-16/B/3 2 ks 475,00 950,00 105,00 210,00
1.10 Jistič PL6-16/C/3 6 ks 630,00 3 780,00 105,00 630,00
1.11 Jistič PL6-20/C/3 1 ks 630,00 630,00 105,00 105,00
1.12 Jistič PL6-6/B/1 2 ks 176,00 352,00 21,00 42,00
1.13 Stykač modulární A9C20531 iCT 25A 1Z 220V 50Hz 1 ks 630,00 630,00 210,00 210,00
1.14 Stykač modulární A9C22715 iCT 16A 1Z 1V 230/240V 50Hz 2 ks 735,00 1 470,00 210,00 420,00
1.15 Stykač modulární A9C20834 4P - 4Z - 25 A - 220..240 V AC 1 ks 1 050,00 1 050,00 525,00 525,00
1.16 Proudový chránič PF7-40/4/003 5 ks 1 580,00 7 900,00 525,00 2 625,00
1.17 Svorkovnice 1 kpl 2 630,00 2 630,00 1 580,00 1 580,00
1.18 Hlavní vypínač 3x80A, včetně napěťové spouště 1P-230V 1 ks 11 600,00 11 600,00 1 050,00 1 050,00
1.19 Přepěťová ochrana B+C TNS 230/400V 1 ks 5 250,00 5 250,00 1 050,00 1 050,00
1.20 Vyhotovení finálního schématu rozvaděče 2 ks 1 500,00 3 000,00 5 250,00 10 500,00
1.21 Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů 1 kpl 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

90 699,00 73 324,00

Rozvaděč RH
1.22 Odpojení a demontáž stávajícího jištění bourané haly 1 kpl - - 5 250,00 5 250,00

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ KLEMPÍŘŮ - SOU Stochov

Dodávka materiálu Montáž materiálu
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1.23 Osazení nového jištění pro RK 1 kpl 10 500,00 10 500,00 5 250,00 5 250,00
1.24 Pojistkový odpínač, 80A, včetně napěťové spouště 1P-230V 1 ks 12 600,00 12 600,00 6 300,00 6 300,00
1.25 Pojistky pro pojistkový odpínač 63A 3 ks 105,00 315,00 21,00 63,00
1.26 Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů 1 kpl 3 150,00 3 150,00 2 100,00 2 100,00

26 565,00 18 963,00

Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK
2.1 Rozbočovací krabice pro povrchovou montáž, bílá/šedá 40 ks 84,00 3 360,00 32,00 1 280,00
2.2 Přístrojová krabice pro povrchovou montáž, bílá/šedá 40 ks 84,00 3 360,00 32,00 1 280,00
2.3 Prostup mezi podlažími 0 ks - - 2 500,00 0,00
2.4 Průraz zdiva do 35cm 5 ks - - 210,00 1 050,00
2.5 Prostup střešní krytinou vč. izolačního utěsnění kabelové trasy 2 ks 3 000,00 6 000,00 3 000,00 6 000,00
2.6 Požární ucpávka dle PBŘ 1 kpl 8 000,00 8 000,00 800,00 800,00
2.7 Svorgovnice (např. Wago) 1 kpl 5 250,00 5 250,00 600,00 600,00
2.8 Zásuvka 230V, IP44 kompletní, přisazená 10 ks 105,00 1 050,00 22,00 220,00
2.9 Zásuvka 400V/16A, přisazená montáž 4 ks 158,00 632,00 42,00 168,00
2.10 Přístroj zásuvka 230V 14 ks 158,00 2 212,00 42,00 588,00
2.11 Podlahový box 10M, montáž do betonové podlahy, IP44 7 ks 1 580,00 11 060,00 525,00 3 675,00
2.12 Modul zásuvka 230V do podlahového boxu 14 ks 210,00 2 940,00 53,00 742,00
2.13 Modul zásuvka RJ45 do podlahového boxu 3 ks 315,00 945,00 105,00 315,00
2.14 Rámeček jednonásobný 19 ks 32,00 608,00 11,00 209,00
2.15 Rámeček dvojnásobný 8 ks 63,00 504,00 11,00 88,00
2.16 Rámeček trojnásobný 2 ks 95,00 190,00 11,00 22,00
2.17 Montážní rámeček 41 ks 33,00 1 353,00 11,00 451,00
2.18 Vypínač č.1 250V/10AX 3 ks 105,00 315,00 21,00 63,00
2.19 Vypínač č.5 250V/10AX 4 ks 126,00 504,00 21,00 84,00
2.20 Vypínač č.6 250V/10AX 4 ks 116,00 464,00 21,00 84,00
2.21 Vypínač č.7 250V/10AX 2 ks 158,00 316,00 32,00 64,00
2.22 Tlačítkový spínač 250V/10AX, IP44, komplet, přisazená montáž 4 ks 210,00 840,00 63,00 252,00
2.23 Vypínač č.6 250V/10AX, IP44, komplet, přisazená montáž 4 ks 231,00 924,00 63,00 252,00
2.24 Vypínač č.1 250V/10AX, komplet, přisazená montáž 2 ks 221,00 442,00 63,00 126,00
2.25 Vypínač č.7 250V/10AX, komplet, přisazená montáž 2 ks 273,00 546,00 105,00 210,00
2.26 Čidlo PIR pro spínání osvětlení 4 ks 1 050,00 4 200,00 105,00 420,00
2.27 Čidlo PIR 360st. pro spínání osvětlení 1 ks 1 580,00 1 580,00 105,00 105,00
2.28 Čidlo PIR + soumrak pro spínání osvětlení 3 ks 2 100,00 6 300,00 210,00 630,00
2.29 Vypínač č.1 , zapuštěná montáž 1 ks 210,00 210,00 53,00 53,00
2.30 Vypínač č.5B komplet, IP44, přisazená montáž 4 ks 315,00 1 260,00 105,00 420,00
2.31 Spínač tahový 25A/400V 3 ks 630,00 1 890,00 210,00 630,00
2.32 Tlačítko nouzového zastavení s aretací 1 ks 840,00 840,00 210,00 210,00
2.33 Popiska Nouzové vypnutí 1 ks 21,00 21,00 11,00 11,00
2.34 Napojení talčítka Nouzové vypnutí 1 ks 9 000,00 9 000,00 800,00 800,00
2.35 Plechový žlab 60x150 (variantně drátěný žlab), včetně příslušenství, kotvení do stěn a 

konstrukce haly 150 m 1 050,00 157 500,00 210,00 31 500,00
2.36 Elektroinstlační trubka prům 16mm ohebná 80 m 11,00 880,00 6,00 480,00
2.37 Elektroinstlační trubka prům 16mm pevná 300 m 126,00 37 800,00 63,00 18 900,00
2.38 Elektroinstlační trubka prům 20mm ohebná 60 m 17,00 1 020,00 8,00 480,00
2.39 Elektroinstlační trubka prům 20mm pevná 100 m 158,00 15 800,00 80,00 8 000,00
2.40 Elektroinstlační trubka prům 32mm ohebná 60 m 21,00 1 260,00 11,00 660,00
2.41 Elektroinstlační trubka prům 25mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu 50 m 21,00 1 050,00 11,00 550,00
2.42 Elektroinstlační lišta vkládací (profil dle množství kabelů) 80 m 105,00 8 400,00 53,00 4 240,00
2.43 Kabelové příchytky na stěnu 100 ks 21,00 2 100,00 11,00 1 100,00
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2.44 Příslušenství pro PVC trubky 1 kpl 5 250,00 5 250,00 3 150,00 3 150,00
2.45 Rozvaděč 19" nástěnný 12U, skleněné dveře 1 ks 5 250,00 5 250,00 2 620,00 2 620,00
2.46 Usazení racku (m.č. 1.02) 1 kpl 8 000,00 8 000,00 1 050,00 1 050,00
2.47 Patch panel 24p - RJ45 - Cat.5e 1 ks 2 100,00 2 100,00 1 050,00 1 050,00
2.48 Vyvazovací panel 1 ks 1 580,00 1 580,00 800,00 800,00
2.49 Montážní sada 4 ks 525,00 2 100,00 525,00 2 100,00
2.50 Zapojení prvků ZTI - Pisoár 1.04 1 ks 25 000,00 25 000,00 525,00 525,00
2.51 Výměna stávajícího čerpadla v předávací stanici (větev K) za nové, stávající zapojení - 1 kpl 14 000,00 14 000,00 1 500,00 1 500,00
2.52 Nastavení řízení čerpadla v závislosti na ekvitermní křivce, úprava současné kalibrace dle 

zadání profese ÚT 1
kpl 18 000,00 18 000,00 4 500,00 4 500,00

2.53 Silové napojení čerpadla pro reg. uzel 230V/50Hz a KK ventilu (pohon 24VDC), ze stávajících 

rozvodů obejktu "K" - koordinace s ÚT 1
kpl 9 000,00 9 000,00 5 000,00 5 000,00

2.54 Řizení KK ventilu dle ekvitermní křivky - závislost teploty topné vody v přívodní větvi (příložný 

spínač) na venkovní teplotě.  Čidlo ekv. regulace na severní fasádě - koordinace s ÚT 1
kpl 8 000,00 8 000,00 1 500,00 1 500,00

2.55
Zapojení prvků VZT - VZT1 - prokabelování snímačů VZT soustavy, silové napojení VZT 

jednotky a protimrazových klapek, prokabelování na čerpadlo a ventil na svorkovnici jednotky a 

napojení jednotky na nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. dodávkou VZT) 1
kpl 11 000,00 11 000,00 3 500,00 3 500,00

2.56

Zapojení prvků VZT - VZT2 - prokabelování jednotek VZT2.1 a 2.2, prokabelování na řídící 

prvek jednotek, prokabelování snímačů VZT (teplota, ekvitermní čidlo atp.) soustavy na řídící 

prvek, silové napojení VZT jednotek, prokabelování na čerpadlo a ventil, napojení jednotky na 

nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. dodávkou VZT) 1

kpl 12 000,00 12 000,00 4 500,00 4 500,00

2.57
Zapojení prvků ÚT - TUV prokabelování snímačů teploty v zásobnících TUV, prokabelování na 

čerpadlo a ventil  napojení jednotky na nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. 

dodávkou ÚT) 1
kpl 8 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00

2.58 Zapojení prvků ÚT - OT prokabelování snímačů teploty, ekvitermní čidlo, prokabelování na 

čerpadlo a ventil  napojení jednotky na nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. 1
kpl 5 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00

2.59 Zapojení prvků ÚT - OT prokabelování elektrotermických hlavic na modul inteligentního 10 ks 2 500,00 25 000,00 1 050,00 10 500,00
2.60 Zapojení stínění - žaluzie, prokabelování lokálních ovaladačů a pohonu žaluzií na modul IS 5 ks 2 000,00 10 000,00 1 050,00 5 250,00
2.61 Zapojení větrání - světlíky, prokabelování lokálních ovaladačů a pohonu světlíků na modul IS 2 ks 10 000,00 20 000,00 1 050,00 2 100,00
2.62 Zapojení pohonu vrat - silové napojení a prokabelování ovládání pohonu vrat na modul IS 2 ks 5 000,00 10 000,00 1 050,00 2 100,00
2.63 Drobný nespecifikovaný materiál 1 kpl 11 000,00 11 000,00 1 600,00 1 600,00
2.64 Vybourání dlažby z  komunikace v  místě výkopu; včetně podkladových vrstev + zachování 

dlažby pro opětovnou pokládku - pro vedení SLP dle ČSN 73 6005
6 m2 - - 1 900,00 11 400,00

2.65 Vyspravení dlažby v  místě výkopu; včetně podkladových vrstev 6 m2 - - 850,00 5 100,00
2.66 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 - dle ČSN 73 6005
18 m3 - - 1 090,00 19 620,00

2.67 Pískové lože - zrnitost 8-22mm 4 m3 - - 510,00 2 040,00
2.68 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu - pískové lože - zrnitost 8-22mm  - dle 
15 m3 - - 650,00 9 750,00

2.69 Vysekání drážky (šxh 0,15m x 0,1m) do základového betonu pro pokládku kabelové chráničky 

prům. 50mm
16 m - - 250,00 4 000,00

2.70 Pokládka kabelové chráničky 50mm, zatažení kabelu NN, zalití spáry betonovou směsí 1 kpl - - 13 000,00 13 000,00
2.71 Vysekání drážky  (šxh 0,10m x 0,08m)do základového betonu pro pokládku kabelové chráničky 

prům. 25mm
16 m - - 980,00 15 680,00

2.72 Pokládka kabelové chráničky 25mm, zatažení kabelu SLP, zalití spáry betonovou směsí 1 kpl - - 17 000,00 17 000,00
2.73 Výstražná fólie pro označení vedení sítě NN (červená) 33cmx100m 1 m3 - - 4 500,00 4 500,00
2.74 Elektroinstlační trubka  vnitř. prům. 50mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu 35 m 32,00 1 120,00 21,00 735,00
2.75 Elektroinstlační trubka  vnitř. prům. 25mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu 35 m 21,00 735,00 11,00 385,00
2.76 Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km 1 t - - 25 000,00 25 000,00
2.77 Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km 1 t - - 35 000,00 35 000,00
2.78 Doprava materiálu na stavbu 1 kpl - - 20 000,00 20 000,00
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2.79 Demontáž stávajících prvků elektroinstalace vč. stávajícího rozvaděče objektu 1 kpl - - 11 000,00 11 000,00
515 061,00 341 367,00

EZS
3.1 EZS ústředna s GSM a LAN vč. instalačního boxu  (variantně do racku v 1.02) 1 ks 13 700,00 13 700,00 2 500,00 2 500,00
3.2 LCD klávesnice 2 ks 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00
3.3 Segment modulů 3 ks 105,00 315,00 52,00 156,00
3.4 RS485 Extension - napojení na inteligentní systém objektu 1 ks 5 250,00 5 250,00 500,00 500,00
3.5 Rozhraní RS-485 pro EZS 1 ks 5 250,00 5 250,00 500,00 500,00
3.6 Rozbočovač sběrnice 4 ks 525,00 2 100,00 80,00 320,00
3.7 Zálohové AKU 12/18 1 ks 1 580,00 1 580,00 105,00 105,00
3.8 Expander 8 vstupů 4 ks 1 260,00 5 040,00 105,00 420,00
3.9 Detektor pohybu PIR 1 ks 735,00 735,00 55,00 55,00
3.10 Duální detektro PIR + MW 11 ks 2 620,00 28 820,00 105,00 1 155,00
3.11 Magnetický kontakt (dodávka oken a dveří) 1 kpl 25 000,00 25 000,00 105,00 105,00
3.12 Magnetický kontakt 14 ks 525,00 7 350,00 55,00 770,00
3.13 Siréna vnitřní 1 ks 210,00 210,00 105,00 105,00
3.14 Siréna venkovní s majákem 2 ks 630,00 1 260,00 105,00 210,00
3.15 Detektor optickokouřový 1 ks 2 320,00 2 320,00 210,00 210,00
3.16 Instalační materiál 1 kpl 10 500,00 10 500,00 500,00 500,00
3.17 Technická dokumentace, řízení a koordinace 1 kpl - - 11 000,00 11 000,00
3.18 Instalace a zapojení 1 kpl - - 53 000,00 53 000,00
3.19 Programování a konfigurace 1 kpl - - 11 000,00 11 000,00

113 630,00 83 611,00

Inteligentní systém
4.1 Modul IS pro ovládání žaluzií a světlíků (8x IN/OUT) 1 ks 55 000,00 55 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2 IP Profi Meteostanice (teplota, srážky, rosný bod, vítr, osvit) 1 ks 8 000,00 8 000,00 1 500,00 1 500,00
4.3 Modul integrace Meteostanice do inteligentního systému 1 ks 9 000,00 9 000,00 1 500,00 1 500,00
4.4 Modul integrace EZS RS485 Extension do inteligentního systému 1 ks 9 000,00 9 000,00 1 500,00 1 500,00
4.5 Řídící jednotka (Miniserver) inteligentního systému 1 ks 25 000,00 25 000,00 3 000,00 3 000,00
4.6 Rozšiřující extension 12 IN / 8 OUT 3 ks 5 000,00 15 000,00 1 500,00 4 500,00
4.7 Rozšiřující RELAY extension 14 OUT (16A) 1 ks 5 000,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00
4.8 Rozšiřující MODBUS extension 1 ks 5 000,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00
4.9 Odečet energie přes Mbus, začlenění v rámci inteligentního systému 1 ks 4 500,00 4 500,00 1 500,00 1 500,00
4.10 Zdroj 3,8A, 24V nezálohovaný 1 ks 4 500,00 4 500,00 1 500,00 1 500,00
4.11 Transformátor  24VAC-2A 50W pro hlavice (DIN) 1 ks 1 500,00 1 500,00 800,00 800,00
4.12 Transformátor  24VAC-10A (DIN) 1 ks 1 900,00 1 900,00 800,00 800,00
4.13 Termoelektrické hlavice 24V 10 ks 2 500,00 25 000,00 1 000,00 10 000,00
4.14 Teplotní čip pro 1-WIRE sběrnici 11 ks 1 250,00 13 750,00 1 000,00 11 000,00
4.15 1-WIRE extension (připojení tepl. čidel a dalšího) 1 ks 2 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00
4.16 Práce základní programování 60 h - - 550,00 33 000,00
4.17 Instalace, vydrátování v rozvaděči, propojení všech prvků inteligentního systému v RK 1 kpl - - 35 000,00 35 000,00
4.18 Instalace, zapojení ovládaných prvků (VZT,ÚT,CHL, pohony, EZS, čidla a další) na extensions 1 kpl - - 25 000,00 25 000,00
4.19 Práce vydrátování rozvaděče RK ze svorek + WAGO 1 kpl - - 35 000,00 35 000,00
4.20 Vytvoření uživatelského manuálu k systému (vč. tisku 2 paré) + zaškolení pověřené osoby 1 kpl - - 30 000,00 30 000,00

184 650,00 204 600,00

Kabely
5.1 Kabel CYKY-J  3 X 1,5mm2 (**) 1080 m 13,00 14 040,00 6,00 6 480,00
5.2 Kabel CYKY-J  2 X 1,5mm2 (**) 90 m 13,00 1 170,00 6,00 540,00
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5.3 Kabel CYKY-J  5 X 2,5mm2 (**) 465 m 37,00 17 205,00 11,00 5 115,00
5.4 Kabel CYKY-J  5 X 4mm2 (**) 20 m 52,00 1 040,00 21,00 420,00
5.5 Kabel CYKY-J  4 X 25mm2 50 m 262,00 13 100,00 105,00 5 250,00
5.6 Kabel CYKY-J  3 X 2,5mm2 (**) 950 m 21,00 19 950,00 11,00 10 450,00
5.7 Kabel CYSY-J  3 X 0,75mm2 (**) 60 m 13,00 780,00 11,00 660,00
5.8 Kabel CYKY-J  5 X 1,5mm2 (**) 300 m 24,00 7 200,00 11,00 3 300,00
5.9 Kabel CYKY-J  4 X 1,5mm2 (*) 175 m 24,00 4 200,00 11,00 1 925,00
5.10 Kabel UTP Cat.5E 85 m 11,00 935,00 11,00 935,00
5.11 Kabel FTP Cat.6 (**) 300 m 21,00 6 300,00 11,00 3 300,00
5.12 Kabel SYKFY 2x2x0,5mm2 (*) 965 m 16,00 15 440,00 11,00 10 615,00
5.13 Kabel JYTY 4x1mm2 (*) 40 m 11,00 440,00 11,00 440,00
5.14 Kabel JYTY 2x1mm2 (*) 160 m 21,00 3 360,00 11,00 1 760,00
5.15 Kabel SiHF 3x0,5mm2 (*) 10 m 11,00 110,00 11,00 110,00
5.16 Kabel JYSTY 2x2x0,8mm2 (*) 80 m 11,00 880,00 11,00 880,00
5.17 Kabel CYA 6mm2 300 m 21,00 6 300,00 11,00 3 300,00
5.18 Kabel CYA 10mm2 100 m 32,00 3 200,00 16,00 1 600,00

* - typ kabeláže může být upřesněn na základě zvolených typů technologií
** - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení

115 650,00 57 080,00

Bleskosvod
6.1 Jímací vedení FeZn 8mm 85 m 21,00 1 785,00 32,00 2 720,00
6.2 Zemnící pásek FeZn 30/4 150 m 42,00 6 300,00 32,00 4 800,00
6.3 Svorky pro připojení předmětů dle použitého materiálu, typu spoje, uspořádání a tvaru předmětů 1 kpl 4 500,00 4 500,00 600,00 600,00
6.4 Izolační průchodka pro jímací vedení 7 ks 5 000,00 35 000,00 900,00 6 300,00
6.5 Svorky pro spojování JV dle typu spoje, uspořádání a tvaru spoje 1 kpl 6 000,00 6 000,00 150,00 150,00
6.6 Zkušební svorka 8 ks 52,00 416,00 21,00 168,00
6.7 Štítek s plaketkou 8 ks 11,00 88,00 11,00 88,00
6.8 Základna pro jímač s podpěrou - certifikovaná lišta (uchycení na trapézový profil střechy) 8 ks 3 500,00 28 000,00 1 500,00 12 000,00
6.9 Jímací tyč s nalisovaným jímacím hrotem, 1,5m 7 ks 210,00 1 470,00 55,00 385,00
6.10 Jímací tyč s nalisovaným jímacím hrotem, 2m 1 ks 315,00 315,00 55,00 55,00
6.11 Přípojnice HOP 1 ks 525,00 525,00 105,00 105,00
6.12 Ochraná trubka - izolační průchodka pro prostup střešní krytinou 8 ks 315,00 2 520,00 80,00 640,00
6.13 Podpěra vedení FB na ploché střechy 65 ks 53,00 3 445,00 25,00 1 625,00
6.14 Vodivé pospojení pláště budovy a veškerých vodivých částí konstrukce na zemnící soustavu 1 kpl 8 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00
6.15 Navaření jímacího vedení a zemnícího pásku na ocelové stojny konstrukce objektu 1 kpl 8 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00
6.16 Stanovení třídy LPL - výpočet rizik 1 kpl - - 5 000,00 5 000,00
6.17 Měření rezistivity půdy vč. geologického průzkumu pro určení způsobu zavedení zemnící tyče 1 kpl - - 5 000,00 5 000,00
6.18 Dopracování konceptu hromosvodu dle výpočtů a provedených měření 1 kpl - - 5 000,00 5 000,00
6.19 Drobný výše nespecifikovaný materiál 1 ks 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00
6.19

Dle stavebních možností pospojení zemnící soustavy realizovaného objektu na zemnící 

soustavu objektu rozvodny 1 ks 15 800,00 15 800,00 31 500,00 31 500,00
127 164,00 84 636,00

Svítidla
7.1 Svítidlo č.1 přisazené stropní, zářivkové, lineární 1x35W, 230V/50Hz 15 ks 1 050,00 15 750,00 315,00 4 725,00
7.2 Svítidlo č.1N přisazené stropní, zářivkové, lineární 1x35W 230V/50Hz, invertor, bat. zdroj 8 ks 3 150,00 25 200,00 1 050,00 8 400,00
7.3 Svítidlo č.4 přisazené stropní, zářivkové, lineární 2x36W, 230V/50Hz, IP65 33 ks 1 580,00 52 140,00 525,00 17 325,00
7.4 Svítidlo č.2 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x60W, 230V/50Hz, IP65 5 ks 840,00 4 200,00 315,00 1 575,00
7.5 Svítidlo č.5 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x40W, 230V/50Hz, IP65,  invertor, bat. zdroj 

t=60min 10 ks 4 200,00 42 000,00 525,00 5 250,00
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7.6 Svítidlo č.6 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x40W, 230V/50Hz, IP65 4 ks 840,00 3 360,00 315,00 1 260,00
7.7 Svítidlo č.3 bodové osvětlení, do SDK, 1x20W, 230V/50Hz 4 ks 525,00 2 100,00 210,00 840,00
7.8 Svítidlo NO s piktogramem, bat. zdroj t=60min 14 ks 840,00 11 760,00 210,00 2 940,00

156 510,00 42 315,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 235 825,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 235 825,00 21,00% 469 523,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 705 348,25

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.def - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 235 825,00

M - Práce a dodávky M 2 235 825,00

    21-M - Elektromontáže 2 235 825,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.def - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 235 825,00

D M Práce a dodávky M 2 235 825,00

D 21-M Elektromontáže 2 235 825,00

1 K 21-M-1 Elektroinstalace dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 2 235 825,000 2 235 825,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.def - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 478 001,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 478 001,00 15,00% 71 700,15

Cena s DPH v CZK 549 701,15

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 478 001,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 478 001,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 108 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 305 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 001,00

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 478 001,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 478 001,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 108 000,00

1 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 12 000,000 12 000,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 011514000 Stavebně-statický průzkum soubor 1,000 25 000,000 25 000,00 CS ÚRS 2016 02

3 K 012002000 Geodetické práce včetně vytyčení sítí Kč 1,000 12 000,000 12 000,00 CS ÚRS 2015 01

4 K 012002000-1
Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních 

děl, doložit ke kolaudaci stavby
Kč 1,000 12 000,000 12 000,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 35 000,000 35 000,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 013264000-1 Výrobní a dílenská dokumentace Kč 1,000 12 000,000 12 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00

7 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 15 000,000 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN3 Zařízení staveniště 305 000,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 70 000,000 70 000,00 CS ÚRS 2015 01

9 K 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu Kč 1,000 30 000,000 30 000,00

10 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro potřeby 

stavby dle skutečných potřeb
Kč 1,000 45 000,000 45 000,00 CS ÚRS 2015 01

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 25 000,000 25 000,00 CS ÚRS 2015 01

12 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,000 10 000,00 CS ÚRS 2015 01

13 K 039002000-3 Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní osvětlení, lešení, plošiny Kč 1,000 120 000,000 120 000,00

14 K 039002000-6 Vzorkování Kč 1,000 5 000,000 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 50 001,00

15 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření Kč 1,000 10 000,000 10 000,00

16 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údržby a servisu 

veškerých technických a technologických zařízení
Kč 1,000 1,000 1,00

17 K 043002001-3
Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost 

provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení
Kč 1,000 35 000,000 35 000,00

18 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uživatele a kompletní 

doklady potřebné ke kolaudaci stavby
Kč 1,000 5 000,000 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 620,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 234 620,42 21,00% 49 270,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283 890,71

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 03 - Venkovní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 234 620,42

HSV - Práce a dodávky HSV 234 620,42

    1 - Zemní práce 57 027,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 459,00

    5 - Komunikace pozemní 60 821,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 535,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 305,97

    997 - Přesun sutě 29 090,51

    998 - Přesun hmot 8 380,35

SO 03 - Venkovní úpravy

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 234 620,42

D HSV Práce a dodávky HSV 234 620,42

D 1 Zemní práce 57 027,64

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 24,000 68,900 1 653,60 CS ÚRS 2016 02

2 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 34,600 87,200 3 017,12 CS ÚRS 2016 02

3 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 24,000 141,000 3 384,00 CS ÚRS 2016 02

4 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 34,600 447,000 15 466,20 CS ÚRS 2016 02

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,100 51,400 776,14 CS ÚRS 2016 02

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 51,300 36,600 1 877,58 CS ÚRS 2016 02

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,381 30,600 256,46 CS ÚRS 2016 02

8 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 11,167 130,000 1 451,71 CS ÚRS 2016 02

9 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 11,167 28,500 318,26 CS ÚRS 2016 02

10 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,164 600,000 4 298,40 CS ÚRS 2016 02

11 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 7,164 170,000 1 217,88 CS ÚRS 2016 02

12 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,381 34,500 289,14 CS ÚRS 2016 02

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 18,331 230,000 4 216,13 CS ÚRS 2016 02

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 15,545 169,000 2 627,11 CS ÚRS 2016 02

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 03 - Venkovní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 8,381 19,500 163,43 CS ÚRS 2016 02

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,331 15,100 276,80 CS ÚRS 2016 02

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 33,912 290,000 9 834,48 CS ÚRS 2016 02

18 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 83,808 29,600 2 480,72 CS ÚRS 2016 02

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 83,808 16,300 1 366,07 CS ÚRS 2016 02

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,257 90,900 114,26 CS ÚRS 2016 02

21 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 83,808 5,110 428,26 CS ÚRS 2016 02

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 146,980 10,300 1 513,89 CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 459,00

23 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 

m
m 3,000 533,000 1 599,00 CS ÚRS 2016 02

24 M 592284140 Palisáda betonová přírodní 17,5X20X100 cm kus 18,000 270,000 4 860,00 CS ÚRS 2016 02

D 5 Komunikace pozemní 60 821,45

25 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 19,500 92,300 1 799,85 CS ÚRS 2016 02

26 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 105,000 44,900 4 714,50 CS ÚRS 2016 02

27 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 55,000 76,300 4 196,50 CS ÚRS 2016 02

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 50,000 141,000 7 050,00 CS ÚRS 2016 02

29 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 55,000 298,000 16 390,00 CS ÚRS 2016 02

30 M 592452120 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 31,000 238,000 7 378,00 CS ÚRS 2016 02

31 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 50,000 303,000 15 150,00 CS ÚRS 2016 02

32 M 592452130 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm m2 15,400 269,000 4 142,60 CS ÚRS 2016 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 535,50

33 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 19,500 489,000 9 535,50 CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 305,97

34 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 23,000 229,000 5 267,00 CS ÚRS 2016 02

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 23,000 150,000 3 450,00 CS ÚRS 2016 02

36 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 88,900 189,000 16 802,10 CS ÚRS 2016 02

37 M 592175120 obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní kus 180,000 98,000 17 640,00 CS ÚRS 2016 02

38 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,825 2 740,000 15 960,50 CS ÚRS 2016 02

39 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 19,500 47,300 922,35 CS ÚRS 2016 02

40 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 58,600 55,700 3 264,02 CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě 29 090,51

41 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 19,600 220,000 4 312,00 CS ÚRS 2016 02

42 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 176,400 50,000 8 820,00 CS ÚRS 2016 02

43 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,148 99,000 509,65 CS ÚRS 2016 02

44 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 46,332 45,000 2 084,94 CS ÚRS 2016 02

45 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,748 190,000 4 702,12 CS ÚRS 2016 02

46 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 5,148 350,000 1 801,80 CS ÚRS 2016 02

47 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 19,600 350,000 6 860,00 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 8 380,35

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 55,869 150,000 8 380,35 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 269 293,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 269 293,00 21,00% 476 551,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 745 844,53

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.b - Vytápění a vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 269 293,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 269 293,00

    731 - Vytápění a vzduchotechnika 2 269 293,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.b - Vytápění a vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 269 293,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 269 293,00

D 731 Vytápění a vzduchotechnika 2 269 293,00

1 K 731-1 Vytápění a vzduchotechnika dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 2 269 293,00 2 269 293,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.b - Vytápění a vzduchotechnika
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OBECNĚ

* Všechny konkrétní výrobky budou odsouhlaseny investorem. Jejich použití bude provedeno s ohledem na 

návaznosti včetně případných nutných úprav navazujících částí v rámci inženýrsko zpracovatelské činnosti 

dodavatele.

* Případná potřebná lešení jsou součástí kalkulace v jednotkových cenách. 

* Veškeré uvedené rozměry je  nutno ověřit na stavbě

* Odběr el. energie, vody a používání WC za dohodnutou uhradu s objednatelem případně s GD

* Zhotovitel si ručí sám za poškození či ztrátu materiálu krádeží, neodborným skladováním, vlivem povětrnostních 

podmínek apod.

* Materiály smějí být skladovány pouze tam, kde to objednatel povolí, to samé platí i o stavebních buňkách

* Zhotovitel obdrží projektovou dokumentaci pro provedení stavby v měř. 1:50 resp. 1:25. Montážní, detailní a 

dílenská dokumentace je věcí zhotovitele a není zvláště honorována. Ve věcném obsahu zhotovitele je i 

zabezpečení bezproblémové organizace výstavby

* O likvidaci veškerého odpadu bude předložen doklad a to dle zákona a požadavků investora v nejnovějším znění.

* Zpracovatel PD zdůrazňuje, že vznesením požadavku na kvalitu výrobku např. ekvivalentního s uvedeným 

obchodním označením, není v žádném případě projektem tento výrobek předepsán! Konkrétní výrobky budou 

odsouhlaseny investorem.

* Predložený výkaz výměr je vypracován na základě stadia projektu pro provedení stavby.

Upozornění

Nedílnou součástí podkladů pro ocenění položek výkazu výměr je projektová dokumentace jako celek tzn. nelze 

ocenit pouze samotné položky uvedené ve výkazu výměr. Při tvorbě rozpočtu je třeba se detailně seznámit i s 

ostatními částmi projektové dokumentace, které jsou nedílnou částí této PD. Případné chybějící položky zpracovatel 

nabídky uvede pod čaru s navazujícím číslováním a barevně je odliší.

Tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či nespecifikované komponenty nezbavují prováděcí firmu 

zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč. Rozsah výkazu materiálu je dán stupněm PD.

Prováděcí organizace je povinna si v dostatečném předstihu zajistit vstup do všech prostorů souvisejících se 

stavbou, zajištění skladových prostor, sociálního zázemí, odběr energie a dalších potřebných náležitostí pro 

realizaci stavby bude řešen smluvně se zástupcem investora.

Veškerý specifikovaný materiál se rozumí vč. dodávky a montáže v místě stavby.

Všechen zbytkový materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován. Doklad o jeho likvidaci bude předán 

stavebníkovi.

V ceně nabídky na dodávku a montáž zařízení, výrobků a materiálů budou obsaženy i náklady na dopravu, vč. 

vnitrostaveništní manipulace. Předmětem dodávky a montáže a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých 

kotevních a spojovacích prvků, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo 

nespecifikovaných v tomto dokumentu a dalších částech dokumentace, ale nezbytných pro zhotovení a plnou 

funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí předání díla je i dodání potřebných atestů výrobků, provedení 

provozních zkoušek (vč. dodání protokolů), dodání rev. zpráv a zaškolení obsluhy ve smyslu platných norem a 

předpisů. Tyto činnosti a dodávky jsou součástí díla a nebudou zvláště hrazeny.

Drobné vybavení koupelen a WC (WC souprava, zásobníky na mýdlo, zásobníky na toaletní papír, zásobníky na 

papírové ručníky, držáky ručníků, odpadkové koše, sušáky atd.) nejsou součástí této PD a tudíž ani dodávkou 

stavby.

Cena celkemPoř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž



Cena celkemPoř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž

VYT+VZT Vytápění+vzduchotechnika Kč 2 269 293,00

VYT Vytápění Kč 1 153 608,00

1.1 Potrubí

1.1.1a Trubky a tvarovky z nelegované oceli třídy 1.0308 (E235) vně galvanicky pozinkované, spojované lisováním, spojky 

vybaveny viditelnou zkušební pojistkou. vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-kusy,spojky,redukce) a montážního 

příslušentsví

kvalitativní a technický ekvivalent k Viega Prestabo

1.1.1a.1 18x1,2 bm 17 410 6 970,00

1.1.1a.1 18x1,2 bm 17 280 4 760,00

1.1.1a.2 22x1,5 bm 33 430 14 190,00

1.1.1a.2 22x1,5 bm 33 280 9 240,00

1.1.1a.3 28x1,5 bm 24 650 15 600,00

1.1.1a.3 28x1,5 bm 24 300 7 200,00

1.1.1a.4 35x1,5 bm 44 950 41 800,00

1.1.1a.4 35x1,5 bm 44 335 14 740,00

1.1.1a.6 54x1,5 bm 33 2 360 77 880,00

1.1.1a.6 54x1,5 bm 33 400 13 200,00

1.1.1a.7 54x1,5 (mezi 1.02 a 2.02 po dobpojení na RS kombi) bm 14 2 390 33 460,00

1.1.1a.7 54x1,5 (mezi 1.02 a 2.02 po dobpojení na RS kombi) bm 14 400 5 600,00

1.1.1b Alternativní položka-Potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-

kusy) a montážního příslušentsví

1.1.1b.7 DN50 (mezi 1.02 a 2.02 po dopojení na RS kombi) bm 12 948 11 376,00

1.1.1b.7 DN50 (mezi 1.02 a 2.02 po dopojení na RS kombi) bm 12 665 7 980,00

1.1.1c Předizolované potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-kusy) a 

montážního příslušentsví. Potrubí pro napojení mezi podlahou 1.NP č.m. 1.02 a nově vysazovanou odbočkou ze 

sekundáru v zemi/šachtě?

1.1.1c.1 DN50 bm 10 1 650 16 500,00

1.1.1c.1 DN50 bm 10 900 9 000,00

1.1.1c.2 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí topné sítě kpl 2 12 000 24 000,00

1.1.1c.2 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí topné sítě kpl 2 12 000 24 000,00

1.1.1c.3 Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění m3 16 800 12 800,00

vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 0,6m - 1,7m, šířka 1,00 m

vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží z důvodu křížení s ostatními 

arealovými sítěmi bude nutné výkop provádět v místechn křížení ručně

Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km m3 4 250 1 000,00

Vyrovnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu m2 12 450 5 400,00

Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm m3 3 450 1 125,00

Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie m3 3 650 1 950,00

Přečerpání povrchové nebo deštové vody z výkopu vč. sběrné jímky na podlaží paušál 1 17 000 17 000,00

výkopu, zapojení čerpadla s hadicí cca 10 m

Vyvěšení křížení s elektro kabely ks 2 5 500 11 000,00

Křížení kanalizace (primér a sekundér) potrubí bude tyto sítě nadcházet ks 2 10 000 20 000,00

Po dobu montáže zabezpečit možnost vjezdu vozidel kpl 1 15 600 15 600,00

Po dobu výkopových prací zabezpečit ochranu proti pádu osob do výkopu, osvětlení výkopu. kpl 1 23 000 23 000,00

1.1.1d Kompletní systém PE-Xc/Al/PEX-c alt. PEX-a/Al u se systémovými trubkami pro připojení otopných těles, vč. 

tvarovek a spojek, spoje lisované s kroužkem = nerozebiratelný spoj, potrubí se zaručenou kyslíkovou bariérou dle 

DIN4726

kvalitativní a technický ekvivalent k Viega Pexfit Pro Fosta alt. Rehau Rautitan Stabil

1.1.1d.1 16x2,0 bm 73 290 21 170,00

1.1.1d.1 16x2,0 bm 73 170 12 410,00

1.1.1d.2 20x2,3 bm 7 315 2 205,00

1.1.1d.2 20x2,3 bm 7 170 1 190,00

1.1.1d.3 25x2,8 bm 8 360 2 880,00

1.1.1d.3 25x2,8 bm 8 225 1 800,00

T-kus 25/16/25 (d1/odbočka/d2) ks 2 210 420,00

T-kus 25/16/25 (d1/odbočka/d2) ks 2 115 230,00

T-kus 25/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 4 175 700,00

T-kus 25/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 4 115 460,00

T-kus 20/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 3 175 525,00

T-kus 20/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 3 110 330,00

T-kus 20/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 3 135 405,00

T-kus 20/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 3 115 345,00

T-kus 16/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 6 130 780,00

T-kus 16/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 6 115 690,00

1.2 Tepelné izolace

1.2.1 Potrubní pouzdro z PE  s podélným nářezem pro další dělení

kvalitativní a technický ekvivalent k Mirelon PRO

tl. 13mm pro D18 (16x2,0) bm 79 60 4 740,00

tl. 13mm pro D18 (16x2,0) bm 79 23 1 817,00

tl. 13mm pro D20 bm 7 60 420,00

tl. 13mm pro D20 bm 7 23 161,00

tl. 13mm pro D25 bm 9 70 630,00

tl. 13mm pro D25 bm 9 23 207,00

1.2.2 Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií. 

Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou fólií.

kvalitativní a technický ekvivalent k Rockwool 800

tl. 20mm pro D18 bm 19 115 2 185,00

tl. 20mm pro D18 bm 19 23 437,00



Cena celkemPoř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž

tl. 20mm pro D22 bm 36 120 4 320,00

tl. 20mm pro D22 bm 36 23 828,00

tl. 20mm pro D28 bm 26 125 3 250,00

tl. 20mm pro D28 bm 26 30 780,00

tl. 30mm pro D35 bm 47 170 7 990,00

tl. 30mm pro D35 bm 47 70 3 290,00

tl. 30mm pro D54 bm 36 205 7 380,00

tl. 30mm pro D54 bm 36 90 3 240,00

1.3.1.4 DN50 (4ks pro V0 (2ks 1.02+2ks 2,02), 3ks pro V2) ks 7 1 500 10 500,00

1.3.2 Zpětný ventil celomosazný závitový

kvalitativní a technický ekvivalent k Giaccomini typ R60

1.3.2.1 DN20 (1ks pro V1) ks 1 262 262,00

1.3.2.1 DN20 (1ks pro V1) ks 1 225 225,00

1.3.2.2 DN25 (1ks pro V3, 1ks pro V4) ks 2 305 610,00

1.3.2.2 DN25 (1ks pro V3, 1ks pro V4) ks 2 225 450,00

1.3.2.3 DN50 (1ks pro V2) ks 1 1 350 1 350,00

1.3.2.3 DN50 (1ks pro V2) ks 1 400 400,00

1.3.3 Filtr závitový (ekvivalent Giaccomini typ R74A)

1.3.3.1 DN20 (1ks V1) ks 1 155 155,00

DN20 (1ks V1) ks 1 110 110,00

1.3.3.1 DN25  (1ks V4) ks 1 240 240,00

DN25  (1ks V4) ks 1 170 170,00

1.3.3.1 DN32  (1ks V3) ks 1 345 345,00

1.3.3.1 DN32  (1ks V3) ks 1 225 225,00

1.3.3.1 DN50 (1ks V0, 1ks V2) ks 2 670 1 340,00

1.3.3.1 DN50 (1ks V0, 1ks V2) ks 2 400 800,00

1.3.4 Vypouštěcí kohout závitový

kvalitativní a technický ekvivalent k Giaccomini typ R248M1

1.3.4.1 DN15 (2ks Rskonmbi, 2ks v 1.02, (reg.uzel-2ksV1, 2ks V2, 2ks V3, 2ks V4), 2ks u VZT1.1, 2ks u VZT2.1, 2ks u 

VZT2.2)

ks 14 180 2 520,00

1.3.4.1 DN15 (2ks Rskonmbi, 2ks v 1.02, (reg.uzel-2ksV1, 2ks V2, 2ks V3, 2ks V4), 2ks u VZT1.1, 2ks u VZT2.1, 2ks u 

VZT2.2)

ks 14 115 1 610,00

1.3.5 Proporcionální přepouštěcí ventil

kvalitativní a technický ekvivalent k IMI-Hydronic typ BPV DN25, obj.č.52 198-020

1.3.5.1 poz. UT2.4-DN25, rohový, závitový ks 1 4 200 4 200,00

1.3.5.1 poz. UT2.4-DN25, rohový, závitový ks 1 500 500,00

4.1.b Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN16 (pro SV) vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování svařováním

ekvivalent s technickými parametry jako Viega Pexfit Pro Fosta

20x2,8 bm 0

25x3,5 bm 0

32x4,5 bm 0

40x5,5 bm 0

4.1.c Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN20 (pro TV a CV)

vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování svařováním

ekvivalent s technickými parametry jako Viega Pexfit Pro Fosta

20x3,4 bm 0

25x4,2 bm 0

32x5,4 bm 0

1.3.6 Automatický odvzdušňovací ventil pro vodovorovnou montáž do potrubí

kvalitativní a technický ekvivalent k Pneumatex typ Zeparo ZUV

1.3.6.1 poz. UT1.1 - DN20 ks 2 2 600 5 200,00

1.3.6.1 poz. UT1.1 - DN20 ks 2 450 900,00

1.3.6.2 poz. UT4.1 - DN25 ks 2 2 800 5 600,00

1.3.6.2 poz. UT4.1 - DN25 ks 2 450 900,00

1.3.6.3 poz. UT3.1 - DN32 ks 2 3 700 7 400,00

1.3.6.3 poz. UT3.1 - DN32 ks 2 450 900,00

1.3.6.4 poz. UT2.3 - DN40 ks 2 4 400 8 800,00

1.3.6.4 poz. UT2.3 - DN40 ks 2 450 900,00

1.3.7 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku, s možností 

měření průtoku, min. tlaková diference 23kPa, max. tlaková diference 400kPa, PN16

kvalitativní a technický ekvivalent k TA Modulator DN25, obj.č.52 164-325

1.3.7.1 poz. UT2.1 - DN25, q=340-1750l/h ks 2 5 200 10 400,00

1.3.7.1 poz. UT2.1 - DN25, q=340-1750l/h ks 2 1 150 2 300,00

1.3.7 Elektrický digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon pro ventil poz. UT2.1 vysoce výkonný proporcionální 

pohon pro tlakově neyávislý regulační ventil 

kvalitativní a technický ekvivalent k TA Slider 160, obj.č. 322224-10211

1.3.7.1 poz. UT2.2-připojovací závit M30x1,5, charakteristicka lineární i EQM, rychlost přestavení 10s/mm, uzavírací síla 

160N, řízení 0-10V, krytí IP54, 24VAC/VDC, kabel délky 1m

kpl 2 7 000 14 000,00

1.3.7.1 poz. UT2.2-připojovací závit M30x1,5, charakteristicka lineární i EQM, rychlost přestavení 10s/mm, uzavírací síla 

160N, řízení 0-10V, krytí IP54, 24VAC/VDC, kabel délky 1m

kpl 2 1 150 2 300,00

1.3.7.2 vhodné trafo 230/24V kpl 2 1 600 3 200,00

1.3.7.2 vhodné trafo 230/24V kpl 2 150 300,00

1.3.8 Vyvažovací armatura s možností vyvažování, přednastavení, měření, uzavírání a vypouštění s max. teplotou 

topného média do 120°C, vč. montážního příslušenství

kvalitativní a technický ekvivalent k TA STAD

1.3.8.1 DN10/09 (č.m. 2.02 V1-VZT1, m=0,37m3/h) kpl 1 2 750 2 750,00

1.3.8.1 DN10/09 (č.m. 2.02 V1-VZT1, m=0,37m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00

1.3.8.2 DN15/14 (č.m. 2.02 V4-OT, m=0,66m3/h) kpl 1 2 750 2 750,00

1.3.8.2 DN15/14 (č.m. 2.02 V4-OT, m=0,66m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00
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1.3.8.3 DN25 (č.m. 2.02 V3-TV, m=1,82m3/h) kpl 1 3 300 3 300,00

1.3.8.3 DN25 (č.m. 2.02 V3-TV, m=1,82m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00

1.3.8.4 DN32 (č.m. 2.02-V2-VZT2, m=2,24m3/h) kpl 1 3 700 3 700,00

1.3.8.4 DN32 (č.m. 2.02-V2-VZT2, m=2,24m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00

1.3.8.5 DN40 (č.m. 1.02, č.m. 2.02-V2-VZT2, m=3,39m3/h) kpl 1 4 500 4 500,00

1.3.8.5 DN40 (č.m. 1.02, č.m. 2.02-V2-VZT2, m=3,39m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00

1.3.9 Regulátor tlakové diference  s plynulým nastavením dp, měření, uzavírání, vypouštění s max. teplotou topného 

média do 120°C, vč. kapiláry pro propojení na vyvažovací ventil alt. na vypoušěcí ventil, vč. montážního 

příslušenství

kvalitativní a technický ekvivalent k TA STAP

1.3.9.1 DN40 (č.m. 1.02, m=3,39m3/h)-tlakovou diferenci po realizaci nastavit na 10-15kPa kpl 1 9 500 9 500,00

1.3.9.1 DN40 (č.m. 1.02, m=3,39m3/h)-tlakovou diferenci po realizaci nastavit na 10-15kPa kpl 1 1 700 1 700,00

2. Otopná tělesa vč. příslušenství a potřebných armatur

2.1.a Otopné těleso ocelové deskové profilované se spodním připojením vč. odvzdušňvacího ventilu, zátek, uchycovacích 

konzol na stěnu

kvalitativní a technický ekvivalent k Korado VK, VKL, VKU

11/500/400 (pravé) - č.m. 1.06 kpl 1 3 150 3 150,00

11/500/400 (pravé) - č.m. 1.06 kpl 1 900 900,00

21/900/700 (levé) - č.m. 1.03 kpl 1 6 000 6 000,00

21/900/700 (levé) - č.m. 1.03 kpl 1 900 900,00

21/900/700 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 6 000 6 000,00

21/900/700 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 900 900,00

21/900/1400 (levé) - č.m. 1.07 kpl 1 9 000 9 000,00

21/900/1400 (levé) - č.m. 1.07 kpl 1 1 100 1 100,00

21/900/1400 (pravé) - č.m. 1.07 kpl 1 9 000 9 000,00

21/900/1400 (pravé) - č.m. 1.07 kpl 1 1 100 1 100,00

21/900/1600 (levé) - č.m. 1.05 kpl 1 9 800 9 800,00

21/900/1600 (levé) - č.m. 1.05 kpl 1 1 600 1 600,00

21/900/1600 (pravé) - č.m. 1.04 kpl 1 9 600 9 600,00

21/900/1600 (pravé) - č.m. 1.04 kpl 1 1 600 1 600,00

22/600/1600 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 9 200 9 200,00

22/600/1600 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 1 320 1 320,00

22/900/800 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 7 400 7 400,00

22/900/800 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 1 400 1 400,00

22/900/1800 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 12 500 12 500,00

22/900/1800 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 1 800 1 800,00

2.1.b Připojovací šroubení s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního příslušenství, min. 

tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, rohové provedení

kpl 10 700 7 000,00

2.1.b Připojovací šroubení s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního příslušenství, min. 

tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, rohové provedení

kpl 10 600 6 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Vekotec Eclipse

2.1.c Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací 

závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení

kpl 1 550 550,00

2.1.c Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací 

závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení

kpl 1 115 115,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Heimeier K, obj.č. 6040-00.500

2.1.d Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 10 400 4 000,00

2.1.d Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 10 115 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Viega Pexfit Pro Fosta

2.2.a Otopné těleso žebříkové se spodním krajním připojením vč. odvzdušňvacího ventilu, zátek, soupravy pro uchycení  

na stěnu

kvalitativní a technický ekvivalent k  Korado Koralux Linear

1820x600 kpl 1 3 000 3 000,00

1820x600 kpl 1 1 800 1 800,00

2.2.b Termostatický radiátorový ventil s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního 

příslušenství, min. tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, úhlové pravé 

provedení

kpl 1 600 600,00

2.2.b Termostatický radiátorový ventil s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního 

příslušenství, min. tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, úhlové pravé 

provedení

kpl 1 250 250,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  TA Hydronic Eclipse

2.2..c Regulační a uzavírací šroubení s možností vypouštění, vč. svěrného šroubení a montážního příslušenství 

(ekvivalent s technickými parametry jako Regulux fy. IMI-Hydronic)

kvalitativní a technický ekvivalent k  Heimeier Regulux

2.2.c.1 DN15 (kvs=1,31m3/h), rohový kpl 1 500 500,00

2.2.c.1 DN15 (kvs=1,31m3/h), rohový kpl 1 250 250,00

2.2.d Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací 

závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení

kpl 1 550 550,00

2.2.d Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací 

závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení

kpl 1 120 120,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Heimeier K, obj.č. 6040-00.500

2.2.e Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 1 400 400,00

2.2.e Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 1 115 115,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Viega Pexfit Pro Fosta

3. Zařízení

3.1 Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro požadovaný průtok 3,4m3/h, délka rozdělovače 1,6m, vč. stavitelných nohou 

420-670mm, vývody horní:2xDN20, 3xDN50, 4xDN25, vývody spodní 1x DN50, 2x DN15 (vypouštění), 2x vývod pro 

osazení jímek manometr/teploměr

kpl 1 29 000 29 000,00

3.1 Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro požadovaný průtok 3,4m3/h, délka rozdělovače 1,6m, vč. stavitelných nohou 

420-670mm, vývody horní:2xDN20, 3xDN50, 4xDN25, vývody spodní 1x DN50, 2x DN15 (vypouštění), 2x vývod pro 

osazení jímek manometr/teploměr

kpl 1 12 000 12 000,00
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kvalitativní a technický ekvivalent k  ETL Ekotherm Modul 80, délka 1,6m, výrobek atyp-viz. požadované napojení,  

vč. 2ks SS80

3.2. Regulační uzle

3.2.1 Regulační uzel V1-VZT1 - poz. 1.0

3.2.1.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 

plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1/2", m=0,37m3/h, dp=20kPa, 230V/50Hz, Pmax=20W)

kpl 1 5 800 5 800,00

3.2.1.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 

plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1/2", m=0,37m3/h, dp=20kPa, 230V/50Hz, Pmax=20W)

kpl 1 2 000 2 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Wilo Yonos Pico 15/1-4

3.2.1.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=1,0. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 9 500 9 500,00

3.2.1.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=1,0. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 800 1 800,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Belimo R3015-1-S1  (DN15/kvs=1)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude 

dodávkou UT)

3.2.2 Regulační uzel V2-VZT2 - poz. 2.0

3.2.2.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 

plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1 1/4", m=2,24m3/h, dp=45kPa, 230V/50Hz, Pmax=75W)

kpl 1 9 000 9 000,00

3.2.2.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 

plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1 1/4", m=2,24m3/h, dp=45kPa, 230V/50Hz, Pmax=75W)

kpl 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Wilo Yonos Pico 30/1-8

3.2.2.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=10. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 11 600 11 600,00

3.2.2.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=10. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 700 1 700,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  R3025-10-S2 (DN25/kvs=10)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude 

dodávkou UT)

3.2.3 Regulační uzel V3-TV - poz. 3.0

3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 

plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=2,0m3/h, dp=15kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 6 500 6 500,00

3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 

plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=2,0m3/h, dp=15kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 1 200 1 200,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Wilo Yonos Pico 25/1-6

3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=6,3. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 11 200 11 200,00

3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=6,3. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 800 1 800,00

kvalitativní a technický ekvivalent k R3025-6P3-S2 (DN25/kvs=6,3)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude 

dodávkou UT)

3.2.3 Regulační uzel V4-OT - poz. 4.0

3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 

plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=0,66m3/h, dp=35kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 6 500 6 500,00

3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 

plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=0,66m3/h, dp=35kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Wilo Yonos Pico 25/1-6

3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=2,5. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 9 500 9 500,00

3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=2,5. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 900 1 900,00

kvalitativní a technický ekvivalent k R3015-2P5-S1 (DN15/kvs=2,5)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude 

dodávkou UT)

3.3. poz. ZTV1.1 - Zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 200l, výkon 21,1kW při průtoku 1m3/h, teplota topného 

média na vstupu 70°C

kpl 2 29 000 58 000,00

3.3. poz. ZTV1.1 - Zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 200l, výkon 21,1kW při průtoku 1m3/h, teplota topného 

média na vstupu 70°C

kpl 2 4 000 8 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Hoval CombiVal ER200

3.4. Ultrazvukový měřic průtoku s displayem, jímkami a snímači Pt500 s kabelem délky 1,5m. Měřený průtok 3,4m3/h, 

průtokoměr G5/4"-dl 260mm, jeklikož chybí vyjádření provozovatele/správce uvažován s dálkovým odečtem přes 

MBus

kpl 1 20 000 20 000,00

3.4. Ultrazvukový měřic průtoku s displayem, jímkami a snímači Pt500 s kabelem délky 1,5m. Měřený průtok 3,4m3/h, 

průtokoměr G5/4"-dl 260mm, jeklikož chybí vyjádření provozovatele/správce uvažován s dálkovým odečtem přes 

MBus

kpl 1 2 900 2 900,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Kamstrup Mulitcal 402, 402W2020AD276 MULTICAL® 402

3.5. Proporcionální přepouštěcí ventil DN25 v rohovém provedení, nastavitelná tlaková diference 10-60kPa kpl 1 4 290 4 290,00

3.5. Proporcionální přepouštěcí ventil DN25 v rohovém provedení, nastavitelná tlaková diference 10-60kPa kpl 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Heimeier BPV DN25

4. Ostatní-vytápění

4.1 Spojovací a těsnící materiál kpl 1 16 500 5 500 22 000,00

4.2 Uchycovací materiál pro potrubí vč. vyvěšení na nosnou část stropní/střešní konstrukce. kpl 1 13 200 6 600 19 800,00

4.3 Přesun hmot kpl 1 14 300 14 300 28 600,00

4.4 Ve spolupráci s elektrikářem příprava napojení vývodů pro silnoproudé pohonů ventilů (nutná trafa 230V/24V) … a 

další. Před připojením přezkoušení a kontola dostatečného jistění

paušál 1 1 500 16 500 18 000,00

4.11 Zajištění požárního dohledu při provádění řezacích a svářečských prací apod., a zároveň jeho zajištění dostatečnou 

dobu po jejich ukončení.

paušál 1 1 500 2 000 3 500,00
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4.12 Případné ceny za lešení, předání a převzetí staveniště, atd. Cenové položky budou podrobně rozepsány a 

zdůvodněny.

4.13 Propláchnutí rozvodu paušál 1 3 300 300 3 600,00

4.14 Tlaková zkouška rozvodu vč. vyhotovení protokolu paušál 1 6 600 600 7 200,00

4.15 Dilatační zkouška vč. protokolu paušál 1 11 000 1 000 12 000,00

4.16 Topná zkouška vč. protokolu paušál 1 11 000 1 000 12 000,00

4.18 Uvedení do provozu, předání uživateli včetně zápisu paušál 1 22 000 2 000 24 000,00

4.19 Opatření veškerých rozvodů polepem s označením směru proudění média a paušál 1 6 600 600 7 200,00

popisem ( Vx-OT-přívod,…..Vx-VZT-přívod,….)

4.20 PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výtisk v papírové formě, vč. výškového a 

polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumenace skutečného provedení bude zpracována průběžně po 

dobu montážních prací (před zakrytím)

paušal 1 19 800 1 500 21 300,00

5. Úprava připojení současné větve pro objekt "K" ve vztahu k připojení nové haly

5.1 Nový regulační uzel potrubí obsaženo v položka

kulový kohout DN50 (přívod zpátečka) ks 6 957 5 742,00

kulový kohout DN50 (přívod zpátečka) ks 6 330 1 980,00

zpětný ventil DN50 (přívod) ks 1 720 720,00

zpětný ventil DN50 (přívod) ks 1 330 330,00

třícestný ventil (přívod) s el. pohonem R3025-10-S2 (kvs 10 DN 25) s pohonem MaR např. LR24A-SR ks 1 11 400 11 400,00

třícestný ventil (přívod) s el. pohonem R3025-10-S2 (kvs 10 DN 25) s pohonem MaR např. LR24A-SR ks 1 1 650 1 650,00

oběhové čerpadlo s připojením na závit Yonos PICO 30/1-8 ks 1 8 900 8 900,00

oběhové čerpadlo s připojením na závit Yonos PICO 30/1-8 ks 1 1 100 1 100,00

manometr (přívod zpátečka) ks 2 275 550,00

manometr (přívod zpátečka) ks 2 170 340,00

teploměr (přívod zpátečka) ks 2 400 800,00

teploměr (přívod zpátečka) ks 2 170 340,00

tlakově nezávisý regulační a vyvažovací ventil (zpátečka) pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku s 

možností měření průtoku STAD DN 20

ks 1 3 000 3 000,00

tlakově nezávisý regulační a vyvažovací ventil (zpátečka) pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku s 

možností měření průtoku STAD DN 20

ks 1 1 650 1 650,00

vyvažovací ventil STAD 32 (zpátečka) ks 1 3 800 3 800,00

vyvažovací ventil STAD 32 (zpátečka) ks 1 1 700 1 700,00

přepouštěcí ventil v přímém provedení BPV 32 ks 1 5 000 5 000,00

přepouštěcí ventil v přímém provedení BPV 32 ks 1 1 700 1 700,00

filtr DN 50 (zpátečka) ks 1 900 900,00

filtr DN 50 (zpátečka) ks 1 330 330,00

Vypouštěcí kohout závitový DN 15 ks 2 180 360,00

Vypouštěcí kohout závitový DN 15 ks 2 115 230,00

Automatický odvzdušňovací ventil DN 32 ks 2 5 000 10 000,00

Automatický odvzdušňovací ventil DN 32 ks 2 330 660,00

Potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-kusy) a montážního 

příslušentsví

DN50 bm 8 1 000 8 000,00

DN50 bm 8 670 5 360,00

Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií. 

Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou fólií.

tl. 30mm pro D54 bm 8 200 1 600,00

tl. 30mm pro D54 bm 8 90 720,00

stavební přípomoc, vybourání stávající podlahy až k topnému kanálu kpl 1 25 000 25 000,00

stavební přípomoc, zapravení vybourané podlahy, obnova dlažby kpl 1 60 000 60 000,00

stavební přímoc, zákryt stávajícího zařízení TV, výmalba, úklid kpl 1 75 000 75 000,00

0,00

Demontáž stávajícího čerpalda na větvi K v předávací stanici typ UPS 40-60 / 4F 230-240V 50Hz montáž a dodávka 

nového čerpadla Yonos MAXO 50/0,5-8 

kpl 1 7 000 7 000,00

Demontáž stávajícího čerpalda na větvi K v předávací stanici typ UPS 40-60 / 4F 230-240V 50Hz montáž a dodávka 

nového čerpadla Yonos MAXO 50/0,5-8 

kpl 1 7 000 7 000,00

VZT Vzduchotechnika Kč 1 115 685,00

6.1 Zařízení 1 - VZT1 vč. komponent

6.1.1 Poz. VZT1 - Kompaktní vzduchotechnická jednotka s nízkou spotřebou eenrgie. Jednotka odpovídá požadavkům na 

ErP2016/2018. Jednotka je složena z kapsových filtrů přívod F7/odvod F5, rotačního rekuperátoru, ventilátorů s EC 

motory s nízkou spotřebou energi e a vodního ohřívače. Množství vzdušiny 2660m3/h/2630 m3/h, tlaková ztráta v 

přívodu/odvodu 200Pa, výkon ohřívače 8,7kW, teplota v přívodu 60°C, teplota přiváděné vzduěšiny 26°C, teplotní 

spád 60/38°C, připojení topné vody 2x1/2", připojení vzduchu přírubové 4ks 800x400 .Dodávka vč. kompletní 

regulace s vazbou na spouštění a řízení regulačního uzle topení na rozdělovači (větve V1-VZT1). 

kpl 1 55 000 55 000,00

6.1.1 Poz. VZT1 - Kompaktní vzduchotechnická jednotka s nízkou spotřebou eenrgie. Jednotka odpovídá požadavkům na 

ErP2016/2018. Jednotka je složena z kapsových filtrů přívod F7/odvod F5, rotačního rekuperátoru, ventilátorů s EC 

motory s nízkou spotřebou energi e a vodního ohřívače. Množství vzdušiny 2660m3/h/2630 m3/h, tlaková ztráta v 

přívodu/odvodu 200Pa, výkon ohřívače 8,7kW, teplota v přívodu 60°C, teplota přiváděné vzduěšiny 26°C, teplotní 

spád 60/38°C, připojení topné vody 2x1/2", připojení vzduchu přírubové 4ks 800x400 .Dodávka vč. kompletní 

regulace s vazbou na spouštění a řízení regulačního uzle topení na rozdělovači (větve V1-VZT1). 

kpl 1 8 000 8 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair TOPVEX SR11 HWL-R-CAV

6.1.2 Čtyřhranné potrubíz pozink. plechu Sk.I, spoje přírubové, vč. nalepovacího těsnění mezi příruby, vč. uchcyení ke 

stropu

800x500 m2 1 1 600 1 600,00

800x500 m2 1 600 600,00



Cena celkemPoř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž

800x400 m2 28 1 500 42 000,00

800x400 m2 28 600 16 800,00

600x400 m2 24 1 200 28 800,00

600x400 m2 24 500 12 000,00

400x400 m2 10 1 000 10 000,00

400x400 m2 10 400 4 000,00

200x400 m2 12 800 9 600,00

200x400 m2 12 350 4 200,00

Přechod symetrický 800x400/800x500-150 (1ks) m2 1 1 000 1 000,00

Přechod symetrický 800x400/800x500-150 (1ks) m2 1 350 350,00

Přechod nesymetrický 600x400/400x400-750 (1ks) m2 2 1 000 2 000,00

Přechod nesymetrický 600x400/400x400-750 (1ks) m2 2 350 700,00

Přechod nesymetrický 400x400/200x400-750 (1ks) m2 2 1 000 2 000,00

Přechod nesymetrický 400x400/200x400-750 (1ks) m2 2 350 700,00

Přechod symetrický na kruhové potrubí 600x400/pr.400-380 (1ks) m2 1 1 000 1 000,00

Přechod symetrický na kruhové potrubí 600x400/pr.400-380 (1ks) m2 1 350 350,00

koleno - 400x800/90°R150 (4ks) m2 6 900 5 400,00

koleno - 400x800/90°R150 (4ks) m2 6 350 2 100,00

koleno - 400x200/90°R150 (2ks) m2 2 450 900,00

koleno - 400x200/90°R150 (2ks) m2 2 350 700,00

koleno nesymetrické s vodícím plechem - 600x400-800x400/90°R150 (2ks) m2 5 1 000 5 000,00

koleno nesymetrické s vodícím plechem - 600x400-800x400/90°R150 (2ks) m2 5 400 2 000,00

záslep potrubí 200x400 (1ks) m2 1 600 600,00

záslep potrubí 200x400 (1ks) m2 1 200 200,00

6.1.3 Kruhové potrubí SPIRO, spoje samořeznými šrouby vč. spojovacího příslušetství a uchycení ke stěně. Po nátěru 

potrubí přelepit spoje páskou. (ekvivalent Elektrodesign)

průmer 80 bm 4 150 600,00

průmer 80 bm 4 55 220,00

průmer 100 bm 8 130 1 040,00

průmer 100 bm 8 55 440,00

průmer 125 bm 7 150 1 050,00

průmer 125 bm 7 60 420,00

průmer 160 bm 31 160 4 960,00

průmer 160 bm 31 70 2 170,00

průmer 200 bm 61 190 11 590,00

průmer 200 bm 61 90 5 490,00

průmer 250 bm 6 350 2 100,00

průmer 250 bm 6 115 690,00

průmer 315 bm 6 500 3 000,00

průmer 315 bm 6 150 900,00

průmer 400 bm 33 600 19 800,00

průmer 400 bm 33 200 6 600,00

OS-80-90 ks 1 110 110,00

OS-80-90 ks 1 30 30,00

OS-100-90 ks 1 150 150,00

OS-100-90 ks 1 50 50,00

OS-100-45 ks 3 160 480,00

OS-100-45 ks 3 50 150,00

OS-125-90 ks 1 200 200,00

OS-125-90 ks 1 60 60,00

OS-125-45 ks 1 200 200,00

OS-125-45 ks 1 60 60,00

OS-160-90 ks 10 200 2 000,00

OS-160-90 ks 10 60 600,00

OS-160-45 ks 2 200 400,00

OS-160-45 ks 2 60 120,00

OS-200-90 ks 16 250 4 000,00

OS-200-90 ks 16 60 960,00

OS-200-30 ks 2 250 500,00

OS-200-30 ks 2 60 120,00

OS-200-45 ks 1 260 260,00

OS-200-45 ks 1 80 80,00

OS-400-90 ks 5 500 2 500,00

OS-400-90 ks 5 115 575,00

OBJ-90°-100/80 ks 1 120 120,00

OBJ-90°-100/80 ks 1 40 40,00

OBJ-90°-100/100 ks 1 150 150,00

OBJ-90°-100/100 ks 1 50 50,00

OBJ-90°-125/125 ks 1 160 160,00

OBJ-90°-125/125 ks 1 50 50,00

OBJ-45°-160/100 ks 1 190 190,00

OBJ-45°-160/100 ks 1 50 50,00

OBJ-90°-160/160 ks 1 190 190,00

OBJ-90°-160/160 ks 1 55 55,00

OBJ-45°-200/125 ks 1 190 190,00

OBJ-45°-200/125 ks 1 55 55,00

6.1.5 Kruhové flexibilní potrubí -Velmi odolná AL laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrtsvy minerální vaty 

tl. 25mm, s parozábranou. vnitřní hadice prforována jako tlumič hluku

průměr 80 bm 2 220 440,00

průměr 80 bm 2 55 110,00



Cena celkemPoř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž

průměr 100 bm 2 400 800,00

průměr 100 bm 2 55 110,00

průměr 160 bm 4 490 1 960,00

průměr 160 bm 4 115 460,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Elektrodesign Sonoflex MO

6.1.6 Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním

poz. VZT1.3 - 400x400-R ks 1 4 000 4 000,00

poz. VZT1.3 - 400x400-R ks 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair IMOS-RKT-šššxvvv-R

6.1.7 Regulační klapka čtyřhranná s ovládáním servopohonem, pohon je součástí dodávky klapky

poz. VZT1.1 - 800x400-S (s funkcí protinmrazové ochrany do přívodu čerstvé vzdušiny) ks 1 7 800 7 800,00

poz. VZT1.1 - 800x400-S (s funkcí protinmrazové ochrany do přívodu čerstvé vzdušiny) ks 1 2 000 2 000,00

poz. VZT1.2 - 800x400-S (výfuk do exteriéru) ks 1 8 500 8 500,00

poz. VZT1.2 - 800x400-S (výfuk do exteriéru) ks 1 2 000 2 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair IMOS-RKT-šššxvvv-S

6.1.8 Regulační a měřící clona

poz. R.01 - průměr 100 ks 1 1 500 1 500,00

poz. R.01 - průměr 100 ks 1 400 400,00

poz. R.02 - průměr 125 ks 1 1 900 1 900,00

poz. R.02 - průměr 125 ks 1 550 550,00

poz. R.03 - průměr 160 ks 2 2 200 4 400,00

poz. R.03 - průměr 160 ks 2 700 1 400,00

poz. R.04 - průměr 200 ks 4 3 200 12 800,00

poz. R.04 - průměr 200 ks 4 900 3 600,00

poz. R.05 - průměr 400 ks 1 7 000 7 000,00

poz. R.05 - průměr 400 ks 1 1 500 1 500,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Elektrodesign IRIS

6.1.9 Pružná manžeta pro přípojení potrubí 800x400, l=100mm (4ks) ks 5 24 500 122 500,00

6.1.9 Pružná manžeta pro přípojení potrubí 800x400, l=100mm (4ks) ks 5 1 500 7 500,00

Distribuční elementry

6.1.10 Mřížka jednořadá (1) resp. dvouřadá (2) pro přívod resp. odvod vzdušiny s upínáním (1,2,3) regulací (Rx) resp. bez 

regulace (-)

6.1.10.1 poz. D.01 - A-1-1-625x75-H (Aef=0,029m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK 

podhledu.

kpl 2 4 000 8 000,00

6.1.10.1 poz. D.01 - A-1-1-625x75-H (Aef=0,029m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK 

podhledu.

kpl 2 550 1 100,00

6.1.10.2 poz. D.04 - A-1-1-825x125-H (Aef=0,069m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK 

podhledu.

kpl 3 5 000 15 000,00

6.1.10.2 poz. D.04 - A-1-1-825x125-H (Aef=0,069m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK 

podhledu.

kpl 3 550 1 650,00

6.1.10.3 poz. D.05 - A-1-2-825x325-R3-H (Aef=0,162m2)-do čtyřhranného potrubí kpl 6 7 700 46 200,00

6.1.10.3 poz. D.05 - A-1-2-825x325-R3-H (Aef=0,162m2)-do čtyřhranného potrubí kpl 6 660 3 960,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair typ NOVA-A

6.1.11 Mřížka jednořadá resp. dvouřadá pro přívod resp. odvod vzdušiny s regulací (Rx) resp. bez regulace (-) určená pro 

kruhové potrubí

6.1.11.1 poz. D.02 - C-1-825x125-H (Aef=0,069m2) kpl 6 900 5 400,00

6.1.11.1 poz. D.02 - C-1-825x125-H (Aef=0,069m2) kpl 6 200 1 200,00

6.1.11.2 poz. D.03 - C-1-825x125-R1-H (Aef=0,069m2) kpl 21 1 000 21 000,00

6.1.11.2 poz. D.03 - C-1-825x125-R1-H (Aef=0,069m2) kpl 21 170 3 570,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Systemair typ NOVA-C

6.1.12 Talířový ventil určený pro odvod vzduchu

6.1.12.1 průměr 80 kpl 1 100 100,00

6.1.12.1 průměr 80 kpl 1 50 50,00

6.1.12.2 průměr 100 kpl 1 150 150,00

6.1.12.2 průměr 100 kpl 1 90 90,00

6.1.12.3 průměr 160 kpl 2 300 600,00

6.1.12.3 průměr 160 kpl 2 150 300,00

kvalitativní a technický ekvivalent k VEF fy. Elektrodesign

6.1.13 Protidešťová žaluzie hliníková

800x400 kpl 1 2 000 2 000,00

800x400 kpl 1 550 550,00

800x500 kpl 1 2 600 2 600,00

800x500 kpl 1 550 550,00

kvalitativní a technický ekvivalent k PZAL fy. Systemair

6.1.14 Tlumiče hluku

6.1.14.1 Tlumič hluku pro potrubí e1 (přívod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem 

i výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 2 500 2 500,00

6.1.14.1 Tlumič hluku pro potrubí e1 (přívod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem 

i výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 210 210,00

6.1.14.2 Tlumič hluku pro potrubí e2 (přívod výfuk)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s 

náběhem i výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 2 000 2 000,00

6.1.14.2 Tlumič hluku pro potrubí e2 (přívod výfuk)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s 

náběhem i výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 200 200,00

6.1.14.3 Tlumič hluku pro potrubí i1 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s náběhem i 

výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 2 000 2 000,00

6.1.14.3 Tlumič hluku pro potrubí i1 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s náběhem i 

výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 200 200,00

6.1.14.4 Tlumič hluku pro potrubí i2 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem i 

výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 2 500 2 500,00

6.1.14.4 Tlumič hluku pro potrubí i2 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem i 

výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 300 300,00
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kvalitativní a technický ekvivalent k Greif GKD šššxvvv-LLL.3

6.2 Zařízení 2 - VZT2 vč. komponent

6.2.1 Poz. VZT2.1+VZT 2.2 - vytápěcí cirkulační jednotky s vířivou vyústkou a s dálkově přestavitelnými lamelami 

zabezpečujícími bezprůvanovou distribuci vzduchu. Výkon 26kW při ti=20°C a topném médiu 70/50°C, výstupní 

teplota vzduchu 38°C, množství topného média 1100l/hod, tlaková ztráta výměníku 4kPa, vstup/výstup R5/4", 

rozměr 900x900, 400V/50Hz vč. příslušenství

kpl 2 60 000 120 000,00

6.2.1 Poz. VZT2.1+VZT 2.2 - vytápěcí cirkulační jednotky s vířivou vyústkou a s dálkově přestavitelnými lamelami 

zabezpečujícími bezprůvanovou distribuci vzduchu. Výkon 26kW při ti=20°C a topném médiu 70/50°C, výstupní 

teplota vzduchu 38°C, množství topného média 1100l/hod, tlaková ztráta výměníku 4kPa, vstup/výstup R5/4", 

rozměr 900x900, 400V/50Hz vč. příslušenství

kpl 2 9 000 18 000,00

6.2.1.1 Přislušenství - Sada pro uchycení ke stropu ks 2 8 000 16 000,00

6.2.1.1 Přislušenství - Sada pro uchycení ke stropu ks 2 2 000 4 000,00

6.2.1.2 Příslušenství - Servopohon pro přestavení výřivé vyústky ks 2 10 000 20 000,00

6.2.1.2 Příslušenství - Servopohon pro přestavení výřivé vyústky ks 2 2 600 5 200,00

6.2.1.3 Příslušenství - Elektrické připojení ks 2 15 000 30 000,00

6.2.1.3 Příslušenství - Elektrické připojení ks 2 4 500 9 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Hoval TopVent DHV6/B II + AHS + VTG + TTC-DHV

6.2.2 Regulace

6.2.2.1 Rozvaděč 600x760x210 ks 1 26 000 26 000,00

6.2.2.1 Rozvaděč 600x760x210 ks 1 1 500 1 500,00

6.2.2.2 Zásuvka v rozvaděči ks 1 1 500 1 500,00

6.2.2.2 Zásuvka v rozvaděči ks 1 350 350,00

6.2.2.3 Hlavní vypínač ks 1 1 000 1 000,00

6.2.2.3 Hlavní vypínač ks 1 500 500,00

6.2.2.4 Systémový ovladač pro zabudování do dveří rozvaděče ks 1 15 000 15 000,00

6.2.2.4 Systémový ovladač pro zabudování do dveří rozvaděče ks 1 2 000 2 000,00

6.2.2.5 Regulátor zóny ks 1 9 000 9 000,00

6.2.2.5 Regulátor zóny ks 1 2 000 2 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Hoval SD23 + SST + NT-4/32 + C-ST + C-ZC

8. Ostatní

Přesun hmot kpl 1 15 000 3 000 18 000,00

8.6 Spojovací a těsnící materiál kpl 1 9 000 1 000 10 000,00

8.7 Uchycovací materiál pro potrubí vč. vyvěšení na nosnou část stropní/střešní konstrukce. kpl 1 9 000 1 000 10 000,00

8.8 Ve spolupráci s elektrikářem příprava napojení vývodů pro silnoproudé napojení VZT jednotek, regulátoru, 

rozvaděče, referenčního snímače teploty, pohonů ventilů (nutná trafa 230V/24V) … a další. Před připojením 

přezkoušení a kontola dostatečného jistění

paušál 1 25 000 18 000 43 000,00

8.10 Kontrola zda všechny kovové díly umístěné na střěše jsou napojeny na hromsvod. V rámci navazujících prací bude 

prováděna rekonstrukce střechy, jejíž součástí bude předpokládám i nový hromosvod. 

paušál 1 6 000 700 6 700,00

8.11 Případné ceny za lešení, předání a převzetí staveniště, atd. Cenové položky budou podrobně rozepsány a 

zdůvodněny.

paušál 1 45 000 5 000 50 000,00

8.16 Topná zkouška vč. protokolu paušál 1 5 000 1 000 6 000,00

8.17 Seřízení dle požadvků provozovatele/uživatele paušál 1 11 000 1 000 12 000,00

8.18 Uvedení do provozu, předání uživateli včetně zápisu paušál 1 19 000 2 500 21 500,00

8.19 Opatření veškerých rozvodů polepem s označením směru proudění média a paušál 1 20 000 2 500 22 500,00

popisem ( Vx-OT-přívod,…..Vx-VZT-přívod,….)

8.20 PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výtisk v papírové formě, vč. výškového a 

polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumenace skutečného provedení bude zpracována průběžně po 

dobu montážních prací (před zakrytím)

paušál 1 20 000 3 000 23 000,00



OBECNĚ

* Všechny konkrétní výrobky budou odsouhlaseny investorem. Jejich použití bude provedeno s ohledem na 

návaznosti včetně případných nutných úprav navazujících částí v rámci inženýrsko zpracovatelské činnosti 

dodavatele.

* Případná potřebná lešení jsou součástí kalkulace v jednotkových cenách. 

* Veškeré uvedené rozměry je  nutno ověřit na stavbě

* Odběr el. energie, vody a používání WC za dohodnutou uhradu s objednatelem případně s GD

* Zhotovitel si ručí sám za poškození či ztrátu materiálu krádeží, neodborným skladováním, vlivem 

povětrnostních podmínek apod.

* Materiály smějí být skladovány pouze tam, kde to objednatel povolí, to samé platí i o stavebních buňkách

* Zhotovitel obdrží projektovou dokumentaci pro provedení stavby v měř. 1:50 resp. 1:25. Montážní, detailní 

a dílenská dokumentace je věcí zhotovitele a není zvláště honorována. Ve věcném obsahu zhotovitele je i 

zabezpečení bezproblémové organizace výstavby

* O likvidaci veškerého odpadu bude předložen doklad a to dle zákona a požadavků investora v nejnovějším 

znění.

* Zpracovatel PD zdůrazňuje, že vznesením požadavku na kvalitu výrobku např. ekvivalentního s uvedeným 

obchodním označením, není v žádném případě projektem tento výrobek předepsán! Konkrétní výrobky 

budou odsouhlaseny investorem.

* Predložený výkaz výměr je vypracován na základě stadia projektu pro provedení stavby.

Upozornění

Nedílnou součástí podkladů pro ocenění položek výkazu výměr je projektová dokumentace jako celek tzn. 

nelze ocenit pouze samotné položky uvedené ve výkazu výměr. Při tvorbě rozpočtu je třeba se detailně 

seznámit i s ostatními částmi projektové dokumentace, které jsou nedílnou částí této PD. Případné chybějící 

položky zpracovatel nabídky uvede pod čaru s navazujícím číslováním a barevně je odliší.

Tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či nespecifikované komponenty nezbavují 

prováděcí firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč. Rozsah výkazu materiálu je dán 

stupněm PD.

Prováděcí organizace je povinna si v dostatečném předstihu zajistit vstup do všech prostorů souvisejících se 

stavbou, zajištění skladových prostor, sociálního zázemí, odběr energie a dalších potřebných náležitostí pro 

realizaci stavby bude řešen smluvně se zástupcem investora.

Veškerý specifikovaný materiál se rozumí vč. dodávky a montáže v místě stavby.

Všechen zbytkový materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován. Doklad o jeho likvidaci bude předán 

stavebníkovi.

V ceně nabídky na dodávku a montáž zařízení, výrobků a materiálů budou obsaženy i náklady na dopravu, 

vč. vnitrostaveništní manipulace. Předmětem dodávky a montáže a povinností zhotovitele je dále provedení 

veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních 

prací přímo nespecifikovaných v tomto dokumentu a dalších částech dokumentace, ale nezbytných pro 

zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí předání díla je i dodání potřebných atestů 

výrobků, provedení provozních zkoušek (vč. dodání protokolů), dodání rev. zpráv a zaškolení obsluhy ve 

smyslu platných norem a předpisů. Tyto činnosti a dodávky jsou součástí díla a nebudou zvláště hrazeny.

Drobné vybavení koupelen a WC (WC souprava, zásobníky na mýdlo, zásobníky na toaletní papír, 

zásobníky na papírové ručníky, držáky ručníků, odpadkové koše, sušáky atd.) nejsou součástí této PD a 

jsou zahrnuty v části ARS.

Poř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž Cena celkem
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ZTI Zdravotní technika Kč 1 004 069,00

2. Šachty

2.0.1. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 270° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,57m, 

dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B125.

kpl 1 17 000 17 000,00

2.0.1. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 270° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,57m, 

dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B125.

kpl 1 5 000 5 000,00

2.0.2. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 135° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,63m, 

dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B400.

kpl 1 20 000 20 000,00

2.0.2. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 135° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,63m, 

dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B400.

kpl 1 6 000 6 000,00

3. NOVÁ MONTÁŽ - Kanalizace

3.0.1. Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění m3 63 750 47 250,00

vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 0,6m - 1,7m, šířka 1,00 m

vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží z důvodu křížení s ostatními 

arealovými sítěmi bude nutné výkop provádět v místechn křížení ručně

3.0.2. Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km m3 10 265 2 650,00

3.0.3. Vyrovnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu m2 21 67 1 407,00

3.0.4. Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm m3 7 540 3 780,00

3.0.5. Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie m3 10 540 5 400,00

3.0.6. Přečerpání povrchové nebo deštové vody z výkopu vč. sběrné jímky na podlaží paušál 1 18 000 18 000,00

výkopu, zapojení čerpadla s hadicí cca 10 m

3.0.7. Rezebrání stávající zámkové dlažby m2 18 55 990,00

3.0.8. Montáž zámkové dlažby vč. obnovy podloží s odpovídajícím hutněním m2 18 340 6 120,00

3.0.9. Vyvěšení křížení s elektro kabely, potrubí bude tyto sítě podcházet ks 5 700 3 500,00

3.0.10. Křížení tepelných sítí (primér a sekundér) potrubí bude tyto sítě podcházet ks 2 1 200 2 400,00

3.0.11. Po dobu montáže zabezpečit možnost vjezdu vozidel kpl 1 29 000 29 000,00

3.0.12. Po dobu výkopových prací zabezpečit ochranu proti pádu osob do výkopu, osvětlení výkopu. kpl 1 34 000 34 000,00

3.1.1. Dodávka a montáž potrubí a tvarovek KG - Systém

Materiál : Odpadní systém KG z něměkčeného polyvinylchloridu, s nástrčnými

hrdly a vloženými těsnícími kroužky, vhodný pro teploty do 40°C

vč. montážního příslušenství a veškerých tvarovek

vč. opatření signálním vodičem a uložení výstražné folie do výkopu, šedé barvy 

DN110 bm 17 210 3 570,00

DN110 bm 17 220 3 740,00

DN125 bm 37 230 8 510,00

DN125 bm 37 220 8 140,00

koleno 45°-DN110 ks 11 60 660,00

koleno 45°-DN110 ks 11 60 660,00

koleno 45°-DN125 ks 7 80 560,00

koleno 45°-DN125 ks 7 60 420,00

odbočka 45°-110/110 ks 3 130 390,00

odbočka 45°-110/110 ks 3 80 240,00

odbočka 45°-125/110 ks 1 150 150,00

odbočka 45°-125/110 ks 1 80 80,00

odbočka 45°-125/125 ks 1 150 150,00

odbočka 45°-125/125 ks 1 80 80,00

3.1.2 Dodávka a montáž potrubí a tvarovek KG - Systém dešťová kanalizace

3.1.3 objem výkopů a další je zahrnut pod položkami 3.0.1. až 3.0.12.

3.1.4 DN110 (3*2m) bm 6 200 1 200,00

3.1.4 DN110 (3*2m) bm 6 220 1 320,00

3.1.5 KGMM spojka dvouhrdlá (nátrubek) DN 100 ks 3 65 195,00

3.1.5 KGMM spojka dvouhrdlá (nátrubek) DN 100 ks 3 60 180,00

3.1.6 KGB koleno s hrdlem DN 100/45° ks 6 60 360,00

3.1.6 KGB koleno s hrdlem DN 100/45° ks 6 60 360,00

3.1.7 KGR redukce nesouosá ND 100/125 ks 3 60 180,00

3.1.7 KGR redukce nesouosá ND 100/125 ks 3 60 180,00

3.1.8 Plastový lapač střešních splavenin DN 100 s kulovým kloubem ks 3 2 660 7 980,00

3.1.8 Plastový lapač střešních splavenin DN 100 s kulovým kloubem ks 3 500 1 500,00

3.2.1. Dodávka a montáž potrubí a tvarovek HT - Systém

Materiál : Odpadní systém HT z polypropylenu, dle DIN 19560, s nástrčnými hrdly a vloženými těsnícími 

kroužky, vhodný pro teploty 100°C vč. montážního příslušenství

DN40 bm 2 130 260,00

DN40 bm 2 170 340,00

DN50 bm 12 140 1 680,00

DN50 bm 12 170 2 040,00

DN110 bm 15 270 4 050,00

DN110 bm 15 170 2 550,00

koleno 15°-DN50 ks 3 20 60,00

koleno 15°-DN50 ks 3 60 180,00

koleno 15°-DN110 ks 3 55 165,00

koleno 15°-DN110 ks 3 90 270,00

koleno 45°-DN40 ks 3 30 90,00

koleno 45°-DN40 ks 3 60 180,00



Poř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž Cena celkem

koleno 45°-DN50 ks 9 30 270,00

koleno 45°-DN50 ks 9 60 540,00

koleno 87°-DN110 ks 1 60 60,00

koleno 87°-DN110 ks 1 90 90,00

odbočka 45°-50/40 ks 3 40 120,00

odbočka 45°-50/40 ks 3 60 180,00

odbočka 67°-110/50 ks 1 80 80,00

odbočka 67°-110/50 ks 1 110 110,00

odbočka 67°-110/110 ks 3 90 270,00

odbočka 67°-110/110 ks 3 110 330,00

čistící kus DN110 ks 3 150 450,00

čistící kus DN110 ks 3 90 270,00

připojovací koleno 50/50 ks 1 30 30,00

připojovací koleno 50/50 ks 1 60 60,00

připojovací koleno 40/40 ks 3 30 90,00

připojovací koleno 40/40 ks 3 60 180,00

gumová manžeta pro připojovací koleno DN50/32-40 ks 1 76 76,00

gumová manžeta pro připojovací koleno DN40/26-32 ks 3 95 285,00

3.3. Větrací hlavice

DN75,ekvivalent HL 807 kpl 0

DN110, ekvivalent HL 810 kpl 1 700 700,00

DN110, ekvivalent HL 810 kpl 1 170 170,00

4. NOVÁ MONTÁŽ - Vodovod

4.1.a Trubky z ušlechtilé oceli pro rozvody SV, TV, CV a PV vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování 

lisovacími spojkami (hala + předávací stanice v objektu SOU)

15x1,0 bm 2 400 800,00

15x1,0 bm 2 300 600,00

18x1,0 bm 8 410 3 280,00

18x1,0 bm 8 300 2 400,00

22x1,2 bm 11 430 4 730,00

22x1,2 bm 11 315 3 465,00

28x1,2 bm 8 650 5 200,00

28x1,2 bm 8 315 2 520,00

35x1,5 bm 0

42x1,5 bm 0

54x1,5 (Hala) bm 18 2 350 42 300,00

54x1,5 (Hala) bm 18 420 7 560,00

4.1.b Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN16 (pro SV) vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování 

svařováním

0,00

20x2,8 bm 0 0,00

25x3,5 bm 0 0,00

32x4,5 bm 0 0,00

40x5,5 bm 0 0,00

4.1.c Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN20 (pro TV a CV) 0,00

vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování svařováním 0,00

20x3,4 bm 0 0,00

25x4,2 bm 0 0,00

32x5,4 bm 0 0,00

54x1,5 (předávací stanice) bm 14 2 360 33 040,00

54x1,5 (předávací stanice) bm 14 410 5 740,00

oblouk 90°-D15, 2x lisovaný přípoj ks 3 85 255,00

oblouk 90°-D15, 2x lisovaný přípoj ks 3 115 345,00

oblouk 90°-D18, 2x lisovaný přípoj ks 3 95 285,00

oblouk 90°-D18, 2x lisovaný přípoj ks 3 115 345,00

oblouk 90°-D22, 2x lisovaný přípoj ks 5 100 500,00

oblouk 90°-D22, 2x lisovaný přípoj ks 5 115 575,00

oblouk 90°-D28, 2x lisovaný přípoj ks 7 135 945,00

oblouk 90°-D28, 2x lisovaný přípoj ks 7 115 805,00

oblouk 90°-D35, 2x lisovaný přípoj ks 0

oblouk 90°-D42, 2x lisovaný přípoj ks 0

oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (hala) ks 4 510 2 040,00

oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (hala) ks 4 280 1 120,00

oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (předávací stanice) ks 4 510 2 040,00

oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (předávací stanice) ks 4 280 1 120,00

T-kus 18/15/18 ks 2 180 360,00

T-kus 18/15/18 ks 2 180 360,00

T-kus 22/18/22 ks 1 180 180,00

T-kus 22/18/22 ks 1 180 180,00

T-kus 28/22/28 ks 1 239 239,00

T-kus 28/22/28 ks 1 170 170,00

T-kus 54/28/54 ks 1 480 480,00

T-kus 54/28/54 ks 1 410 410,00

4.1.a.1 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí SV v místnosti předávací stanice SOU kpl 1 12 000 12 000,00

4.1.a.1 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí SV v místnosti předávací stanice SOU kpl 1 12 000 12 000,00

4.1.a.2 přechodové šroubení pro napojení plast. potrubí PE a potrubí z ušlechtilé oceli kpl 2 630 1 260,00

4.1.a.2 přechodové šroubení pro napojení plast. potrubí PE a potrubí z ušlechtilé oceli kpl 2 290 580,00

4.1.a.3 průchodka zamezující pronikání zemní vlhkosti kpl 1 7 000 7 000,00

4.1.a.3 průchodka zamezující pronikání zemní vlhkosti kpl 1 5 200 5 200,00

4.1.a.4 oprava vnější části základového zdiva vč. hydroizolace kpl 1 15 000 15 000,00
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4.1.a.4 oprava vnější části základového zdiva vč. hydroizolace kpl 1 5 200 5 200,00

4.1.a.5 vodoměr pro podružné měření spotřeby vody v hale ks 1 2 650 2 650,00

4.1.a.5 vodoměr pro podružné měření spotřeby vody v hale ks 1 600 600,00

4.1.b Trubky z plastového potrubí PPR spojovaného polyfúzním svařováním pro rozvody SV, TV, CV  vč. tvarovek 

a  montážního příslušenství

20x2,8 bm 31 195 6 045,00

20x2,8 bm 31 170 5 270,00

25x3,5 bm 12 210 2 520,00

25x3,5 bm 12 170 2 040,00

32x4,5 bm 37 280 10 360,00

32x4,5 bm 37 200 7 400,00

40x5,5 bm 16 350 5 600,00

40x5,5 bm 16 230 3 680,00

50x5,6 bm 4 550 2 200,00

50x5,6 bm 4 265 1 060,00

4.1.c Trubky z plastového potrubí PE určené pro pokládku do země. Spojováno svařováním. Pro větší změnu 

směru použít tvarovky  vč. montážního příslušenství. Potrubí je určeno pro montáž do výkopu s max. zrnem 

200mm. 
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50x6,0 SDR11 bm 36 170 6 120,00

50x6,0 SDR11 bm 36 115 4 140,00

koleno PE50 ks 3 187 561,00

koleno PE50 ks 3 170 510,00

4.1.c.1 Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění m3 44 800 35 200,00

vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 0,6m - 1,7m, šířka 0,80 m

vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží

4.1.c.2 Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km m3 9 270 2 430,00

4.1.c.3 Vyrovnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu m2 28 55 1 540,00

4.1.c.4 Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm m3 5 550 2 750,00

4.1.c.5 Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie m3 8 550 4 400,00

4.1.c.6 Přečerpání povrchové nebo deštové vody z výkopu vč. sběrné jímky na podlaží paušál 1 14 900 14 900,00

výkopu, zapojení čerpadla s hadicí cca 10 m

4.1.c.7 Rezebrání stávajícího betonového povrchu m2 18 60 1 080,00

4.1.c.8 zapravení beton C 12/15-XC2 s Kari sítí 6x150x150, tloušťka desky 150 mm s následující skladbou m2 18 660 11 880,00

separační vrstva

drcené kamenivo fr. 8-16 tl. 50 mm

drcené kamenivo fr. 0-63 tl. 200 mm

zhutnění podloží

4.1.c.9 dilatace po 3 m tl. 20 mm kpl 6 550 3 300,00

4.1.c.10 Vyvěšení křížení s elektro kabely, potrubí bude tyto sítě podcházet ks 5 750 3 750,00

4.1.c.11 Po dobu montáže zabezpečit možnost vjezdu vozidel kpl 1 1 250 1 250,00

4.1.c.12 Po dobu výkopových prací zabezpečit ochranu proti pádu osob do výkopu, osvětlení výkopu. kpl 1 29 800 29 800,00

4.1.c.13 Provedení sadových úprav v rozsahu pokládky nového vodovodního potrubí v celé délce rozsahu pokládky bm 12 1 450 17 400,00

4.2.a Potrubní pouzdro z PE s podélným nářezem pro další dělení (pro potrubí vedené ve stavební konstrukci) 

kvalitatvní a technický ekvivalent k Mirelon PRO 

tl. 13mm pro D15 bm 2 38 76,00

tl. 13mm pro D15 bm 2 23 46,00

tl. 13mm pro D18 bm 9 65 585,00

tl. 13mm pro D18 bm 9 23 207,00

tl. 13mm pro D20 bm 16 65 1 040,00

tl. 13mm pro D20 bm 16 23 368,00

tl. 13mm pro D22 bm 12 69 828,00

tl. 13mm pro D22 bm 12 30 360,00

tl. 13mm pro D28 bm 6 71 426,00

tl. 13mm pro D28 bm 6 30 180,00

tl. 20mm pro D35 bm 0 0,00

tl. 20mm pro D42 bm 0 0,00

tl. 25mm pro D54 bm 15 175 2 625,00

tl. 25mm pro D54 bm 15 89 1 335,00

4.2.b. Potrubní pouzdro z PE opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií (pro 

potrubí vedené po povrchu) kvalitatvní a technický ekvivalent k Mirelon POLAR

0,00

tl. 13mm pro D20 bm 19 70 1 330,00

tl. 13mm pro D20 bm 19 23 437,00

tl. 13mm pro D25 bm 7 72 504,00

tl. 13mm pro D25 bm 7 30 210,00

tl. 13mm pro D28 bm 3 80 240,00

tl. 13mm pro D28 bm 3 30 90,00

tl. 20mm pro D32 bm 35 120 4 200,00

tl. 20mm pro D32 bm 35 35 1 225,00

tl. 25mm pro D40 bm 17 135 2 295,00

tl. 25mm pro D40 bm 17 80 1 360,00

4.2.c. Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií. 

Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou fólií.

tl. 30mm pro D50 bm 8 240 1 920,00

tl. 30mm pro D50 bm 8 90 720,00

tl. 30mm pro D54 bm 4 340 1 360,00

tl. 30mm pro D54 bm 4 90 360,00

4.3 Armatury

4.3.1 Kulový kohout závitový s vypouštěním (určený pro rozvod pitné vody)

DN15 ks 2 310 620,00

DN15 ks 2 110 220,00

DN20 ks 1 400 400,00

DN20 ks 1 150 150,00

DN25 ks 1 560 560,00

DN25 ks 1 170 170,00

DN32 ks 3 781 2 343,00

DN32 ks 3 220 660,00

DN40 (1ks č.m. 1.02, 1ks 2.02) ks 2 1 139 2 278,00

DN40 (1ks č.m. 1.02, 1ks 2.02) ks 2 400 800,00

DN40 (v místnosti předávací stanice) ks 1 1 139 1 139,00

DN40 (v místnosti předávací stanice) ks 1 400 400,00

4.3.2 Zpětný ventil závitový pro pitnou vodu

DN32 ks 1 360 360,00

DN32 ks 1 170 170,00

4.3.4 Vyvažovací ventil pro vyvážení rozvodu cirkulace (kvalitatvní a technický ekvivalent k TA STAD s měřícími 

vsuvkami)

DN10/09 kpl 1 2 530 2 530,00
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DN10/09 kpl 1 550 550,00

4.3.4 Ventil vypouštěcí 1/2“ ks 3 180 540,00

4.3.4 Ventil vypouštěcí 1/2“ ks 3 110 330,00

4.3.5 Jemný filtr s redukčním ventilem DN32, sítko 100mikrmetrů. O instalaci bude rozhodnuto po zjštění 

skutečného tlaku v rozvodu studené vody. Po instaalci bude nastaveno tak, aby tlak u výtokových baterií 

nepřekroščil 500kPa.

kpl 1 4 600 4 600,00

4.3.5 Jemný filtr s redukčním ventilem DN32, sítko 100mikrmetrů. O instalaci bude rozhodnuto po zjštění 

skutečného tlaku v rozvodu studené vody. Po instaalci bude nastaveno tak, aby tlak u výtokových baterií 

nepřekroščil 500kPa.

kpl 1 600 600,00

4.4 Zařízení 0,00

4.4.1 Plně průtočná expanzní nádoba vhodná pro pitnou vodu, objem 50l, připojení 2xR1" kpl 1 3 235 3 235,00

4.4.1 Plně průtočná expanzní nádoba vhodná pro pitnou vodu, objem 50l, připojení 2xR1" kpl 1 550 550,00

4.4.2 Cirkulační čerpalo vhodné pro teplou vodu DN15, připojení R1/2", stavební délka 84mm, 230V/50Hz, P=3-

5W, PN10

kpl 1 5 800 5 800,00

4.4.2 Cirkulační čerpalo vhodné pro teplou vodu DN15, připojení R1/2", stavební délka 84mm, 230V/50Hz, P=3-

5W, PN10

kpl 1 550 550,00

5. NOVÁ MONTÁŽ - Zařizovací předměty, zápachové uzávěry, výtokové 0,00

armatury, rohové ventily 0,00

WC 0,00

5.1a.1 Montážní element pro závěsné WC (WCz), ovládací tlačítko zepředu kpl 2 8 390 16 780,00

5.1a.1 Montážní element pro závěsné WC (WCz), ovládací tlačítko zepředu kpl 2 1 800 3 600,00

stavební výška 1,12m  vč. soupravy pro montáž d SDK příčky a 0,00

soupravy pro tlumení hluku se splachovací nádržkou a integrovaným rohovým 0,00

ventilem, ekvivalent s tech. parametry 0,00

vč. uchycení do SDK příček 0,00

vč. soupravy pro tlumení hluku 0,00

vč. ovládacího tlačítka pro dvě množství dle výběru investora ! 0,00

5.1b. Klozet keramický, závěsný s hlubokým splachováním s vodorovným odtokem, vč. sedátka s poklopem ks 2 3 800 7 600,00

5.1b. Klozet keramický, závěsný s hlubokým splachováním s vodorovným odtokem, vč. sedátka s poklopem ks 2 1 150 2 300,00

5.2a. Montážní element pro pisoár s elektrickým ovldááním splachování (230V) kpl 1 13 600 13 600,00

5.2a. Montážní element pro pisoár s elektrickým ovldááním splachování (230V) kpl 1 3 500 3 500,00

stavební výška 1,30m  0,00

Výlevka

Výlevka stacionární bílá keramická vč. mřížky ks 1 3 650 3 650,00

Výlevka stacionární bílá keramická vč. mřížky ks 1 1 100 1 100,00

vodovodní baterie nástěná s extra dlouhým otočným ramenem dle dispozic výlevky ks 1 2 600 2 600,00

vodovodní baterie nástěná s extra dlouhým otočným ramenem dle dispozic výlevky ks 1 600 600,00

Urinál/Pisoár 0,00

5.2b. Urinál/Pisoár keramický s vnitřním přítokem vody, s odsávací zápachovou uzavírkou vittřní ks 1 4 200 4 200,00

5.2b. Urinál/Pisoár keramický s vnitřním přítokem vody, s odsávací zápachovou uzavírkou vittřní ks 1 1 100 1 100,00

Umyvadla, umyvátka 0,00

5.3a. Umyvadlo keramické bílé šířky 650mm, vč. otvoru pro armaturu ks 2 1 250 2 500,00

5.3a. Umyvadlo keramické bílé šířky 650mm, vč. otvoru pro armaturu ks 2 700 1 400,00

Výrobce a typ bude upřesněn investorem 650x485x170mm 0,00

5.3b. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 2 620 1 240,00

5.3b. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 2 220 440,00

5.3c. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok 

vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí 

hadic se závitem

ks 2 2 300 4 600,00

5.3c. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok 

vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí 

hadic se závitem

ks 2 600 1 200,00

5.4a. Umývátko keramické bílé šířky 450 mm, vč. otvoru pro armaturu ks 1 1 050 1 050,00

5.4a. Umývátko keramické bílé šířky 450 mm, vč. otvoru pro armaturu ks 1 220 220,00

Výrobce a typ bude upřesněn investorem 450x340x145mm)

5.5a. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 1 900 900,00

5.5a. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 1 200 200,00

5.6a. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok 

vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí 

hadic se závitem

ks 1 2 900 2 900,00

5.6a. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok 

vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí 

hadic se závitem

ks 1 550 550,00

5.1d. Rohový ventil 3/8''-1/2'' pro napojení hadic od stojánkových baterií umyvadel, umyvátek kpl 6 160 960,00

5.1d. Rohový ventil 3/8''-1/2'' pro napojení hadic od stojánkových baterií umyvadel, umyvátek kpl 6 110 660,00

Sprchy

5.10a. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro suchý stav, s 

vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění sprch

kpl 2 1 800 3 600,00

5.10a. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro suchý stav, s 

vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění sprch

kpl 2 450 900,00

5.8b. Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, 

chromovaná ovládací hlavice, typ S - systém znemožňující výtok při trvalém stlačení hlavice, 

odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící 

mechanismus se syntetickým rubínem. Doba výtoku 30 sec. +/- 5 sec.

kpl 2 2 900 5 800,00
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5.8b. Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, 

chromovaná ovládací hlavice, typ S - systém znemožňující výtok při trvalém stlačení hlavice, 

odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící 

mechanismus se syntetickým rubínem. Doba výtoku 30 sec. +/- 5 sec.

kpl 2 550 1 100,00

Pevná sprchová hlavice, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a 

vodnímu kameni.

kpl 2 9 000 18 000,00

Pevná sprchová hlavice, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a 

vodnímu kameni.

kpl 2 1 200 2 400,00

5.11b. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro sychý stav, s 

vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění prostoru před sprchami

kpl 1 1 800 1 800,00

5.11b. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro sychý stav, s 

vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění prostoru před sprchami

kpl 1 450 450,00

Požární hydrantová skříň 650x650x250

Hydrant D25 s tvarově stálou haicí 30 m kpl 1 10 000 10 000,00

Hydrant D25 s tvarově stálou haicí 30 m kpl 1 1 700 1 700,00

Ostatní

5.13 sifon k kuchyňskému dřezu DN32 kpl 1 594 594,00

5.13 sifon k kuchyňskému dřezu DN32 kpl 1 220 220,00

5.16a Kuchyňský dřez bude součástí kuchyňské linky - není dodávkou ZTI Dřez dle výběru investora vč. záp. 

uzávěru s přípojkou pro odpad myčky

kuchyň 0 0,00

5.16b Baterie dřezová nástěná páková, chrom kuchyň 1 2 530 2 530,00

5.16b Baterie dřezová nástěná páková, chrom kuchyň 1 550 550,00

8. Ostatní

8.9. Zajištění požárního dohledu při provádění řezacích a svářečských prací apod., a zároveň jeho zajištění 

dostatečnou dobu po jejich ukončení.

paušál 1 18 000 18 000,00

8.11. Případné ceny za lešení, předání a převzetí staveniště, atd. Cenové položky budou podrobně rozepsány a 

zdůvodněny.

kpl 1 150 000 150 000,00

8.12. Provedení zkoušek vnitřní kanalizace včetně vypracování protokolů o jejich kpl 1 12 500 12 500,00

úspěšném provedení, včetně proplachu potrubí

 - technická prohlídka

 - zkouška vodotěsnosti

 - zkouška plynotěsnosti

8.13. Propláchnutí rozvodu SV,TV,CV,PV paušál 1 7 000 7 000,00

8.14. Tlaková zkouška rozvodu SV, TV, CV, PV vč. vyhotovení protokolu paušál 1 7 000 7 000,00

8.15. Desinfekce rozvodů vodovodu vč. protokolu paušál 1 13 000 13 000,00

8.18. Uvedení do provozu, předání uživateli včetně zápisu paušál 1 8 000 8 000,00

8.19. Opatření veškerých rozvodů polepem s označením směru proudění média a paušál 1 6 000 6 000,00

popisem (studená voda, teplá voda, cirkulace)

8.20. PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výtisk v papírové formě, vč. výškového a 

polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumenace skutečného provedení bude zpracována 

průběžně po dobu montážních prací (před zakrytím)

paušál 1 15 000 15 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 004 069,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 004 069,00 21,00% 210 854,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 214 923,49

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 004 069,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 004 069,00

    721 - Zdravotechnika 1 004 069,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 08.07.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 004 069,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 004 069,00

D 721 Zdravotechnika 1 004 069,00

1 K 721-1 Zdravotechnika dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 1 004 069,00 1 004 069,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace

Strana 3 z 3
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14.7 . Fato smlouva nabfvdt platnosti dnem podpisu obdma smluvnimi stranami a 0dinnosti dnem jejiho uveiejn6ni
v registru smluv (dle zekonat.34012015 Sb. o registru smluv), kter6 provede objednatel.

14.8. Smluvni strany souhlasi a jsou srozum6ni stim, Ze smlouva bude vjednoho vyhotoveni, ve form6tu pdf
a elektronicky podepsana (zaruden6 elektronick6 podpisy) zestupci obou smluvnich stran.

14.9. Smluvni strany prohla5uji, Ze si Smlouvu piedetly, s obsahem souhlasi a na d0kaz jejich svobodn6, prav6 a
vAin6 vtjle piipojuji sv6 podpisy, ktere budou piipojeny v elektronick6 form6. Uzavieni t6to Smlouvy bylo
schvdleno usnesenim Rady Stiedodesk6ho knje ze dne .......... d. usneseni

14.10. Ve5kera ujednZrni, technickd podminky a jina ustanoveni uvedenA v nabidce zhotovitele, podan6 v remci
zad6vaciho iizeni na vfbdr zhotovitele dila dle t6to smlouvy, jsou nedilnou soud6sti t6to smlouvy, pokud
tato smlouva nestanovijinak (viz dl. I smlouvy).

14.11. Zhotovitel v souladu s S 219 ZZVZ avsouladu se z6konem d.106/1999 Sb., o svobodn6m piistupu
k informacim, v platn6m zn6ni, souhlasi, aby veiejny zadavatel (objednatel) uveiejnil na profilu zadavatele
smlouvu uzavienou na vgiejnou zak6zku vdetnd vsech jejich zmdn, dodatkrl a piiloh. D6le Zhotovitel
souhlasi se zveiejndnim t6to Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle z6kona d. 340/2015 Sb.

14.12. Nedilnou soudast t6to smlouvy tvoii ndsledujici piilohy:

Piiloha d. 1: Harmonognm plndni z nabidky Zhotovitele (piiloha bude piedloZena v nabidce/pnklada
ridastniUpiiloha bude aktualizovAna vybranym dodavatelem v z6vislosti na ukondeni zad6vaciho iizeni)
Piiloha i. 2: Formul6i pro ohl65eni zm6n stavby /piiloZeno zadavatelem/
Piiloha i. 3: Ocendnf vfkaz vfm6r/piiloha bude piedloZena v nabidceipfikl6d6 ridastniU
Piiloha i.4: Pojistn6 smlouva/pojistni certifikat - pojiStdni odpovddnosti za Skodu a o stavebnim a
montiZnim pojiStdni /pfikl6d6 vybranf dodavatel pied podpisem smlouvy/

Pffloha d.5: Seziam poddodavatelt /piiloha bude pfiloZena v nabidce/
Volna samostaha piiloha d. 6 - Zad6vaci dokumentace Veiejn6 zakSzky
Volni samostatn6 piiloha d. 7 - Nabidka zhotovitele na Veieinou zak6zku.

V Kladn6 dne 08. 07. 2019

Zhotovitel

... ... 

Jednatel Daniel RajniS

Objednatel

Stiedni Skola sluieb a iemesel, Stochov, J. Sipka 187
Ing. Jaroslava Pichov6, ieditelka
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14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnempodpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejiho uveřejnění 
v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registm smluv), které provede objednatel. ' * 

14.8. Smluvní strany souhlasí a jsou srozumění stím, že smlouva bude vjednoho vyhotovení, ve formátu pdf 
a elektronicky podepsána (zamčené elektronicke podpisy) zástupci obou smluvních stran. 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a 
vážně vůle pňpojují své podpisy, které budou pňpojeny v elektronické formě. Uzavření této Smlouvy bylo 
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne .......................... č. usnesení 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud 
tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. l smlouvy). 

14.11. Zhotovitel vsouladu s s 219 ZVZ avsouladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na protílu zadavatele 
smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel 

' souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
.1— 

Příloha č. 1: Harmonogram plnění z nabídky Zhotovitele (přílohabude předložena vnablď , : 
ůčásůiílďpříloha'flidderaKtUalizována vybraným dodavatelem v závislosti na ukončení zadávaóihaířízeníj 
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby Ipňloženo zadavatelem! 
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr lpříloha bude předložena v nabidce/přikládá účastník! 
Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certilíkát — pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a 
montážním pojištění lpňkládá vybraný dodavatel před podpisem smlouvy! 

Příloha č. 5: \ Sez'nam poddodavatelů lpříloha bude přiložena v nabídce! 
Volná samostatná příloha č. 6 - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky 
Volná samostatná příloha č. 7 - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku. 

V Kladně dne 08. 07. 2019 ' V ........... dne .................... 

Zhotovitel Objednatel 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šipka 187 
Jednatel Daniel Rajniš Ing. Jaroslava Píchová, ředitelka 
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SMLOUVA O DÍLO 

 

                                                         číslo objednatele: …………… 

                    číslo zhotovitele: 250519 
 
 

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187  

se sídlem J. Šípka 187, 273 03 Stochov   

zastoupená Ing. Jaroslavou Pichovou, ředitelkou   

IČO: 00873306 

Bankovní spojení: vedený u České spořitelny, a.s, číslo účtu: 
 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:  
DAVA-CZ s.r.o.   
sídlo:   28.října 1269, 273 09 Kladno 7   
zastoupená: Daniel Rajniš - jednatel   
bank. spojení: ČS - Kladno   
číslo účtu:  
IČO:  27872947  
DIČ:  CZ27872947  
zápis:  zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123213 
kontaktní osoba: 
tel.: 
dále jen „zhotovitel“ 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 

 

 

 

Článek I. 
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Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba 

centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu 

výměr, kterou zpracovala společnost: STAVAŘI s.r.o., IČO: 278 71 754, s , 

, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který 

tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské 

dokumentace.   

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední školy služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187, Stochov, 

v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.  

 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této 

smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR 

nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců a materiálů, dále v souladu s příslušnými rozhodnutími 

správních orgánů.  

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 

uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech 

každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 

kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného 

osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 

svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
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- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse 

obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným 

orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění 

odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických 

kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím. 

 

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného 

provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících 

komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a 

zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní 

náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu 

ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této 

odpovědnosti.  

 

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z 

veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu 

Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a ze zdrojů EU, a to z Integrovaného regionálního 

operačního programu, číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006064. Obě smluvní strany se tedy 

zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České 

republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací Integrovaného regionálního 

operačního programu. 

 

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla 

v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data 

pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). 

Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií 

postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou 

v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou 

fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. 

Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. 

V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou 

strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí 

objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při 

případném odstranění vad a nedodělků díla, 
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- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) 

text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 

4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba 

centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu 

provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo  

o další materiály, práce, postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto 

dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel 

postupem podle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto 

vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel. 

 

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla 

nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení 

těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy 

v termínu do sedmi (7) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – 

Harmonogram plnění. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně,  

e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 

zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data 

započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.  Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle 

zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen 

zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud 

objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí 

práce v termínu stanoveném dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. smlouvy, nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto 

vynaložené hradit.   

 

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 
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2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 

ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou 

dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou 

součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno 

neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně 

nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,-Kč za každý i započatý den 

prodlení se splněním této povinnosti.  

 

  

Článek III. 

Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato 

je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 

13.895.985,02 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována 

v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 21% 

2.871.776,64 Kč, 15%  71.700,15 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 16.785.461,81 Kč.  

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich 

kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) 

uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky 

oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení 

či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 

zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném 

zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je maximální a konečná, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo 

vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodatečné stavební práce (vícepráce) mohou 

být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.  

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy 

nebudou zhotovitelem provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného 

díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením 

dané části díla) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této 

změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci 

bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí 
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projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž 

poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny 

stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve 

výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto 

způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1.  Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 

 

4.2.  Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 

provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které 

budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Střední 

škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“, číslo 

stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006064. Nedílnou součástí 

každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc, a 

fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 

 

4.3.  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního 

měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí 

faktury musí být soupis provedených prací  

a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je 

zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. 

Zbylých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení 

díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného 

předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných 

vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně 

z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o 

kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do 

doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo 

dodávky provedeny.  

 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních 

stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % 

celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání 

a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. 

Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve 

smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků 

z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu 

o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 
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4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to 

nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí 

být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se 

vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 

% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura 

nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je 

objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 

4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána 

z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví 

smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), 

bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na který bude objednatel účtovanou cenu 

díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu 

výše popsaném. 

 

4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel 

v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a 

Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s 

odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého 

závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy. 

 

4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.9.  Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů 

strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se 

zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 

zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech 

úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 

smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům 

objednavatele, IROP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů 

statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu 

realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle 

požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 

zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem 

uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě poddodavatelských subjektů. 

Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projektu 

po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při 

plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak 

neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  
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4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 

odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet 

správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji 

nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností zhotovitele.  

 

4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem 

čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový 

harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních 

prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků 

znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na 

odpovídající změně HMG. 

 

4.12. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této 

smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Objednatele, resp. 

nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předmětných plnění bude 

daň odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že Objednateli budou předmětná plnění fakturována včetně DPH. 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, 

které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti 

z této smlouvy na třetí osobu. 

 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor 

větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to na 

základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3.  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů 
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státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání 

staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. 

V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne 

běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá 

pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4.  Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a 

čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná 

samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, 

povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5.  Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6.  Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících 

sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 

veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném 

rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat 

s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla 

z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci 

či dalších podkladech pro realizaci díla. 

 

6.7.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické 

předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a 

právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

 

6.8.  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a 

převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy  a dále je povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.9.  Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění 

zástupci objednatele“) jsou: 

, tel: 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, 
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které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci 

objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.    

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka příspěvkové organizace, tel: 

 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: Daniel Rajniš-jednatel 

Hlavní stavbyvedoucí:  

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele:  

 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2.   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou dokumentací a 

dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými 

normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, 

instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen 

provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce 

(nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo 

obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3.  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 

výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má 

zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této 

smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště 

kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném 

rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 

protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento 
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odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě 

vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta 

a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi 

technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž 

jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu 

 o předání staveniště  

a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku 

v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě 

vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve 

vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora 

BOZP. 

 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) 

kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby 

vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 

zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 

kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání 

staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního 

dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle 

obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 

5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci 

objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady 

zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné 

žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele 

zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu 

bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich 

uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá 

objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady 

zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo 

podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
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prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové 

dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a 

pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu 

výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 

popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v 

odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších 

písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného 

sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích 

pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 

jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok úhradu 

nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 

překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla 

v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních 

dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. 

V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby 

písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací 

musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. 

Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. 

smlouvy.   

 

8.16.. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím provádění 

díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; 

zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při 

vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu 

v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného 

předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, 

které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění 

těchto vad a nedodělků zhotovitelem.  
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8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či 

kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí 

plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle 

předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto 

díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový 

souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, 

které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, 

nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným 

způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 

povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba, která je 

nebo může být se zhotovitelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. 

V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu 

přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat 

déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn 

kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla..  

 

8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele nebo 

osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém 

v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet 

na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 

s písemným souhlasem objednatele. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 

 

 

Článek IX. 

Pojištění zhotovitele 

 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH 

uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá 

kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 

této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a 

že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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9.2.  Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření 

pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při 

převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva 

(pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla 

se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie 

pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného 

certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1. této smlouvy).  

 

9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či 

v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V 

případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 

této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a 

v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění 

díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm 

částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 

poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a 

převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen 

„protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému 

užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému 

užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má 

vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců 

materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné 

odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, 

má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku 

X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny 

v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání 
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zhotovitelem objednateli. 

 

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každou vadu a za každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede 

dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 

pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení 

přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání 

díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru 

projektanta. 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba 

běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce 

těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 

však v délce 24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, 

bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. 

Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen 

nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné 

reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace 

objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 

zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést 

alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a 

vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 

zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, 

reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 

do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních 

dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění 

vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků 

ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v 

tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie 

bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na 

náklady zhotovitele jinou osobou.  
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11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů 

Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z 

této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu jakýchkoli nákladů 

vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Odstoupení musí být písemné a je účinné doručením 

Zhotoviteli.  

 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost 

dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude 

objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude 

postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátce 

DPH)  smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně 

vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 

s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 

dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího 

dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení 

smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému 

porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů 

podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 

4.10. smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou 

doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční 

řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném 

uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 

oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. 

ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od smlouvy se 

však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 

nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 

i po ukončení smlouvy. 
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12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla 

z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti 

financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze 

smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a 

dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání 

kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při 

provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke 

škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních 

stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i 

bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní 

straně. 

 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se 

zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že 

zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu 

uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 

prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 

 

13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, 

které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 1.000,- Kč za každou 

vadu a každý započatý den prodlení. 

 

13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli 

škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

 

13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
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13.6 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu 

Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu IROP, není objednatel povinen hradit úrok 

z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 

Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou 

částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních 

prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli 

podle bodu článku IV., bodu 4.7.této smlouvy. 

 

13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve 

lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní 

strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 

zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je 

strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí 

být předána či předložena v českém jazyce. 

 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 

povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do 

vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je 

splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky 

doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se ZZVZ   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se 

týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby 

oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem 

objednatele. 

 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel. 

 

14.8. Smluvní strany souhlasí a jsou srozuměni s tím, že smlouva bude v jednoho vyhotovení, ve formátu pdf                     

a elektronicky podepsána (zaručené elektronické podpisy) zástupci obou smluvních stran.   

 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a 

vážné vůle připojují své podpisy, které budou připojeny v elektronické formě. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne …………………….. č. usnesení 

………………………………….. 

 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud 

tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 

14.11. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele 

smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel 

souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

      

   Příloha č. 1:  Harmonogram plnění z nabídky Zhotovitele (příloha bude předložena v nabídce/přikládá 

účastník/příloha bude aktualizována vybraným dodavatelem v závislosti na ukončení zadávacího řízení) 

     Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 

     Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce/přikládá účastník/ 

     Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a 

montážním pojištění /přikládá vybraný dodavatel před podpisem smlouvy/  

       Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů /příloha bude přiložena v nabídce/ 

       Volná samostatná příloha č. 6 - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky  

       Volná samostatná příloha č. 7 - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku. 

  

 

V Kladně dne 08. 07. 2019      V ……….. dne ……………………. 

 

        Zhotovitel               Objednatel  

                                                                                                                                                                                                                  

 

……………………………………                           ………………………………… 

         DAVA-CZ s.r.o.           Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 

Jednatel Daniel Rajniš     Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka   
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………………………………….. 
Václav Rajniš – jednatel 
     DAVA-CZ s.r.o. 
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                                                 Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ 

 

Určeno: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka příspěvkové organizace  

(v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Zhotovitel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

Popis problému: 

 

 

Čeho se zhotovitel domáhá:   

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE 
 
ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 a ust. § 74, § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) a ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

Účastník:     DAVA-CZ s.r.o. 
se sídlem:    28.října 1269, 273 09 Kladno 7 
IČO:     27872947 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
123213, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Střední škola služeb a řemesel, Stochov – 

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ 

(dále jen „dodavatel“), 

tímto čestně prohlašuje, že 

splňuje způsobilost a kvalifikaci požadovanou zadavatelem pro plnění shora uvedené veřejné zakázky, která je 
uvedena ve výzvě k podání nabídek (zadávací dokumentaci) k této veřejné zakázce (dále jen „ZD“), v tomto 
rozsahu: 

  

a) základní způsobilost v rozsahu stanoveném v čl. 9.1.4 Zadávací dokumentace (resp. dle ust. § 74 
zákona); 

b) profesní způsobilost v rozsahu stanoveném v čl. 9.1.5 Zadávací dokumentace (resp. dle ust. § 77 
odst. 1 a 2 písm. a) a c) zákona);  

c) technická kvalifikace v rozsahu stanoveném v čl. 9.1.6, 9.1.7. a 9.1.8 Zadávací dokumentace (resp. 
dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona). 

 

    

Označení 

objednatele 

(obchodní firma, 

IČO, sídlo) 

Obec Rynholec 
Nám. 1. Máje 55 
270 62  Rynholec 

IČO:  00244341 

 

1. kladenská soukromá střední škola 

a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. 

Holandská 2531  

272 01 Kladno, Kročehlavy  

 

Mail: kladno@1kspa.cz 

Web: www.1kspa.cz  

IČ: 25108492 

 

Menzies Aviation (Czech), s.r.o. 

K Letišti 57/1049 

161 00 

Praha 6 IČO 16948904 
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Druh prací 

(vypovídající 

stručný popis 

stavebních prací) 

realiz. dodavatelem 

za posledních 5 let 

před zahájením 

zadávacího řízení, 

včetně specializací, 

jsou-li požadovány    

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

RYNHOLEC Rekonstrukce objektu 

po etapách, výměna oken, bourání a 

vyzdění příček. Zateplování budovy 

dle požadavku investora, práce 

provedeny řádně a odborně 

 

 

Přístavba školy č.p. 2531 ul. 

Holandská, Kladno Přístavba školy za 

provozu, úprava vnitřních prostor a 

výměna oken ve stávajících prostorách 

Rekonstrukce administrativní a 

skladové budovy  MENZIES 

AVIATION Rekonstrukce objektu  

administrativní a skladové budovy, 

výměna oken, bourání a vyzdění 

příček. Provedení IS ve školícím 

centru. Zateplování budovy, dle 

požadavku investora, práce 

provedeny řádně a odborně 

 

 
Cena stavební 

práce bez DPH 

včetně případného 

členění stavební 

práce (díla)  

6.000,000,- 

 
6.865.900,- 8 951.000,- 

 

Doba plnění 

stavebních prací ve 

formě měsíc a rok  

07/2016 03/2017 02/2015 

Místo provádění 

stavebních prací 

Obec Rynholec Kladno Letiště Praha Ruzyně 

Datum dokončení 

stavení práce 

12/2016 03/2018 11/2016 

Označení a kontakt 

na osobu, u níž lze 

informace ověřit, 

tel. email. 

P

 

  
 
 
 

Pozice Hlavní stavbyvedoucí – 1 osoba Zástupce stavbyvedoucího – 1 osoba 
Titul, jméno, příjmení 

Osvědčení / 
Oprávnění 

Autorizovaný technik číslo 13286 – 
pozemní stavby 

Autorizovaný technik číslo 13236 – 
pozemní stavby 

Vztah k dodavateli 
(pracovněprávní, 
poddodavatelský 

Jednatel DAVA-CZ s.r.o. Jednatel DAVA-CZ s.r.o. 

Dodavatel bere na vědomí, že před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky zadavatel v souladu 
s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo 
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je již nemá k dispozici), a to včetně případných smluv s jinými 
osobami, prostřednictvím kterých prokázal účastník řízení kvalifikaci ve smyslu § 83 zákona a dokladů o 
kvalifikaci těchto poddodavatelů. Účastník bere na vědomí, že nesplnění této povinnosti je podle § 122 odst. 5 
zákona důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení. 

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků 
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. Účastník zadávacího řízení bere zejména na vědomí, že v souladu s § 
48 odst. 2 písm. c) zákona bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen účastník zadávacího řízení, který předloží 
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čestné prohlášení o splnění kvalifikace, které neodpovídá skutečnosti (tj. bude se jednat o nepravdivé čestné 

prohlášení). 

Za účastníka podepsán: Daniel Rajniš – jednatel, Václav Rajniš – jednatel 
 
 

V Kladně dne 08. 07. 2019 
  
 

Podpis: ……………………………              Podpis: …………………………… 
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destn6 prohl65eni o splndni kvalifikace, ktere neodpovid6 skuteinosti (tj. bude se jednat o nepravdiv6 deshe
prohl65eni).

Za ridastnika podeps6n: Daniel RajniS - jednatel, V6ctav Rajni5 - jednatel

P

i 
o 
l 
) 

gaiman-swe 
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nazve: ČR 

čestné prohlášení o splnění kvalifikace, které neodpovídá skutečnosti (tj. bude se jednat o nepraivé čestné 
prohlášení). _ 

Za účastníka podepsán: Daniel Rajniš -jednatel, Václav Rajniš —jejdnatel 
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Udastnik DAVA-CZ s.r.o
se sidlem: 28.iijna 1269,273 09 Ktadno 7
leo: 27a72s47
zapsan6 v obchodnim rejstriku veden6m Mdstskfm soudem v praze, oddil c, vlozka
123213,
jakoito dodavatel veieln6 zak6zky na stavebni prace: ,,stiedni skola sluieb a iemesel, stochov - vfstavba
centra pro vzd6levini ktempiit (opakovini ll)',, (deb jen 

"dodavatel,,).

nitcrnariiq,tl
destnd prohlaiuje, ie nem6 v tmyslu zadatjakoukoli a zArovei,

neDo

arldrrialitt?
v souladu s pozadavky g 105 odst. 1 zikona i,. 134t2016 sb., o zadirv6ni veiejnfch zak6zek, ve zn6ni
pozd6jSich piedpisti, niZe piedkl6dd seznam poddodavatel0, pokud jsou dodavateli zn6mi vdetnd uvedeni, krerou
dest bude kaZdi z poddodavatehj plnit :

V souladu s poZadavky $ 83 odst. l zAkona d. 134/2016 Sb., o zad6vErni veie.jnfch zakirzek, ve zn6ni pozddjsich
piedpisti, jsou ve vfie piedloZen6m seznqSnu vyps6ny iiin6 osoby, jejichZ prosiiednictvim prokazuje kvalifikaci a
u nichz doloZil pisemni' zavazek jin6 osoby k poskytnuti plnrbni urien6ho k plndni verejn6 zaiirzky nebo k
poskytnuti v6ci nebo prdv, s nimiZ bude dodavatel oprAvn6n disponovat v rirmci plndni veielne zak6zky, a to
alespoi v rozsahu, v jak6m jin6 osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichZ prostiednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veiejn6 zak6zce, je dodavatel povinen vyuZivat
pfr plndni dle Smlouvy uzavien6 s vybranfm dodavatelem, a to po celou dobu jejiho trv6ni a lze je vymdniipouze
s piedchozim pisemnlm souhlasem zadavatele, kterf m0ze b!'t d6n vlludnd za piedpokladu, :L tyto osooy

Obchodni firma nebo n5zev nebo
jm6no a piijmeni poddodavatele

ICO (pokud bylo piid6leno) a sidto
poddodavatele

C6st veiejn6 zakdzky, Kerou
bude poddodavatel plnit

27479356 ZTI ,UT

Nd 431556011 Elektro

Iltude.doplriEnol [bude doplnffi [bude Ooplndnol

[buOe doplndnol [bude doplndno] tUu0e OoptfrCnql

puOe Ooptn6no; tbdqeoqphar.ol- puge{oplndnoj

s
-

.
.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH . ., 

Účastník DAVA-CZ s.r.o. _, 
sesídlem: 28. října 1269, 273 09 Kladno 7 
IČO: 27872947 *“ 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
123213, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „Střední škola služeb a řemesel, Stochov - Výstavba 
centra pro vzdělávání klempířů (opakování ll)“, (dále jen dodavatel'), 

cestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část 
že neprokazuje ros ' 

(poddodavatelí), a zároveň, 

nebo 

v souladu s požadavky 5 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známí Včetně uvedení, kterou 
část bude každý z poddodavatelů plnit ; 

Obchodní frrma nebo název nebo ĚO (pokud bylo přiděleno) a sídlo Část veřejné zakázky, kterou 
jméno a příjmení poddodavatele ' poddodavatele bude poddodavatel plnit 

27879356 ZTI, ÚT 

431556011 Elektro 

V souladu s požadavky & 83 odst. 1“zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalílíkaci a 
u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn diSponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, vjakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalífrkací ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat 
při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze 
s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby 
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budou nahrazeny osobami spliujicimi kvalifikaci poiadovanou ve veiejn6 zak6zce nejm6nd ve stejn6m rozsahu
jako nahrazovan6 osoby. Zadavatel bezd0vodnrb neodmitne ud6leni souhlasu. Dodavatelje povinen poskytnout
soudinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytujici pln6ni najeho stran6.

Za Udastnika podeps6n Daniel Rajni5 - jednatel:
V Kladn6 dne 08. 07. 2019

podpis..

Za (dastnika podepsdn V6clav Rajni5 - jednatel:
V Kladn6 dne 08. 07. 2019

\
.

.
5
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budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout 
součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

Za účastníka podepsán Daniel Raj'n'tš —-jednatel: 
V Kladně dne 08. 07. 2019 ' „x. 

Podpis: . . .  

Za účastníka podepsán Václav Rajniš - jednatel: 
V Kladně dne 08. 07. 2019 

'?
 



 

  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ 

Veřejná zakázka na stavební práce 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

2. Základní identifikační údaje o účastníkovi 1 

Název dodavatele (společnosti): DAVA-CZ s.r.o. 

Zastoupena  

osobou oprávněnou za účastníka jednat (titul, jméno, 
příjmení, funkce): 

Daniel Rajniš – jednatel 

Václav Rajniš - jednatel 

Sídlo:  28. října 1269, 27309 Kladno 7 

Tel.:  

IČO / DIČ: 27872947/CZ27872947 

Spisová značka v obchodním rejstříku: C 123213 

3. Nabídková cena + ostatní informace 

Celková nabídková cena bez DPH (Kč) 13.895.985,02 

Informace, zda dodavatel spadá pod definici malého 
a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES – viz. čl. 11.6 zadávací dokumentace 

Společnost s ručením omezeným 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedený účastník zadávacího řízení předkládá tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek v 
souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací, a čestně a pravdivě prohlašuje, že 
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1. se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami, 
2. při zpracování nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné 

zakázky, 
3. je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem 

skončení lhůty pro podání nabídek, 
4. podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím rozsahu; 
5. že není poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 

kvalifikaci. 

 

Za účastníka podepsán Daniel Rajniš - jednatel: 
          Václav Rajniš – jednatel: 

 
V Kladně dne 08. 07. 2019 

 

 

  

  

Podpis: …………………………………………… 

 
 

 
 
 

 
Podpis: …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační 

údaje všech dodavatelů, kteří předkládají společnou nabídku. 
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Vfie uvedenf irdastnik zad6vaciho iizeni piedklddi timto nabidku zpracovanou dle zad6vacich oodminek v
souladu s Vlzvou k podAni nabidky a zadivaci dokumentaci, a destnd a pravdivd prohlasuje, Ze
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Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za 
znění pozdějších předpisů. 

kázkách, ve 

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ 

Veřejná zakázka na stavební práce 

zadávaná ve zjednodušenémpodlimitním řízení 
“Št- 

Název dodavatele (společnosti): DAVA—CZ s.r.o. 

Zastoupena 
osobou oprávněnou za účastníkajednat (titul, jméno, 
říjmení, funkce): 

Daniel Rajniš — jednatel 
Václav Rajniš - jednatel 

28. října 1269, 27309 Kladno 7 

Spisová značka v obchodním rejstříku: 

Sídlo: _ 

Tel.: * _ 
ico/mc; 27872947/C227872947 

c 123213 

Celková nabídková čena bez DPH (Kč) 13.895.985,02 

Informace, zda dodavatel spadá pod deíinici malého 
a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES - viz. čl. 11.6 zadávací dokumentace 

Společnost s ručením omezeným 

Výše uvedený účastník zadávacího řízení předkládá tímto nabídku zpracovaou dle zadávacích podmínek v 
souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentaci, a čestné a pravdivé prohlašuje, že 
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Za rldastnika podeps6n Daniel RajniS - jednatel:
Vdclav RajniS - jednatel:

V  K ladn6 dne 08 .  07 .2OL9

Podpis:

1 .
2.

3.

4.
c.

se pied podErnim nabidky podrobnd seznirmil se zadAvacimi podminkami,
pfi zpracov6ni nabidky pfihl6dl ke v5em informacim a okolnostem vlznamnfm pro pln6ni t6to veiejn6
zakhzky,
je v6z5n cel!'m obsahem nabidky po celou dobu b6hem zad6vaci lhtty, kterd zadin6 b6zet okamiikem
skondeni lh0ty pro podirni nabidek,
podpisem nabidky (n6vrhu smlouvy) potvzuje sprAvnost a zdvaznost nabidky v pln6m jejim rozsahu;
Ze neni poddodavatelem, jehoz prostiednictvim jinf ridastnik v tomt62 zad6vacim iizeni prokazuje
kvalifikaci.

tV piipad6, Ze nabidku piedkldd6 vice osob spoledne, budou na tomto mist6 uvedeny identifikadr.
Udaje vsech dodavatelir, ktefi piedkledaji spolednou nabidku.

\
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. se před podáním nabidkypodrobně seznámil se zadávacimi podmínkami, 

2. pň zpracování nabidky p'ňhlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné 
zakázky, _ _ 

3. je vázán celým obsahem nabidky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek, _ 
podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím rozsahu; 
že není poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci. 

91!
— 

Za účastníka podepsán Daniel Rajniš - jednatel: 
Václav Rajniš - jednatel: 

V Kladně dne 08. 07. 2019 

* V případě, že nabidku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační 
údaje všech dodavatelů, kteří předkládají společnou nabidku. 



Menašea Ávsetšan áůzecm sro 

Prague Ruzyne Airport 
K Letisti 57/1049 
16l 00 Prague 6 
Czech Republic 

www.menziesaviation.com 

V Praze 2. 11. 2016 

Firma DAVA-CZ s.r.o., provedla stavební rekonstrukce na administrativní budově a 
skladové budově. Zateplení objektu, výměna oken, vnitřní rekonstrukce vč. inženýrských 
sítí vcelkové hodnotě 8.951 tis. Kč bez DPH. Za období 2015/2016 dle požadavku 
investora. 

Veškeré práce byli provedeny řádně a odborně, v daném termínu. 
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1. kiadensk6 soukrom5 stiedni 5kola a zakladni Skola (1.K5pA), s.r.o.
ikolo s trodici od roku L992

Holandskd 2531, 272 01 Kladno I lc 25108492 | Ss lzo: 0437s4054 IZs lzo:181044510.1 REDIZo: 600006930 | -
tiik dne24 2  19;  oddil c, vlo:ka l. 50301 | ba nk- spojen i Komer'ni ba nka' a s ' c

ZhotovitelDAVA-CZs'r.o.real izoval lroce03120|7ai:do0312018stavebnipr6ce-Piistavbu Skoly d.p. 2531 ul. Holandsk6, Kladno'

PiistavbaSkolybylarealizovinazaprovozi,vdetndvnitinichprostor,ISavlfmdnaokenvest6vajicich prostoi6ch v celkov6 cend 6'865'900 Kd bez DPH'

Stavebnipr6ceprovedenyvevelmidobr6kvalitd,i6dn6aodbomd,sterminemseneopozdili'

S firmou DAVA-CZ, s.r.o. jsme byli velmi spokojeni'

lng. 
KS'A s,r.o.

Holandskd 2531, 272 0L Kadrw 2
z6pis do obchodnfho rejstflku

24'2-7997, oddil C'
vlotka d, S3O1'

1. (SPA Praha, s. r. o
1. KSPA titomElice, s r. o.

chabaiovicki 4/1125
Mlchow schody 4/13

182 00
47207

Praha 8
Litomdfice

Asociovand ikoly:

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (LKŠřA), s.r.o. 
škola s tradicí od roku 1992 

Holandská 2531, 272 01 Kladno | IČ: 25108492 | sš IZO: 043784054 | E IZO: 181044510 ] REDIZO: 600006930 | 
' ' “' . 997 oddíIC vložka č. 50301| bank. spojení Komerční banka, a .s . ,  č 

Zhotovitel DAVA-CZ s.r.o. realizoval vroce 03/2017 až do 03/2018 stavební práce - 
Přístavbu školy č.p. 2531 ul. Holandská, Kladno. 

Přístavba školy byla realizována za provozu, včetně vnitřních prostor, IS a výměna oken ve 
stávajících prostorách V celkové ceně 6.865.900 Kč bez DPH. 

Stavební práce provedeny ve velmi 'dobré kvalitě, řádně a odborně, s termínem se neopozdili. 

S firmou DAVA-CZ, s.r.o. jsme byli velmi spokojeni. 

KSPA s.r.o. 
Holandská 2531. 272 01 Kladno 2 

* Zápis do obchodniho rejstříku 
„ 24.2.1997, oddíl C, 

vložka č. 50301. 

Asociované školy: 1. KŠPA Praha, s. r. o. ' Chabařovlcká 4/1125 182 00 Praha 8 
1. KŠPA Litoměřice, 5. r. o. Máchovy schody 4/13 412 01 Litoměřice 



OptrC RYNIIOLEC, nis€stf 1. m6Je; Ip55
ICO 00 ?44 341. t

279 62

DAVA * CZ s,r.o.
28. t$rla 1?69

2?3 09 Klsdno

V Rynholcr 15 3.2017

V&; reference spoleinosti DAVA - CZ s.r.o.

Stavebni spolednost DAVA - CZ s.r,s. zvit6zila ve vaieine sout€ii na piistavbu
Mateiski Skoly Rynholec v rbce 2016 a zastupibli obca by{a vybrina na r€alizsci
€it stavby. Stavbd :probfhala v obdobi derwnec - listopad 2016, ndslGdn€ byla
v prosinci 2016 i6dne zkolaudov€na.-Po celou dobu vfetavby probfhala jak s vedenfm spolednssti, tak i s pracovniky
spgleinosti pfikladn6 rz6jemni sgolupr*ce.
Hodnoto zakdzky byla cca 6 mil. Kd.
Po zk{$enosteeh ziskanfeh b*hem piistrvby fvlatsiske ikoty mohu tuto firmu bez
sebemengich'rth€d ks.nukoliv doporuiit.

GBEGZ' RYNHGLEC námětů! 3442533, 313,55 Rynholec 273 62; 
EČO na 344 341, _ 

3334—— cz 3-33 333533 1339 
2739933131239 

V Wai QSEZMY 

zataVebnš apofeěngst DAVA— CZ s ro. zvítězna ve varana sautěžx na přístavbu 
Mateřské škoiy Rynhoíec v moe 2015 a zastupiteli obsa byla vybráňa na reaíižaeš 
téča stavby. Stavba probíhala v období červáne'c— listopad 2016 násšemě byía 
\; prcainci 2016 řádně zkolaudována. 

' Po celou dobu výstavby probíhala jak svedením spoiečmstí, tak i & pfaeovníky 
společnosti příkiadná vzáiemná spolupgáce. 
Hadnata zakázky byte cca & mii Kg, 
Po zkusenostech získaných běhěm přístavby Masečaká škaty mícha take 3333 bez 
aetaemenšíah výhrad kamukoiiv doperučšt. 



Vli pis

z obchodniho rejstiiku, veden6ho
Mdstskim soudem v Praze

oddil C, vlozka 123213

Datum vzniku a 23. biezna 2OO7
Spisov6 znadka: C l-23213 vedena u M6stsk6ho soudu v praze

Obchodni firma: DAVA - CZ s.r.o.
Sidlo: Kladno - Svermov, 28. filna 1269, pse 27309
ldentifikadni iislo: 278 72 947
Prdvni forma: Spolednost s rudenlm omez
Piedmdt podnikiini:

Statutiirni organ:
jednatel:

ovad6ni staveb, jejich zmdn a odstrahovAni
silniani motorov6 doprava ndkladnl

- vnitrostatni doDrava -
obchod a neuveden6 v

DANIEL RAJNIS
5

Den vzniku funkce: 23. bfezna 2OO7

celkov6 hmotnosti
1 aZ 3 Zivnostensk6ho zdkona

- vnitrostatni doprava - provozovan6 vozidly do 3,5 tuny celkov6 hmotnosti

jednatel:

VACLAV RAJN|S
5

Den vzniku funkce: 23. biezna 2OO7
Zp0sob iednani: Spoieanost.me dva jednatele, pfidemZ ka:dli jednatel jedn6 za spolednosi

samostatn6.
Spolednici:

Spolednik: DANf EL RAJNIS, dat.

Podil: Vklad: 180 000,- Kd
Splaceno; 1"000/0
Obchodni podil: 90%o
Druh podilu: zdkladni
Kmenovv list: nebvl wddn

Spolednik: VACLAV RAJNIS, dat.  944
Hiebed, K piehradd S07, pse 27345

Podil: Vklad: 20 000,- Kd
Splacena 100%
Obchodni Rgdil: L0%
Druh podilu: zdkladni

_, Kmenovli listj nebyt vydan
Z6kladni kapitiil: 200 000,- Kd

Obchodni korporace se podiidila zdkonu jako celku postupem podle g 777 odst.
5 z6kona d. 90/2012 Sb., o obchodnich

0daje platn6 ke dni: B. dervence 2019 03:36

a druZstvech.
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Výpis 
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 123213 

Datum vzniku a zápisu: 
Spisová značka: 

23. března 2007 
C 123213 vedená u Městského soudu v Praze 

Obchodní firma: DAVA - CZ s.r.o. 
Sídlo: Kladno - Švermov, 28. října 1269, PSČ 27309 
Identifikační číslo: 278 72 947 
Právní forma: Společnost saríučením omezeným 
Předmět podnikání: 

provádění staveb. jejich změn a odstraňování 
silniční motorová doprava nákladní 
- vnitrostátní doprava - provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 
- vnitrostátní doprava - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 

* Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Statutární orgán: 

jednatel: 
DANIEL RAJNIŠ, 

Den vzniku funkce: 23.ýbřez_na 2007 
„ jednatel: _ 

' VÁCLAV RAJNIŠ, 

- Den vzniku funkce: 23. března 2007 
Způsob jednání: Společnost má dva jednatele, přičemž každý jednatel jedná za společnost 

samostatně. ! 

Společníci: . 
Společník: DANIEL RAJNlŠ, dat. _ 

_ 
Podíl: Vklad: 180 000.- Kč 

Splaceno: 100% 
> Obchodní podíl: 90% 

Druh podílu: základní 
Kmenový list: nebyl vydán 

Společník: VÁCLAV RAJNIŠ, dat. ĚQ M  
Hřebeč, K Přehradě 507, PSČ 27345 

Podíl: Vklad: 20 000,- Kč 
Splacéno': 100% 
Obchodní ppdíl: 10% 
Druh podilu: základní 
Kmenový list: nebyl vydán 

Základní kapitál: 200 000,— Kč 
Splaceno: 100% 

Ostatní skutečnosti: 
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 5 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Údaje platné ke dni: 8. července 2019 03:36 ' 111 



Veiejnf rc$stiik - Wpisy platnfch

OvEinji pod poiadornjm eisbm iIiS/7 119, Le tato listin4 kter6 vzrikla
pievedenim vjstupu z informainiho syst6mu veiejn6 spr6vy z elektronickd
podoby do podoby listinnd, sklidajici se z 1 listri, se doslovnd shoduje
s obsahem rn-istupu z informadniho systdmu veiejn6 spr6vy v elektronickd
podob6.

Ov€iujici osoba: 

Podpi. /'

V Kladn6 dne 08.07. 2019

o o 
! 

Veřejný rejstřík - výpisy platných 
Ověřuji pod pořadovým číslem ÚřŠ/7/l9, že tato listina, která vznikla 
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické 
podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje 
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické 
podobě. 

V Kladně dne 08.07. 2019 

Podpis 



fpis z veiejn6 i6sti Zivnostensk6ho rejstiiku
Plahost k 08.0?2019 13:19:30

Obchodni Erma: DAVA - CZ s.r.o.
AdrEsa sidla: 2a. tflna 1f;69,273 09, Kladno - Svermov
Identifikadni df slo os oby : 27 87 29 47 "

Stitutini ory6n nebo jeho ilenov4:

Jm6no a piijmeni: V{claY RajnKII)

Vanik fimkce; 23.03.2007 "r.
Jmdno a piijmenl: Daniel RajniS (2)

Vanik funkce: 23.03.2007

Ztunostewki oprdvnini i. 1

Pledmdt podnik6ni: Prov6dEni sfaveb' ieiich zmEn s odstraiov6ni
Druh Zivnosti: Ohlasovaci vdzani

Vznik opr6vndni: 23.03.2007
Doba platnosti oprA\|rrdni: ne dobu neurCitou
Odpotddn!' zhstupce:

Jm6no a plijmenl: Vdclav'Rajnis (1)

Ztunostercki oprdwft ni i. 2
piedmdt podnikrini: Silnitni motorovi doprava - n{ktadni provozovani vozidly netro jizdnimi soupravami

o nejv€$i fovolend hmotnosti nepiesahujicl 35 tuny' jsouJl urleny k pfeprav[ zvllat

Druh Zivnosti:

nebo vEci

Koncesovanl
Vznik opnlvn€ni: 23'03.2007'
-Doba platnosti opnivdni: ns dobu neurditou
O@ovddnj'zasttPcei

Jm€no a piijmeni: V{clav Rajni5 (I)

Zivno s tens ki opr dwdni i. 3

Piedrndt podnik6nl V$roba, obchod a slulby neuvedend v plitohdch I al3 iivnostenskoho z6kona

Obory linnosti: .' Vimba hnoiiv
Nakl6al6ni s odpady (vyima nebezpelnich)
Velkoobchod a maloobchod
Skladov{ni, baleni zboii, manipulace s nikladem a t€chnicke linnosti v doprav'
Realitni Iinnost, spr6va a riilrZba nemovitosti
Poradenski a konzultadni dinnost' zpracov6nl odbornfch studii a posudkt
SluZby v oblasti aitministrativni sprivy a sluiby organlzaEn€ hospodilsk6 povahy

OhlaSovaci volniDruh Zivnosti:

Vznikopn4vndni: 23.03.2$07
Doba platnosti opr6vndni: na alobr nairrlitou

Scznam zirlastndnjch osob

Jrreno apiijnieni: Y6clav Raini$ (1)

Datumnarozeni: 
ObdansM; deskd republlka

Jm€no a piijmeni:

Dahrm narozenl:

Daniel Rrjnts (2)

I

t ,

1
- 1 - zvw2.8 wEB 0041/032\ 

\ 

| 
9 
i 
) 

ýpis z veřejné části Zivnostenského rejstříku 
Platnost k 08.07.2019 13: 19:30 

Obchodní ňrma: DAVA - CZ s.r.o. 

Adresa sídla: 28. října 1269, 273 09, Kladno - Švermov 
Identifikační číslo osoby: 27872947 
Statutární orgán nebo jeho členové: 

Jméno a přijmení: Václav Rajniš '(1) 
Vznik funkce: 23.03.2007 4. 
Jméno a příjmení: Daniel Rajniš (2) 
Vznik funkce: 23.03.2007 

Živnostenské oprávnění č.1 
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná . 
Vznik oprávnění: 23.03.2007 
Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení: VáclavRajniš (l) 

Živnostenské oprávnění č.2 
Předmět podnikání: Silničrfí motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 
nebo věcí 

Druh živnosti: Koncesovanš 
Vznik oprávněni: 23.03.2007? 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce: . 

Jméno a přijmení: Václav Rajniš (1) 

Živnostenské oprávnění č.3 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti: .= Výroba hnojiv 
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
Velkoobchod a maloobchod 
Skladování, baleni zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Poradenská a konzultační činnost, zpracovaní odborných studií & posudků 
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

Druh živností: Ohlašovací volná 
Vznik oprávnění: 23.03.2007' 
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Seznam zúčastněných osob 
Jméno a příjmení: Václav Rajniš (1) 
Datum narození: ' ' ' * ' 
Občanství: Česká republika 

Jméno a přijmení: Daniel Rajniš (2) 
Datum narození: _ 

ZVW 2.8 WEB ONI/032 



Uiad piisluini podlc $71 odst.2 Zivnostenskcho zikona: l{agistr{t nldstr Kladna

Ministerstvo pn:myslu a obchodu osvddiuje, Ze udaje uvcden€ v tonto r,!pisejsoLr l i  datu platnosti vipisu zaps6ny
v Zivnostensk6ln rejstijkt.

- 2 - zvw 2_s wEB 0041t031

\
-

 -— 

Úřad příslušný podle 571 odst2 živnostenského zákona: Magistrát města Kladna 

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datq platnosti výpisu upsány 
v živnostenském rejstříku. ' 

ZVW 2.8 WEB 004M032 



Zivnostenskf rejstffk

Ovilruji pod poiadovjm dislem UiSA/19, Le tato
pievedenim vjstupu z informadniho syst6mu veiejnd
podoby do podoby 1istinn6, sklidajici se z 2 listfi,
s obsahem vjstupu z informadniho syst6mu veiejn6
podob6.

ovEtuiici osoba

V Kladn6 dne 08.07. 2019

Podp

j

listina kter6 vzrftla
spr6vy z elektronick6
se doslovnE shoduje
sprdvy v elektronick6

:, 

“
_

_
_

-
—

 

Živnostenský rejstřík 

Ověřuji pod pořadovým číslem ÚřŠ/8/19, že tato listina, která vznikla 
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické 
podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje 
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické 
podobě. 

VKladně dne 08.07. 2019 

Podpis . 
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