

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Kód: 10052/2019

**Stavba:** Moravičany přímotop DK

KSO:  
Místo: Moravičany - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel:  
SŽDC s.o., OŘ Olomouc

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994237

Zhotovitel:  
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460  
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Správce obvodu**

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednatel - Vedoucí PO, přednostá SPS</b>	<b>Zhotovitel</b>
---	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10052/2019

**Stavba: Moravičany přímotop DK**

Místo: **Moravičany - výpravní budova**

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052/2019	<b>Moravičany přímotop DK</b>	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany přímotop DK

Objekt:

**10052/2019 - Moravičany přímotop DK**

KSO:

Místo: Moravičany - výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Olomouc

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany přímotop DK

Objekt:

**10052/2019 - Moravičany přímotop DK**

Místo:

Moravičany - výpravní budova

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

---

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravičany přímotop DK

Objekt:

**10052/2019 - Moravičany přímotop DK**

Místo: Moravičany - výpravní budova

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
1	K	735164232	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 900/745 mm	kus	2,000	0,00	0,00
2	M	48455984	konzole stěnová	pár	2,000	0,00	0,00
3	K	735419125	Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 1290 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
4	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,032	0,00	0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
5	K	741313813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany přímotop DK

Objekt:

**VRN - VRN**

KSO:

Místo: Moravičany - výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Olomouc

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994237

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany přímotop DK

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Moravičany - výpravní budova

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

---

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravičany přímotop DK

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo: Moravičany - výpravní budova

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubo r	1,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	Soubo r	1,000	0,00	0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany přímotop DK

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

KSO:

Místo: Moravičany - výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Olomouc

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994237

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany přímotop DK

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Moravičany - výpravní budova

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

---

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravičany přímotop DK

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Moravičany - výpravní budova

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN9 Ostatní náklady

0,00

1	K	090001000	Index dle SOD	%	0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------	---	-------	------	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 502359

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3653f8f6-e03b-4b7e-bd5d-4dab4431b351

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.11.2019 06:29:02



b1092709-9f7e-4b01-a758-d8d97c9b8e1a