

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1497/19/KSUS/KLP/DOL
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 25. 11. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2963/00066001/2019

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (25.11. - 30.11.2019)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	91,00	452 301,05
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	49,00	21 020,68
Vodor.dop.značky ploš.z plastů	m2 (metr čtverečný)	782,00	456 929,64
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	160,00	68 638,95

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 825 529,18

Celková částka s DPH: 998 890,32

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (25.11. - 30.11.2019)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II/201 Roztoky - Slabce, III/2367 N. Jáchymov, 23314 Ručičky, 2294 Břežany, 2295 Hubert - V. Chmelištná, 2281 Soseň, 20113 Višňová, 2338 Rousínov, 22911 Žďáry, 2277 Veclov, 2279 Povlčin, II/227 Svojetín, 228 Oráčov, III/ 2296 Zdeslav, 20119,20117,20111,	t (tuna)	91,00	4 107,72 Kč	373 802,52 Kč	452 301,05 Kč	30. 11. 2019
21599	Řízení provozu a dozor	II/201 Roztoky - Slabce, III/2367 N. Jáchymov, 23314 Ručičky, 2294 Břežany, 2295 Hubert - V. Chmelištná, 2281 Soseň, 20113 Višňová, 2338 Rousínov, 22911 Žďáry, 2277 Veclov, 2279 Povlčin, II/227 Svojetín, 228 Oráčov, III/ 2296 Zdeslav, 20119,20117,20111,	hod (hodina)	49,00	354,54 Kč	17 372,46 Kč	21 020,68 Kč	30. 11. 2019

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
36740	Vodor.dop.značky ploš.z plastů	II/201 Sýkořice, Křivoklát,Hřebečnický, II/227 Městečko, Rakovník, Kněževes, II/229 Rakovník, Lubná, Čistá, II/233 Pavlíkov, Slabce, II/236 Roztoky, III/2274, 2275 Kolešovice, 22912, Rakovník, 22913 Olešná, 2333 Pavlíkov, 23613, 23314, II/227 U Soudu-stíny	m2 (metr čtverečný)	782,00	482,90 Kč	377 627,80 Kč	456 929,64 Kč	30. 11. 2019
36799	Řízení provozu a dozor	II/201 Sýkořice, Křivoklát,Hřebečnický, II/227 Městečko, Rakovník, Kněževes, II/229 Rakovník, Lubná, Čistá, II/233 Pavlíkov, Slabce, II/236 Roztoky, III/2274, 2275 Kolešovice, 22912, Rakovník, 22913 Olešná, 2333 Pavlíkov, 23613, 23314, II/227 U Soudu-stíny	hod (hodina)	160,00	354,54 Kč	56 726,40 Kč	68 638,95 Kč	30. 11. 2019