

## Příloha č. 1 Vyčíslení nákladů na překládku ke dni uzavření smlouvy

STAVEBNÍK  
Liberecký kraj  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2

Vlastník SEK (ČRa)  
České Radiokomunikace a.s.  
Skokanská 2117/1  
Praha 6



**Název stavby:** Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křížany

**Místo stavby, adresa :** Kryštofovo Údolí - Křížany




Popis činnosti	M.j.	Jednotková cena	Množství	Cena celkem
<b>Projektové řízení překládky</b>	MD	12 000,00 Kč	2	24 000,00 Kč
<b>Zajištění SLA</b>	MD	12 000,00 Kč	1	12 000,00 Kč
<b>Optika</b>				
Předměření optického kabelu před přeložkou	stavba	20 540,00 Kč	1	20 540,00 Kč
Závěrečné doměření optického kabelu po přeložce	stavba	22 860,00 Kč	1	22 860,00 Kč
<b>Ochranné trubky</b>				
Kontrola průchodnosti a tlakutěsnosti	stavba	16 100,00 Kč	1	16 100,00 Kč
<b>Geodetické práce</b>				
Doměření trasy do 1km pevná částka	ks	4 180,00 Kč	1	4 180,00 Kč
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení TZ a vyhotovení protokolů o provedeném měření	stavba	9 795,00 Kč	1	9 795,00 Kč
<b>Věcná břemena</b>				
<b>HZS</b>				
Hodinová zúčtovací sazba	hodina	615,00 Kč	16	9 840,00 Kč
<b>Doprava</b>				
Doprava osobním automobilem	km	11,00 Kč	420	4 620,00 Kč
<b>Poplatky</b>				
<b>Dodávka materiálu</b>				
<b>Rekapitulace:</b>				
<b>Projekční práce</b>				0,00
<b>Zemní práce</b>				0,00
<b>Optika</b>				43 400,00
<b>Ochranné trubky</b>				16 100,00
<b>Geodetické práce</b>				13 975,00
<b>Věcná břemena</b>				0,00
<b>HZS</b>				9 840,00
<b>Doprava</b>				4 620,00
<b>Poplatky</b>				0,00
<b>Dodávka materiálu</b>				0,00
<b>Inženýrská a obstaravatelská činnost</b>				10 000,00
<b>Projektové řízení překládky</b>				24 000,00
<b>Zajištění SLA</b>				12 000,00
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>133 935,00 Kč</b>

Výkopové práce a manipulaci s HDPE trubkami bude provádět stavebník za dozoru Vegacom a.s.  
Případné správní poplatky vyřizuje a hradí stavebník

Silnice II/592 Kryštofovo údolí - Křižany  
S0422 - Úprava sdělovacího vedení České Radiokomunikace

1:2000



-  nová trasa
-  rušená trasa
-  stávající trasa

U koupaliště

