

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené Ing. arch. Václavem Doležalem, vedoucím Odboru rozvoje a územního plánování

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

EKO servis Zábřeh s. r. o.

se sídlem Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

IČ: 25896903

DIČ: 25896903

zastoupená: Bc. Milanem Doubravským, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24885

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě interního pracovního postupu města Zábřeh o Postupu při zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení nových parkovacích ploch u Základní školy a Mateřské školy Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, včetně související úpravy příčného odvodňovacího žlabu (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby **„PARKOVACÍ A ODSTAVNÁ MÍSTA NA ULICI RUDOLFA PAVLŮ, ZÁBŘEH a ODVODNĚNÍ KŘÍŽOVATKY ULIC SKALIČKA A RUDOLFA PAVLŮ, ZÁBŘEH“**, zpracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem a datovanou k srpnu 2017 a k srpnu 2019, v souladu

s podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:

- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
- b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
- c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
- d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
- e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
- f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- g. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
- h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
- i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
- j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
- k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
- l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
- n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
- o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
- p. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor.
- q. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- r. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

Veškeré náklady spojené s body a až r tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí

celkové ceny díla.

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
7. Na veřejném prostoru kolem staveniště musí být provedena dostatečná opatření vyhovující nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele: **xxx**, tel. xxx, mob. xxx,

e-mail: xxx

xxx, tel xxx,

e-mail: xxx

pověřená osoba – technický dozor stavebníka

pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele: **xxx**, tel. xxx,

e-mail: [xxx](#)

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy komunikace Rudolfa Pavlů a prostranství při této komunikaci na p. č. 3773, k. ú. Zábřeh na Moravě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v blízkosti budovy Základní školy a Mateřské školy Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob, zejména pak dětí, nebo škodám na majetku.
3. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **60 kalendářních dní** ode dne předání staveniště objednatelem.
2. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do **21.11.2019**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.

4. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
6. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **407 892,00 Kč**

(slovy: Čtyřístasedmtisíc osmsetdevadesát dva korun českých) bez DPH.

2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona o DPH.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
 - c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
 - b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.
12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitel písemně sdělí a prokazatelně doručí objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí

být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je oprávněn objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Trvá-li provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně.

15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a doručeny nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíňuje, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je

zhotovitel povinen objednatel informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatel proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplnil-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 1 (jedné) hodiny

v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. **Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravních, nebo pozemních staveb a musí mít praxi alespoň 5 let ve stavebnictví. Se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí mít minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou a praxi alespoň 3 roky ve stavebnictví. Zástupce stavbyvedoucího musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.**

Stavbyvedoucí: xxx

Tel. číslo: xxx

E-mail: xxx

Číslo autorizace: xxx

Zástupce stavbyvedoucího: xxx

Tel. číslo: xxx

E-mail: xxx

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání

- c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
- a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. X odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci (minimálně 30 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou do datové schránky (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
5. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu nejpozději do 1 (jednoho) dne od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
7. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

X. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu

objednateli zaplatit. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:

- a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
- d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době v souladu v čl. IX odst. 5 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: Třitisíce korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
- f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku VIII odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: Třitisíce korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
- g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIII odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.
- h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě).
- i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý započatý den.
- j. V případě porušení povinnosti dle článku XV odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XV odst. 4 této smlouvy.

- k. V případě porušení povinnosti dle článku XV odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XV odst. 5 této smlouvy.
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,

- d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,
 - e. objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem.
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIII. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných

pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1 x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - i. oprávnění zástupci objednatele
 - ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
 - iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP
 - vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu

- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu

na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - návody k použitým výrobkům,
 - povinné revize,
 - zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky,
 - originál stavebního deníku,
 - předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - kompletní fotodokumentaci ke stavbě,
 - prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.

- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje zejména stávající stavební využitelný materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně

vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.

- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

XIV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky musí být sjednána na částku min. 5 000 000,00 Kč (slovy: Pětmilionů korun českých).
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména:
 - a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c. zatečením atmosférických srážek,
 - d. pádem pojištěné věci nárazem,
 - e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - f. vodou vytékající z vodovodních zařízení,

- g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
- h. vandalismem a krádeží,
- i. nárazem dopravního prostředku.

Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
7. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet stavby.
8. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne 20.11.2019

V Zábřehu dne 20.11.2019

.....
Bc. Milan Doubravský
jednatel

.....
Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí

Rozpočtová skladba:
ORJ ORG Od, § Pol

PARKOVACÍ A ODSTAVNÁ MÍSTA NA ULICI RUDOLFA PAVLŮ, ZÁBŘEH a ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY ULIC SKALIČKA A RUDOLFA PAVLŮ, ZÁBŘEH

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zadavatel:		Město Zábřeh	
Sídlo:		Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh	
IČ:		003 03 640	
Dodavatel veřejné zakázky			
Obchodní firma nebo název:		EKO servis Zábřeh s. r. o.	
Sídlo:		Dvorská 19, 789 01 Zábřeh	
Právní forma:		Společnost s ručením omezeným	
IČ:		25896903	
DIČ:		25896903	
Jméno a příjmení statut. orgánu nebo jeho členů případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:		Bc. Milan Doubravský - jednatel	
Kontaktní osoba:		Jan Suchý	
Tel. číslo:	E-mail:	605 551 535	suchy@ekozabreh.cz
Hodnota VZ			
PARKOVACÍ A ODSTAVNÁ MÍSTA NA ULICI RUDOLFA PAVLŮ, ZÁBŘEH Cena v Kč bez DPH		322 259,29	
ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY ULIC SKALIČKA A RUDOLFA PAVLŮ, ZÁBŘEH Cena v Kč bez DPH		85 632,71	
Sazba DPH v %		21%	
Výše DPH v Kč		85 657,32	
Celková nabídková cena v Kč bez DPH		407 892,00	
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH		493 549,32	

V Zábřeze dne



.....
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 033
 Stavba: Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavlů, Zábřeh

KSO
 Místo: Zábřeh

CC-CZ:
 Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč
 EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

IČ: 25896903
 DIČ: CZ25896903

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

85 632,71

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 632,71	17 981,87
-úplněna	-15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

103 615,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

EKO servis Zábřeh s.r.o.
 *

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Místo: Zábřeh

Datum:

4. 11. 2019

Kód zakázky:

Číslo účtu:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

Objekt číslo:

Zakázka číslo:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 632,71	103 615,58
000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	12 218,18	14 784,00
/	SO 001 Příprava území, demolice stávajících ploch a betonového žlabu	12 218,18	14 784,00
100	Komunikace	73 414,53	88 831,58
/	SO 101 Odvodňovací žlab + stavební úpravy kolem samotného žlabu	59 414,53	71 891,58
/	SO 192 Dopravní značení provizorní - DIO	14 000,00	16 940,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavla, Zábřeh

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Scopis:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících ploch a betonového žlabu

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 218,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 218,18	21,00%	2 565,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 784,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

EKO servis Zábřeh s.r.o.

_____*____

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavlu, Zábřeh

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících ploch a betonového žlabu

Místo: Zábřeh

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 218,18
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	12 218,18
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	2 366,20
-----------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 328,74
---	----------

997 - Přesun sutě	7 523,24
-------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavlu, Zábřeh

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících ploch a betonového žlabu

Místo: Zábřeh

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 218,18	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 218,18	
D	1		Zemní práce				2 366,20	
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm ručně	m2	4,200	339,01	1 423,84	CS ÚRS 2019 01
			"podkladní vrstvy pod původní živici"					
			4*1,05		4,200			
			Součet		4,200			
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	4,000	201,01	804,04	CS ÚRS 2019 01
			"odstranění původní živice v tl. 100 mm"					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,180	186,50	33,57	CS ÚRS 2019 01
			"odkop pod původním základem štěrbinového žlabu"					
			4,5*0,4*0,1		0,180			
			Součet		0,180			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,090	37,29	3,36	CS ÚRS 2019 01
			0,18*0,5		0,090			
			Součet		0,090			
5	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,180	123,00	22,14	CS ÚRS 2019 01
			"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
			0,18		0,180			
			Součet		0,180			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,180	26,29	4,73	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,324	230,00	74,52	CS ÚRS 2019 01
			0,18*1,8		0,324			
			Součet		0,324			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 328,74	
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,540	3 249,99	1 754,99	CS ÚRS 2019 01
			"bourání betonového základu pod štěrbínovým žlabem"					
			(4,5*0,2*0,3)		0,270			
			Mezisoučet		0,270			
			"odstranění betonového základu kolem štěrbínového žlabu"					
			(4,5*0,2*0,3)		0,270			
			Mezisoučet		0,270			
			Součet		0,540			
9	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm vč. vpustě	m	4,500	127,50	573,75	CS ÚRS 2019 01
			4,5		4,500			
			Součet		4,500			
D 997			Přesun sutě				7 523,24	
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,298	43,10	99,04	CS ÚRS 2019 01
			"beton"					
			1,08		1,080			
			"kamenivo"					
			1,218		1,218			
			Součet		2,298			
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2,298	10,79	24,80	CS ÚRS 2019 01
			"beton"					
			1,08		1,080			
			"kamenivo"					
			1,218		1,218			
			Součet		2,298			
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,930	317,50	1 565,28	CS ÚRS 2019 01
			"bet. žlabů"					
			4,05		4,050			
			"živice"					
			0,88		0,880			
			Součet		4,930			
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4,930	23,69	116,79	CS ÚRS 2019 01
			"bet. žlabů"					
			4,05		4,050			
			"živice"					
			0,88		0,880			
			Součet		4,930			
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,228	129,00	932,41	CS ÚRS 2019 01
			"beton"					
			1,08		1,080			
			"kamenivo"					
			1,218		1,218			
			"bet. žlabů"					
			4,05		4,050			
			"živice"					
			0,88		0,880			
			Součet		7,228			
15	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,130	690,00	3 539,70	CS ÚRS 2019 01
			"beton"					
			1,08		1,080			
			"bet. žlabů"					
			4,05		4,050			
			Součet		5,130			
16	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,880	460,00	404,80	CS ÚRS 2019 01
			"živice"					
			0,88		0,880			
			Součet		0,880			
17	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1,218	690,00	840,42	CS ÚRS 2019 01
			"kamenivo"					
			1,218		1,218			
			Součet		1,218			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavla, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Odvodňovací žlab + stavební úpravy kolem samotného žlabu

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 414,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 414,53	21,00%	12 477,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 891,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



EKO servis Zábřeh s.r.o.


*

Dvorská 19, 789 01

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavla, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Odvodňovací žlab + stavební úpravy kolem samotného žlabu

Místo: Zábřeh

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 414,53

HSV - Práce a dodávky HSV

59 414,53

2 - Zakládání

1 797,41

4 - Vodorovné konstrukce

91,80

5 - Komunikace

7 005,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 325,80

998 - Přesun hmot

1 193,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavla, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Odvodňovací žlab + stavební úpravy kolem samotného žlabu

Místo: Zábřeh

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 414,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

59 414,53

D 2

Zakládání

1 797,41

1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 " pod nový odvodňovací žlab" 4,5*0,4 Mezisoučet " pod novou žulovou dlažbu" 4*1,05 Mezisoučet Součet	m2	6,000	36,50	219,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	271572211	Podsypanie pod základovú konstrukciu se zhuťněním z netříděného štěrku " pod betonový základ odvodňovacího žlabu" (4,5*0,4)*0,1 Součet	m3	0,180	1 014,00	182,52	CS ÚRS 2019 01
3	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20 " betonový základ odvodňovacího žlabu" (4,5*0,4)*0,3 Součet	m3	0,540	2 584,99	1 395,89	CS ÚRS 2019 01
4	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	0,400	204,00	81,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" pod novou žulovou dlažbu"					
			4*0,1		0,400			
			Součet		0,400			
5	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	0,400	25,51	10,20	CS ÚRS 2019 01
			" pod novou žulovou dlažbu"					
			4*0,1		0,400			
			Součet		0,400			
D	5		Komunikace				7 005,88	
6	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4,200	143,50	602,70	CS ÚRS 2019 01
			" pod plochu ze žulových kostek"					
			4*1,05		4,200			
			Součet		4,200			
7	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,000	867,00	3 468,00	CS ÚRS 2019 01
			4		4,000			
			Součet		4,000			
8	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	4,080	551,00	2 248,08	CS ÚRS 2019 01
			4*1,02		4,080			
			Součet		4,080			
9	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dilci trvale pružnou živičnou zálivkou	m	10,000	68,71	687,10	
			10		10,000			
			Součet		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 325,80	
10	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm včetně betonáže kolem žlabu	m	4,500	495,51	2 229,80	CS ÚRS 2019 01
			4,5		4,500			
			Součet		4,500			
11	M	42842	Odvodňovací žlab např. Recyfix TRAFFIC GUGI BLOC 200, žlab 010, 1m, E600,	ks	4,000	5 279,00	21 116,00	
12	M	12052	Odvodňovací vpust' např. Faserfix KS 200, vpust, Zn koš, 0,5 m, F900	ks	1,000	9 603,00	9 603,00	
13	M	12068	Odvodňovací rošt např. Faserfix KS 200, kryt litina GUGI, 0,5 m, E600	ks	8,000	1 913,00	15 304,00	
14	M	42882	Čelo odvodňovacího žlabu např. Recyfix TRAFFIC 200 čelo plné typ 010 Zn	ks	1,000	489,00	489,00	
15	M	12081	Čelo odvodňovacího žlabu např. Faserfix KS/RF PLUS/STD 200 čelo plné typ 01/20 poz	ks	1,000	384,00	384,00	
16	M	98221	Aretace odvodňovacích krytů např. Faserfix KS 200, aretace krytů, Zn rozpěra + černý šroub	soubor	1,000	200,00	200,00	
D	998		Přesun hmot				1 193,64	
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,488	217,50	1 193,64	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavla, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 000,00	21,00%	2 940,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 940,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:



EKO servis Zábřeh s.r.o.

*



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavla, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Zábřeh

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	14 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	14 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění křižovatky ulic Skalička Rudolfa Pavla, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Zábřeh

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 000,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 000,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 000,00	
2	K	913911124h	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 1 týden	kus	8,000	1 750,00	14 000,00	
			" B1+E13+3x výstražné světlo typu 1 + zdroj+Z2 - komplet"		2,000			
			" A15+B20a"		2,000			
			" Z4a"		4,000			
			Součet		8,000			

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 054

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Vitásek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 322 259,29

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 322 259,29

DPH základní	21,00%	ze	322 259,29	67 674,45
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	389 933,74
-------------------	---	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 054

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Místo: Datum: 10. 1. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Vitásek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	322 259,29	389 933,74
000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	50 530,87	61 142,35
SO 001	Příprava území, demolice	50 530,87	61 142,35
100	Komunikace	236 547,42	286 222,38
SO 101	Parkovací a odstavná místa	200 950,52	243 150,13
SO 102	Úprava živice kolem obruby	12 950,12	15 669,65
SO 191	Dopravní značení konečné	13 846,78	16 754,60
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	8 800,00	10 648,00
1000	Ostatní náklady	25 950,00	31 399,50
1020	VRN	9 231,00	11 169,51
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)		322 259,29	389 933,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: SO 001 - Příprava území, demolice

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vitásek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	50 530,87
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	50 530,87

DPH základní	21,00%	ze	50 530,87	10 611,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 61 142,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

EKO servis Zábřeh s.r.o.
— * —

Datum a podpis: Razítko

Da

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Paviů, Zábřeh

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: SO 001 - Příprava území, demolice

Místo: Zábřeh Datum: 10. 1. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Vitásek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	50 530,87
HSV - Práce a dodávky HSV	50 530,87
1 - Zemní práce	48 782,84
997 - Přesun sutě	1 748,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 530,87

DF

ROZPOČET

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: SO 001 - Příprava území, demolice

Místo: Zábřeh Datum: 10. 1. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Vitásek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 530,87

HSV - Práce a dodávky HSV

50 530,87

1 - Zemní práce

48 782,84

1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,000	188,00	4 700,00	zákl
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	------

25 25,000

Součet 25,000

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	55,440	186,50	10 339,56	zákl
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	------

" odkop stávající zelené plochy pro budoucí parkování"

(120*0,42)*1,1 55,440

Součet 55,440

3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	27,720	37,29	1 033,68	zákl
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	------

55,44*0,5 27,720

Součet 27,720

4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,440	176,00	9 757,44	zákl
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	------

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

55,44 55,440

Součet 55,440

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	99,792	230,00	22 952,16	zákl
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	------

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

55,44*1,8 99,792

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					99,792		
997 - Přesun sutě							1 748,03
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,200	43,10	137,92
" frézovaný živice"							
					3,2	3,200	
Součet					3,200		
7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	12,800	10,79	138,11
" frézovaný živice"							
					3,2*4	12,800	
Součet					12,800		
8	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,200	460,00	1 472,00
" frézovaná živice"							
					3,2	3,200	
Součet					3,200		

zákl

zákl

zákl



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Parkovací a odstavná místa

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Vitásek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 200 950,52

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 200 950,52

DPH základní 21,00% ze 200 950,52 42 199,61

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 243 150,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Parkovací a odstavná místa

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Vitásek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	200 950,52
HSV - Práce a dodávky HSV	200 950,52
1 - Zemní práce	6 470,88
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 705,78
2 - Zakládání	4 818,00
5 - Komunikace	124 254,92
8 - Trubní vedení	7 100,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 387,00
998 - Přesun hmot	12 213,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200 950,52

ROZPOČET

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavla, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Parkovací a odstavná místa

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Vitásek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **200 950,52**

HSV - Práce a dodávky HSV **200 950,52**

1 - Zemní práce **6 470,88**

1	K	111101108	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	5,200	300,00	1 560,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--------	----------

" podorniční zemina na zpětné ohumusování"

(52*0,1) 5,200

Součet 5,200

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,200	264,50	1 375,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

" dovoz podorniční vrstvy na ohumusování"

(52*0,1) 5,200

Součet 5,200

3	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	52,000	67,99	3 535,48
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

" úprava terénu ozelenění"

52 52,000

Součet 52,000

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu **1 705,78**

4	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	5,200	40,91	212,73
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

" dovoz podorniční vrstvy na ohumusování"

(52*0,1) 5,200

Součet 5,200

zákl

zákl

zákl

zákl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,000	23,20	1 206,40
" úprava terénu - ozelenění"							
					52		52,000
					Součet		52,000
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,600	110,25	286,65
" úprava terénu ozelenění"							
					52*0,05		2,600
					Součet		2,600
2 - Zakládání							4 818,00
7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	132,000	36,50	4 818,00
" plocha parkovací a odstavná"							
					51*1,1		56,100
" plocha sjezdu"							
					8*1,1		8,800
" plocha parkovací a odstavná zámková dlažba vsakovací"							
					61*1,1		67,100
					Součet		132,000
5 - Komunikace							124 254,92
8	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	258,000	185,50	47 859,00
" plocha parkovací a odstavná"							
					51*1,1		56,100
" plocha sjezdu"							
					8*1,1		8,800
" plocha parkovací a odstavná zámková dlažba vsakovací"							
					61*1,1		67,100
					Mezisoučet		132,000
" plocha parkovací a odstavná"							
					51*1,05		53,550
" plocha sjezdu"							
					8*1,05		8,400
" plocha parkovací a odstavná zámková dlažba vsakovací"							
					61*1,05		64,050
					Mezisoučet		126,000

zákl

zákl

zákl

zákl

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					258,000		
9	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	61,000	255,00	15 555,00
" plocha parkovací a odstavná zámková dlažba vsakovací"							
61					61,000		
Součet					61,000		
10	M	592452885	dlažba zámková vsakovací 17,0 x 17,0 x 6 cm přírodní	m ²	62,220	435,00	27 065,70
" plocha parkovací a odstavná zámková dlažba vsakovací"							
61*1,02					62,220		
Součet					62,220		
11	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	59,000	268,00	15 812,00
" plocha parkovací a odstavná"							
51					51,000		
" plocha sjezdu"							
8					8,000		
Mezisoučet					59,000		
Součet					59,000		
12	M	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m ²	52,020	289,00	15 033,78
" plocha parkovací a odstavná"							
51*1,02					52,020		
Součet					52,020		
13	M	592451080	dlažba zámková 20x10x8 cm červená	m ²	8,160	359,00	2 929,44
" plocha sjezdu"							
8*1,02					8,160		
Součet					8,160		
8 - Trubní vedení							7 100,01
14	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 450,01	2 450,01
1					1,000		
Součet					1,000		
15	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 325,00	4 650,00
2					2,000		
Součet					2,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							44 387,00
16	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	14,000	110,00	1 540,00

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			14		14,000			
			Součet		14,000			
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	95,000	279,50	26 552,50	zákl
			" silniční obrubník snížený"					
			95		95,000			
			Součet		95,000			
18	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	95,950	115,00	11 034,25	zákl
			95*1,01		95,950			
			Součet		95,950			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,950	2 695,00	2 560,25	zákl
			" obrubník silniční snížený"					
			95*0,01		0,950			
			Součet		0,950			
20	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	50,000	54,00	2 700,00	zákl
			25/0,5		50,000			
			Součet		50,000			
			998 - Přesun hmot				12 213,93	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	56,156	217,50	12 213,93	zákl



optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 102 - Úprava živice kolem obruby

JKSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vitásek

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	12 950,12
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 950,12

DPH základní	21,00%	ze	12 950,12	2 719,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 669,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
	 EKO servis Zábřeh s.r.o.
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 102 - Úprava živice kolem obruby

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Vitásek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	12 950,12
HSV - Práce a dodávky HSV	12 950,12
5 - Komunikace pozemní	12 745,83
998 - Přesun hmot	204,29
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 950,12

ROZPOČET

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 102 - Úprava živice kolem obruby

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Vitásek

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 950,12

HSV - Práce a dodávky HSV

12 950,12

5 - Komunikace pozemní

12 745,83

1	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m ²	m ²	25,000	12,42	310,50
" úprava živice kolem obrubníku"							
				25	25,000		
				Součet	25,000		
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	25,000	365,49	9 137,25
" úprava živice kolem obrubníku"							
				25	25,000		
				Součet	25,000		
3	K	599141112	Vyplnění spár trvale pružnou živичnou zálivkou	m	48,000	68,71	3 298,08
				48	48,000		
				Součet	48,000		
998 - Přesun hmot							204,29
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,422	59,70	204,29



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 191 - Dopravní značení konečné

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Vitásek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 846,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 846,78
DPH základní	21,00%	ze	13 846,78	2 907,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	16 754,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Vitásek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 846,78
HSV - Práce a dodávky HSV	13 846,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 744,68
998 - Přesun hmot	102,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 846,78

DF

ROZPOČET

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavla, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Vitásek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

13 846,78

HSV - Práce a dodávky HSV

13 846,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 744,68

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	197,01	591,03
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

zákl

" IP12+S"

1 1,000

" IP11a"

2 2,000

Součet 3,000

2	M	404443065	značka svislá reflexní AL- NK	kus	3,000	1 740,00	5 220,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

zákl

" IP12+S"

1 1,000

" IP11a"

2 2,000

Součet 3,000

3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	963,00	2 889,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

zákl

" IP12+S"

1 1,000

" IP11a"

2 2,000

Součet 3,000

4	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000	516,12	1 548,36
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	----------

zákl

5	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	3,000	615,06	1 845,18
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	----------

zákl

6	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	3,000	14,28	42,84
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-------	-------

zákl

7	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	6,000	57,12	342,72
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-------	--------

zákl

3*2

6,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					6,000		
8	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	21,000	25,70	539,70
" V10b"							
21					21,000		
Součet					21,000		
9	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	1,500	355,00	532,50
" V10f"							
1,5*1					1,500		
Součet					1,500		
10	K	915611111	Předznačení vodorovného líniového značení	m	21,000	5,50	115,50
" V10b"							
21					21,000		
Součet					21,000		
11	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,500	51,90	77,85
" V10f"							
1,5*1					1,500		
Součet					1,500		
998 - Přesun hmot							102,10
12	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,386	264,50	102,10

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Vitásek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 800,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 8 800,00

DPH základní 21,00% ze 8 800,00 1 848,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 10 648,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Vitásek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 800,00

DF

ROZPOČET

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Vitásek

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 800,00

1	K	913911124f	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů	kus	5,000	1 760,00	8 800,00
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

" B21a+A15+3*výstražné světlo typu 1 + (zdroj)- komplet"

2 2,000

" Z4a+ výstražné světlo typu 1 + zdroj- komplet"

3 3,000

Součet 5,000

zákl



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

JKSO:

Místo:

Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vitásek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 950,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	25 950,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	25 950,00	5 449,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	31 399,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____	Datum a podpis: _____ Razítko _____
Objednavatel	Zhotovitel
	EKO servis Zábřeh s.r.o.
Datum a podpis: _____ Razítko _____	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Vitásek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 950,00
OST - Ostatní	25 950,00
001 - Ostatní	25 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 950,00

DF

ROZPOČET

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Vitásek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 950,00

OST - Ostatní

25 950,00

001 - Ostatní

25 950,00

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	zákl
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	zákl

" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

1

1,000

3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	zákl
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	------

" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"

1

1,000

4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	zákl
---	---	-----------	------------------	--------	-------	----------	----------	------

" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"

" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

1

1,000

5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	zákl
---	---	-----------	----------------------	--------	-------	----------	----------	------

" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"

" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"

1

1,000

6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	zákl
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	zákl
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	zákl
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	zákl

" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					1,000		
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
			" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"				
			" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činnosti a číslem objektu"				
			" provedení v listinné a v digitální podobě"				
					1,000		

zákl

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 1020 - VRN

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Vitásek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 231,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 9 231,00

DPH základní 21,00% ze 9 231,00 1 938,51

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 11 169,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____	Datum a podpis: _____ Razítko _____
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 100px;"> <p>Objednavatel</p> <p>Datum a podpis: _____ Razítko _____</p> </div>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; min-height: 100px;"></div>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Vitásek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 231,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 231,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	9 231,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 231,00

DF

ROZPOČET

Stavba: Parkovací a odstavná místa na ul. Rudolfa Pavlů, Zábřeh

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Zábřeh

Datum: 10. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Vitásek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 231,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 231,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

9 231,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	3 077,00	6 154,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 077,00	3 077,00

zákl

zákl

