

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet					
Objekt		Název objektu			
01		Zámek Nové Hradky			
Stavba		Název stavby			
		Čištění kamenného soklu			
Projektant					
Zpracovatel projektu					
Objednatel		Mikrobiologický ústav AV ČR			
Dodavatel		Ing. Jan Kříž, IČO:87778611, DIČ:CZ87778611			
Rozpočtovatel					
Vyracoval					
Jméno : Ing. Jan Kříž		Za zhotovitele	Jméno : Ing. Jan Kříž	Za objednatele	Jméno :
Datum : 04.11.2019			04.11.2019		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			77 000 Kč
DPH		21,0 %			16 170 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					93 170 Kč



Položkový rozpočet

Stavba :	Zámek Nové Hradky	Rozpočet:
Objekt :	Deskový kamenný sokl	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Kamenické práce <u>Kamenné desky čištění</u> Očištění stávajících kamenných desek od starých cementových nátěrů, poškozené spárování	m ²	35,00		
2		<u>Imlení</u> tmelení degradovaného spárování, barevná retuš spárování	m ²	35,00		
3		<u>Konzervace</u> Konzervace kamenných desek	m ²	35,00		
Celkem za						77 000,00

