


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
01	Zámek Nové Hradky		
Stavba	Název stavby		
	Zhotovení kamenného okapového chodníku		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR		
Dodavatel	Ing. Jan Kříž, IČO:87778611, DIČ:CZ87778611		
Rozpočtoval			
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Jan Kříž	Jméno : Ing. Jan Kříž	Jméno :
Datum :	04.11.2019	04.11.2019	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		59 450 Kč
DPH	21,0 %		12 485 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			71 935 Kč



Položkový rozpočet

Stavba :	Zámek Nové Hrady	Rozpočet:
Objekt :	Okapový chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Kamenické práce <u>Kamenné desky</u> Kamenné desky pemrlované, tl.5cm, Mrákotínská žula žlutá	m ²	14,50		0
	2	<u>Montáž</u> Osazení kamenných desek do prostého betonu	m ²	14,50		0
	3	<u>Spárování</u> Spárování jednotlivých dlaždic, umělým kamenem	m ²	14,50		0
	Celkem za					59.450,00

JAK
IČO: