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SMLOUVA 0 DILO

„1335 č.1411 /OIRM/2019
:? „» (na základě usn. RM ze dne 08.07.2019 usn. č. 687/2019

* schválena PS úkol č. 8/14.10.2019)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálejen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.

C. účtu: 27—521689309/0800
(dále jen „objednatel“)
a

1.2. Zhotovitel: Berger - Huck, s.r.o.

Sídlo: Vanišova 522, 533 74 Horní Jelení

Zastoupený: : Ing. Pavlem Krnáčem, jednatelem
IČO: 45535264
DIČ: CZ45535264
Bankovní spojení: UniCredit Bank, as,

Číslo účtu: 72414018/2700
Zapsaný u krajského soudu soudu v Hradci Králové, spisová značka C 9229

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašuji, že podle zákona, stanov, společenské

smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:
Ve vecech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

. Zhotovitel: Ing. Pavel Krnáč, jednatel

Ve věcech odborných:
. Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Pavel Bureš a Ing. Vladimír

Horek, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či

doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou

povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovldají skutečně

provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy

a předběžně projednávat změny a doplňky díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,

odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby

nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Chlajn Luboš a Matěja Vladimir, kteříjsou pověřeni řízením

stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících

s realizací díla.
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||. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmětem díla je dodávka a montáž 30m lanové dráhy v areálu Nového rybníka v Příbrami.

- vše v rozsahu a podobě specifikované v cenové nabídce ze dne 07.10.2019 (dále jen „nabldka“), která

tvoří přílohu č.1 této smlouvy o dílo.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla dle nabídky, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů

a zařízení v ní uvedené,

Součástí předmětu díla jsou itakové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídce, nicméně

jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné bezpečně užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecné závaznými předpisy. Z hlediska technického a
'

technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se %

provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
*

instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečl

zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni

odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanoveni uvedená v akceptované nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci dna k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných
znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen

provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, openit jej podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS v aktuální

cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli

k odsouhlasení s tlm, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy

s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele

(případné iTDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy
o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto

změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované

byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou

známy veškeré technické, kvalitativnl a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má

potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

|||. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Objednatel pro kompletní splněn! díla v dohodnutých termínech se zavazuje:

Zajistit ke dni zahájení prací právoplatné povolení stavby (v případě potřeby), vytyčení inženýrských sítí,

přípravu a uvolnění všech dotčených prostorů k bezpečnému a hladkému průběhu montážních prací,

likvidaci všech nadzemních i podzemních staveb do hloubky 1 m.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení praci (řádné dokončení a

předání dila dle čl. 7,1.)

. do 7 dnů do 6 týdnů

vše počítáno ode dne účinnosti smlouvy o dílo.

3.3. Nezahájí—li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.4. Povětrnostnl vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení

termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami.
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3.5. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací přesahujícímu souvisle 7 dní, posunuje se

termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden.

3.6. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté

vtéto smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a

všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokudjejich k zahájení provádění

stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel

v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.7. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovanl technologických postupů, bude na nezbytně

dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve

stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu

takového přerušení se pak prodlouží termín dokončen! dlla.

3.8. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení

se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem,

že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky

objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze

strany zhotovitele neprodlouží.

|v. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena dna je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena

na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení

díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které

v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo.

Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 151.155,00 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění

nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.

V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění

díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla dodány

v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv.

ménépráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze

písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i

odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4_ Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanem díle až

do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem dílaje po celou

dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, kteráještě nebyla do díla zabudována

nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla

a jemu odpovídající fakturace zhotovitele),

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1, Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po realizaci díla, a to na základě

objednatelem písemné potvrzeného a odsouhlaseneho soupisu řádně provedených prací a

dodávek.
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5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídajicí

daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů).
Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace. obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkove) včetně cen za jednotlivé

položky, včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být

podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo

přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

praci, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla.

Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném

dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků ajeho předání a převzetí objednatelem. V případě,

že dílo die této smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel

oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodrženl

termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlenl dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu dila tak,

jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za

součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany plsemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných

orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných

vstupů o více než 5 % (podle platného ceníku ÚRS), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla

o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS) ke dni

přerušení prováděn! dlla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 1063 zákona

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým

plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající

dani z přidané hodnoty, přímo na účet Správce dané. Poukázáním příslušné částky na účet správce

daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dllo vsouladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto

smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy,

které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných

zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud
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porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo

v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady

zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul
zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. ZjistI-li objednatel, že

zhotovitel provád! dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje

jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady

vznikle takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení

smlouvy, je objednatel ográvněn odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní

pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouve, musí

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel

iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se

tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky,

majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště

zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. Objednatel je povinen zajistit prokazatelné

seznámení jím určených, zastupujiclch osob, s platnými předpisy BOZP a P0 a zajistitjejich dodržování

ve všech prostorech stavby.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví

při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických

předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit

s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré připadne subdodavatelské práce a nese za ně

záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do

dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným

osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i

škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých

komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na Škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným

osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ

vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny

díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předáni díla stavební deník

(SD) (: pracích, která provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy

včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány

stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,

zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy

provedených prací.
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6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze

určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí. zpracovatel PD a

příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude—Ii

objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15

pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD

- přehled všech provedených zkoušek jakosti

. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajlcich se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se

objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve

objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou

formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je

povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací
svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na

nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové

dokumentaci apod.). Bude—Ii přes toto upozoměnl objednatel písemné trvat na provedení prací podle

svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji

upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání dlla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo

řadně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen

staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučinl, je mu objednatei

oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat

staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny

proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí

za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý

z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání

objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný

s tím, že veškeré náklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má

právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případné jiné Iitwidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění)

suti, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění dlla, jsou obsaženy

v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění dila dle této smlouvy se stává

zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při

provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu

vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán

při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelné předkládána objednateli jako

součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit

objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména suti, výkopku a

vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění dila, nejpozději do zahájení prací (viz čl.

3.1 ., pokud se strany nedohodnou jinak.

6



a

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádné pečovat o základní

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

6.25. Objednatel (původné zhotovitel) si opatří na své náklady potřebná povolení ohledně umístění

herních prvků v blízkosti stromů, popř. povolení na odstranění stromů, dřevin atd. případné provede na

své nákladyjejich odstranění. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných

orgánů státní správy.

6,26. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništnl přípojku EI, vodovodu a

kanalizace včetně připojovacích míst určených správci sítí.

6.27. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných
komunikací zajišt'uje objednatel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s

průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. -

6.29. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o

odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných
škod (a to ive formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebojiným způsobem).
Nebude-Ii v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude—li uspořádán zbývající materiál,

vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby napravy.

6.30. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu

tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení pracl uvést staveniště do

původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu

jsou zahrnuty v ceně díla.

6.31. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen vsouladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení

k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařldl. Náklady na tato opatření

nese zhotovitel.

6.33. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.34. Objednatel zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V

případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného

dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své

náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis

do SD přísiušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

635. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem

či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo

provozem stavebních mechanizmů.

6.36. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady. které jsou potřeba k provedení

díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a

objemu prací.
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6.37. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla

tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, a to i

když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebojejích přílohách.

6.38. Objednatei má právo změnit rozsah díla, přlpadně vypustit provedení některých prací aniž by
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen

projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.39. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli

po řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním

předmětu díla dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a

nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou
řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které

se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické

zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž

povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba
k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádné užívat v souladu s právními předpisy (případnějsou

podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za

dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny & doloženy příslušnými

doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navržený

zhotovitelemro více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí dna bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a

nedodélků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude—Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel

povinen odstranitje do 30-ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje
oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu

odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o

vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodelky. Může tak učinit v případě, že se

bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1 této smlouvy, tedy

zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným

stavebně—technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu. pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

ix. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami

dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případné
odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla) na nosné konstrukce a
36 měsíců na ostatní části jednotlivých prvků, při dodržení plánu údržby objednatelem dle zadání

zhotovitele. Po tuto dobu odpovldá zhotovitel za vady, ktere objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli

a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí

objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovednost za vady vzniklé v záruční

dobé následnou stavební činností objednatele nebojím pověřené osoby (vyjma plneni práv objednatele
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dle této smlouvy), nedodržením plánu údržby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících
s předmětem plnění dle smlouvy o d ílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla,
které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. vpředávacím
protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení

dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou části díla i platný a

potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci

objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční
náhrada bude stanovena ve výši nákladů, Které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění
takové vady, včetne případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranitjlm uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně
vtermínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné
nefunkčnosti díla do doby odstraněni reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese
zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodélek na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady
uhradí objednateli zhotovitel. Vpřlpade, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na
náhradu ve výši stanovené dle aktualniho ceníku stavebních prací URS.

9,7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady d íla, které mělo dílo v době jeho předání a
které nebyly uvedeny v protokolu o předání dlla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním
řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodiení se splněním termínu pro řádné dokončení díla ajeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den

prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní

pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdánl a při přejimaclm řízeni se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno kodevzdání (tzn., že dílo

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo

jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
500,00 Kč za každý nedodelek či vadu a den prodlení.

9
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10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu

ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,

oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

x1. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedeni díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

. provedeni díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

- provedení díla v dohodnutém termínu.
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

|

. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy

dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, Ze mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje

uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni

odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo

výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele

objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo

zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči

objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádřl k návrhu dodatku strany druhé do

pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající najinou stranu pouze

s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přlml účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho

subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních

orgánů, pozvaní účastníci jednáni a určení pracovníci objednatele. Projektant vrámci autorského

dozoru 3 uživatel jen :; vědomlm objednatele.

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky (dodané na stavbu) certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české

řeči.

12.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu

v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo.
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12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními 02.

12.10. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv
vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejich příloh zveřejněna v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele a ve
smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemstvi a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které byjeji uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomi,
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

1212. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněn!
v registru smluv.

12.13. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád,
v platném znění).

12.14. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší
ujednání, nejsou—Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.15. Pokudby se stala ustanoveni této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto
neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a
právního účelu minulé dohody.

12.16, Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo je příloha:
Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 07.10.2019

V Horní Jelení dne: , V Příbrami dne:% 4% Zola
za zhotovitele: za objednatele: Z '

3,37; -- Ki 553.m; .
VŠXIÍŠí

%$!533 74 J; „metra _ce:; 455 (m
$b\/\'f1..íšóus?€LTS//

//
* * (JU „/ A

Berger-Huck, s.r.o. / město Příbram
Ing. Pavel Krnáč, jednatel gr. Jan Konvalinka, starosta
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Dodavatel: Berger - Huck s.r.o. BERGER - HUCK Číslo nabídky : 800191582-—
__-

ŠŠŠ'ŽžvaHŽŽŠí Jelení “3 : 45535264 Popis ““Mám : “' Bureš
.ber er-huck.cz DIČ : CZ45535264 Forma úhrady : převodní příkaz 14 dní

Registrace: Krajský soud v Hradci Králové. oddíl c, 149229, 1702. 1992 ZPUSOD “Opravy : Befge"H"Ck
Místa určení: Město Příbram

Odběratel: Město Příbram

Tyršova 108
Tyršova 108CZ 261 01 Příbram

261 01 PříbramDatum pořízení nabídky : 7.10.2019
Datum Names“ nabídky : 31322019

za:: " [ 24223 IČ 00243132 mc czooz43132Termín dodání ; cca 5 týdnů od obj. '"- "5 "- “ '
Výrobek č. Popis dodávky MJ JC bez DPH CC bez DPH Úprava ceny Sleva Celkem bez DPH DPH % Celkem s DPHMnožství

+l- % %

45813 - KU18 LANOVÁ DRÁHA K ZABETONOVÁNÍ
Hmotnost kg: 420,00 1,00 ks 99 855,00 99 855,00 99 855,00 0 99 855,00' ocelové sloupy, žárově pozinkované ' nástupní plošina se zábradlím v zadní části *' 1 ocelové lano se sedátkem a brzdou v doiezdové části '

verze 30m CELKOVÁ DÉLKA

4 MONTÁŽ - INSTALACE MATERIÁLU
Hmomost kg: 0,00 1,00 ks 39 500.00 39 500.00 39 500,00 0 39 500.00' montáž / demontáž - ochranné sítě. záchytné sítě, lanové sítě nebo kompletace hliníkových konstrukcí'

KOMPLETNÍ MONTÁŽ

2 DOPRAVNÉ

Hmotnost kg: 0,00 1,00 ks 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0 11 800,00
2x HJ PŘÍBRAM -HJ
VČETNĚ PRVKU

Celkem kg: 420,00 151 155,00 151 155.00 1 51 155,00

Celkem Kč 151 155,00
CN JE REALIZOVÁNAV REŽIMU PDP. ALE VŠE BUDR NA OBJEDNATELI.

Všechny ceny jsou uvedeny bez dopravného, které je případně vyčísleno samostatně.
Obchodní podmínky Berger—Huck s.r.o. tvoří nedílnou součást obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem:: jsou dostupné na www.berger-huck.cz, www.hucku. v katalogu nebo na požádání emailem.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem vyřízen! poptávky nebo objednávky a mohou být později použity prozasílání našeho obchodního sdělení. Poskytnutí údajů třetím osobám se uskuteční pouze k nutné realizaci vašich objednávekprostřednictvím spedičních firem,

Pňjetím Vaší objednávky dochází ke vzniku kupní smlouvy na dodávku zbnží dle specifikace v objednávce nebo poptávce.Výroba nebo expedice budou zahájeny po potvrzení tohoto dokumentu a úhradě všech předchozích pohledávekpřípadně po zaplacení zálohové faktury.

Kontakt:

Telefon:

Mobil:

Email:

Vystavil : Luboš Chlajn
Zpracováno systémem LCS Helios IQ Nabídková sestava : 800191582 Strana: 1 l 1
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