

Městská část Praha 5

Úřad městské části Praha 5

Sekretariát

Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

telefon 257000317 fax

e-mail martina.linhartova@praha5.cz

IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz

PRAHA 5



MC05X010YMGD

OBJEDNÁVKA č. 0104/OMI/19

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	FETTERS management, s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Jinonická 1327/76a 15000 Praha 5
IČO:	00063631	IČO:	01405471
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ01405471
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Tel.:		Tel.:	
E-mail:		E-mail:	

Objednáváme u Vás:

Kontrola projektové dokumentace akce „MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 – Smíchov – nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy a fasád UP - PD“

Kontrola projektové dokumentace akce „MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 – Smíchov – nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy a fasád UP - PD“

Jedná se o kontrolu projektové dokumentace zejména architektonické, statické a profesní části, vč. kontroly rozpočtu. Kontrola bude provedena zejména dle vyhlášky 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb.

Závěrečná zpráva bude vyhotovena a odevzdána ve 2 paré a 1x elektronicky.

Předpokládaná cena je	85 000,00	Kč bez DPH, tj.
	102 850,00	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem (tj. Odborem majetku a investic). Faktura vystavená dodavatelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 14 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: Nejdéle do 13. 12. 2019.

Datum vystavení: 25. 11. 2019

Předkládá: JUDr. Tomáš Homola
Radní MČ Praha 5

Přijímá: Ing. Tomáš Fetters

Vystavil: Linhartová Martina Ing.

Kontroloval: Beneš Tomáš Ing.

podpis:
28-11-2019
27-11-2019

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka

podpis:

podpis:



Předmět: FW: Nabídka na kontrolu PD

Vážená paní Linhartová,

Na základě Vaší žádosti zasílám NABÍDKU

Předmět:
Kontrolu prováděcí projektové dokumentace vč. VV,

Akce:
- MŠ Pod Lipkami 3183/5.

Obsah:
Výstupem kontroly PD bude závěrečná zpráva a celkové zhodnocení dokumentace, která bude mimo jiné obsahovat: formální kontrolu dokumentace (zejména architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a požárně bezpečnostní řešení), kontrola koncepce technického a technologického řešení. Prověření souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb. Formální kontrola výkazu výměr (prověření cca 20% nejvýznamnějších položek, tj. cca 70-80% ceny díla).

Termín:
Hrubopis zprávy, spolu s úvodními zjištěními bychom Vám předali do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky. Čistopis pak buď obratem, nebo do 5 dnů, po sdělení připomínek (které bychom očekávali do týdne od předání hrubopisu).

Vánoční svátky:
Pokud dostaneme včasné objednání (ideálně potvrzení zájmu do konce tohoto týdne), rádi bychom kontrolu provedli od 25.11 – 13.12. (Při posunu termínu potvrzení zájmu později, si dovoluujeme vyhradit právo na odevzdání až v novém roce).

Podklady:
Ke zpracování posouzení prosím o dodání:
a) zadání, které bylo pro vytvoření dokumentace dáno (případně konzultace s odpovědnými zástupci MČ i MŠ)
b) Územní rozhodnutí a Stavební povolení (není-li, jak píšete níže, pak veškerá vyjádření DOSS, která jsou)
c) smlouvy, kterou měl na vypracování dokumentace zhotovitel
d) soupis následných požadavků/instrukcí, které byly sděleny v průběhu tvorby dokumentace (např. e-mailem, ústně, zápisem z KD)

V dané věci Vám nabízím:

- provedení Kontroly MŠ Pod Lipkami 3183/5 za cenu 85.000,- Kč plus DPH.

Zakázku bude mít na starosti:
Ing. arch. Adam De Pina, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby a architektura
(dávám ho do kopie a držte ho prosím v kopii v této věci).

Se srdečným pozdravem

Tomáš Fetters

Ing. Tomáš Fetters
jednatel
FETTERS management, s.r.o.