

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 151/2018

**Stavba:** Mězírna Výškovice - Rekonstrukce mězírnny Výškovice

JKSO:

Místo: Výškovice

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtů	28 246 902,82
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>28 246 902,82</b>
---------------------	----------------------

---

DPH základní	21,00%	ze	28 246 902,82	5 931 849,59
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>34 178 752,41</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 151/2018

**Stavba:** Měničrna Výškovice - Rekonstrukce měničrny Výškovice

Místo: Výškovice

Datum: 25. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>28 246 902,82</b>	<b>34 178 752,41</b>
1	SO 01 Rekonstrukce budovy měničrny Výškovice	5 330 505,36	6 449 911,49
2	SO 01 Vnější plochy	1 321 024,65	1 598 439,83
3	SO 01 Oplocení	411 603,67	498 040,44
4	SO 01 Vzduchotechnika	310 428,81	375 618,86
PS 1	Společná část	470 325,37	569 093,70
PS 2	Rozvodna 22 kV	2 428 987,38	2 939 074,73
PS 3	Stejnoseměrné zařízení	14 676 659,49	17 758 757,98
PS 4	Vlastní spotřeba	248 845,50	301 103,06
PS 5	Zařízení pro detekci požáru	98 310,95	118 956,25
PS 6	Dálkové ovládání a poruchová signalizace	1 948 180,00	2 357 297,80
PS 7	Elektroinstalace	424 160,41	513 234,10
PS 8	Kamerový systém	190 726,23	230 778,74
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady PS	387 145,00	468 445,45
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>28 246 902,82</b>	<b>34 178 752,41</b>