
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Výškovice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

498 040,44

411 603,67 86 436,77

0,00 0,00

411 603,67

411 603,67

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Výškovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Zařízení staveniště 0,00

411 603,67

411 603,67

411 603,67

34 612,55

28 997,69

293 298,25

9 872,40

25 921,46

0,00

18 901,32
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Stavba:

Objekt:

Místo: Výškovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 1-1 m3 5,116

3,624

1,492

5,116

2 K 111201101 m2 50,000

3 K 111201401 m2 50,000

4 K 113106121 m2 30,000

5 K 162701105 m3 5,116

6 K 162701109 m3 25,580

25,580

7 K 171201201 m3 5,116

8 K 171201211 t 8,186

8,186

    2 - Zakládání

9 K 275311127 m3 5,116

3,624

1,492

5,116

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 K 348101210 kus 3,000

11 M 553-1 ks 3,000

12 K 348101240 kus 4,000

13 M 553-2 ks 1,000

14 M 553-3 ks 3,000

15 K 348121122 kus 79,000

16 M 59233-1 ks 79,000

17 K 348171130 m 145,000

18 M 3-1 ks 53,000

7 928,60

48,02

6 728,00

17 764,24

16 199,40

411,26

400,55

1 172,12 62 122,36

Branka plotová otevíravá ocelová 900*2000 vč. 

kování, zámku, úprava komaxitem

Osazování ŽB desek plotových na MC 

300x50x3000 mm

Branka plotová otevíravá ocelová 3900*2000 vč. 

kování, zámku, úprava komaxitem

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 8 m2

Branka plotová otevíravá ocelová 3200*2000 vč. 

kování, zámku, úprava komaxitem

Deska podhrabová 200*50*2450

Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve 

sklonu svahu do 15°

Plotový výplňový dílec drátěný 2D panel 

Zn+poplast. PVC vč. příchytek na sloupky 

2500*1830

2 900,00 8 700,00

23 785,80

26 912,00

17 764,24

48 598,20

32 489,54

31 643,45

6 962,90

Součet

28 997,69

293 298,25
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 2 m2

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
162,40 1 329,41

5,116*1,6

Základové patky a bloky z betonu prostého C 

25/30 XC2

3,14*0,25*0,25*0,95*8

5 668,04 28 997,69

3,14*0,15*0,15*0,95*54

23,47 600,36

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm

5,116*5

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 

betonových nebo kamenných dlaždic

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

Uložení sypaniny na skládky 19,89 101,76

Součet

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
52,57 2 628,50

32,79 1 639,50

68,29 2 048,70

304,21 1 556,34

Popis

Hloubení jamek pro sloupky oplocení

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 829,55 24 707,98

3,14*0,15*0,15*0,95*54

3,14*0,25*0,25*0,95*8

411 603,67

411 603,67

34 612,55
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 3-2 ks 14,000

20 M 3-3 ks 16,000

21 M 3-4 ks 11,000

22 M 3-5 ks 13,000

23 M 3-6 ks 8,000

24 M 3-7 m 145,000

    5 - Komunikace pozemní

25 K 596811120 m2 30,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 K 953943123 kus 62,000

62,000

27 K 961044111 m3 1,350

1,350

28 K 966071822 m 145,000

    997 - Přesun sutě

29 K 997013501 t 10,710

30 K 997013509 t 149,940

149,940

31 K 997013831 t 10,710

Sloupek plotový 60*60 poplastovaný dl. 2900 

mm

Sloupek plotový 60*60 poplastovaný dl. 2950 

mm

Sloupek brankový 100*100 poplastovaná dl. 

2850 mm

Ostnatý a žiletkový drát vč. montáže

Kladení betonové dlažby do lože z kameniva vel 

do 0,09 m2 plochy do 50 m2 - zpětná montáž

361,92

437,32

446,60

448,92

788,80

35,84

329,08

5 066,88

6 997,12

Sloupek plotový 60*60 poplastovaný dl. 2600 

mm

Sloupek plotový 60*60 poplastovaný dl. 2700 

mm

3 398,70

182,83

68,95

274,57

11,99

1 322,40

5 196,80

4 912,60

5 835,96

6 310,40

9 872,40

11 335,46

4 588,25

9 997,75

2 940,64

1 797,78

14 162,90

9 872,40

25 921,46

18 901,32

14+16+11+13+8

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez 

jejich dodání - sloupky

Bourání základů z betonu prostého - stávající 

patky

0,025*54

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky 

výšky do 2,0 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,710*14

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
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