

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mězírna Výškovice - Rekonstrukce mězírný Výškovice
Objekt: PS 6 - Dálkové ovládání a poruchová signalizace

JKSO:
Místo: Výškovice

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 948 180,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 948 180,00
DPH základní	21,00%	ze	1 948 180,00	409 117,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 357 297,80

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měnírna Výškovice - Rekonstrukce měnírny Výškovice

Objekt: PS 6 - Dálkové ovládání a poruchová signalizace

Místo: Výškovice

Datum: 25. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 948 180,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 948 180,00

ROZPOČET

Stavba: Měničrna Výškovice - Rekonstrukce měničrny Výškovice

Objekt: PS 6 - Dálkové ovládání a poruchová signalizace

Místo: Výškovice

Datum: 25. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 948 180,00

0	K	Pol196	Skříň DMX	ks	1,000	1 310 040,00	1 310 040,00
0	K	Pol197	Montáž a oživení	hod.	580,000	313,00	181 540,00
0	K	Pol188	Komplexní zkoušky	hod.	64,000	1 000,00	64 000,00
0	K	Pol198	Programové vybavení pro ovládací centrum Výškovice	hod.	160,000	1 130,00	180 800,00
0	K	Pol199	Úprava vizualizačních schémat na ovládacím centru Kolejní a EDDP	hod.	180,000	1 130,00	203 400,00
0	K	Pol195	Výchozí revize celého systému	hod.	24,000	350,00	8 400,00